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ANALISIS DEL SECTOR 
 

Fecha de elaboración de estudios de Sector: 14/10/2026 

INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de 
San José de Miranda elabora los Estudios del Sector para contratar CONSULTORÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN DE LA MORGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA, 
SANTANDER” y deja constancia mediante el presente documento, del análisis del sector económico 
realizado en la etapa de planeación y estructuración del mismo, así: 
 
En virtud del objeto contractual que se enmarca en el sector de SERVICIOS, se evidencia que de 
acuerdo con las obligaciones que se desarrollarán en la ejecución, estas pueden ser ejecutadas por 
una persona natural o jurídica que cumpla con los requerimientos técnicos requeridos por la entidad, 
con idoneidad y experiencia en el desarrollo del objeto contractual. 

OBJETO CONTRACTUAL Y JUSTIFICACIÓN 

 
Que de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política, 
corresponde al señor Alcalde dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento 
de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 
 
El art. 1 de la Ley 136 de 1994, define el municipio como la entidad territorial fundamental de la división 
político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites 
que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población en su respectivo territorio; por lo cual es función del Municipio de San 
José de Miranda, buscar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
en su territorio. 
El art. 91. De la Ley 136 de 1994 modificado por el art. 6 de la Ley 1551 de 2012, determina las 
funciones del Alcalde. 
 
La ley 136 de 1994 en su art.3º modificado por el art. 6 de la Ley 1551 de 2012, determina como 
funciones de los municipios: 1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos 
que determine la ley. 2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de 
desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, incorporando 
las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de población 
vulnerables presentes en su territorio, teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos por la 
Unidad de Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios –UPRA–, para el ordenamiento y el 
uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, y en armonía 
con el Plan Nacional de Desarrollo, según la ley orgánica de la materia. Los planes de desarrollo 
municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al respeto y garantía de los Derechos 
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario; 3. Promover el desarrollo de su territorio y construir 
las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: 
los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de desarrollo comunal que 
tengan los respectivos organismos de acción comunal. 4. Elaborar e implementar los planes integrales 
de seguridad ciudadana, en coordinación con las autoridades locales de policía y promover la 
convivencia entre sus habitantes. 5. Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos 
Humanos y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. El fomento de la cultura será prioridad 
de los municipios y los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para todos los 
efectos legales, el carácter de gasto público social de conformidad con el artículo 1°, numeral 8 de la 
Ley 397 de 1997. 6. Promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al desarrollo 
económico, social y ambiental del municipio y de la región, mediante el empleo de los mecanismos de 
integración dispuestos en la ley. 7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de 
los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños, las 
niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las personas 
en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial protección constitucional. 8. En asocio 
con los departamentos y la Nación, contribuir al goce efectivo de los derechos de la población víctima 
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del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los principios de coordinación, concurrencia, 
complementariedad, subsidiariedad y las normas jurídicas vigentes. 9. Formular y adoptar los planes 
de ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas 
urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos 
definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los usos de 
las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y los 
planes departamentales y metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento Territorial serán presentados 
para revisión ante el Concejo Municipal o Distrital cada 12 años. 10. Velar por el adecuado manejo de 
los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley. 11. Promover el 
mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio, fomentando la industria 
nacional, el comercio y el consumo interno en sus territorios de conformidad con la legislación vigente 
para estas materias. 12. Fomentar y promover el turismo, en coordinación con la Política Nacional. 
13. Los municipios fronterizos podrán celebrar Convenios con entidades territoriales limítrofes del 
mismo nivel y de países vecinos para el fomento de la convivencia y seguridad ciudadana, el desarrollo 
económico y comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente. 14. 
Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos, programas de desarrollo 
de Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia necesarias. 15. Incorporar el uso de nuevas 
tecnologías, energías renovables, reciclaje y producción limpia en los planes municipales de 
desarrollo. 16. En concordancia con lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política, los 
municipios y distritos podrán celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las autoridades y 
organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles y 
asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo conjunto de programas y actividades 
establecidas por la Ley a los municipios y distritos, acorde con sus planes de desarrollo. 17. Elaborar 
los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la correspondiente afectación presupuestal, 
de los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas, organismos de acción comunal, 
organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio. Lo anterior deberá construirse de 
manera concertada con esas organizaciones y teniendo en cuenta sus necesidades y los lineamientos 
de los respectivos planes de desarrollo. 18. Celebrar convenios de uso de bienes públicos y/o de 
usufructo comunitario con los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas y con los organismos 
de acción comunal y otros organismos comunitarios. 19. Garantizar la prestación del servicio de agua 
potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad 
vigente en materia de servicios públicos domiciliarios. 20. Ejecutar el Programas de Alimentación 
Escolar con sus propios recursos y los provenientes del Departamento y la Nación, quienes podrán 
realizar el acompañamiento técnico, acorde con sus competencias. 21. Publicar los informes de 
rendición de cuentas en la respectiva página web del municipio. 22. Las demás que señalen la 
Constitución y la ley. 23. En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y 
mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo de la Nación, las 
vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del Departamento las que sean 
departamentales. 
 
De acuerdo a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, el Municipio de San José de 
Miranda es una entidad territorial descentralizada con autonomía presupuestal y administrativa, a la 
cual como ente fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar 
los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que demanden el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las Leyes. 
 

El Numeral 2 del Artículo 32 de la ley 80 de 1993 señala: “Son contratos de consultoría los 
que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución 
de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para 
programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, 
control y supervisión” (Negrilla y Subrayado Propio). 
 

De este modo, el contrato de consultoría se caracteriza porque sus obligaciones tienen un 
carácter marcadamente intelectual, como condición para el desarrollo de las actividades que 

mailto:contactenos@sanjosedemiranda-santander.gov.co
mailto:contactenos@sanjosedemiranda-santander.gov.co


 
 

 

Alcaldía Municipal San José de Miranda 

DANE: 68684     NIT: 890.204.890 – 4 

CODIGO POSTAL: 682021065 

CODIGO: A-SIG-GA-FO-34 

FECHA: 23/01/2024 

VERSIÓN: 02 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION N° PAGINA: 3 DE 43 

  

 

San José de Miranda- Santander – Carrera 4 N° 3 – 31  

Mail: contactenos@sanjosedemiranda-

santander.gov.co 

www.sanjosedemiranda.gov.co 

Elaboro: Marco Antonio Sandoval Morantes 
Asesor Técnico Planeación e Infraestructura 

Proyecto: Marco Antonio Sandoval Morantes 
Asesor Técnico Planeación e Infraestructura 

Aprobó: William Javier Ortiz Africano 
Jefe de Oficina de Planeación e Infraestructura 

 

le son propias, aunque también se asocia con la aplicación de esos conocimientos a la 
ejecución de proyectos u obras. 
 

Asi mismo según la Encuesta Anual de Servicios “EAS”, realizada por el Departamento 
Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), en el año 2023 las actividades profesionales, científicas y 
técnicas presentaron ingresos operacionales de 22.416 millones de pesos. (Dane Infomación 
Para Todos., 2024) 
 
Es así que se requiere de un consultor que preste los servicios de consultoría técnica al municipio de 
San José de Miranda teniendo en cuenta el alcance planteado de acuerdo con las siguientes 
actividades: 
 
          

1. PERSONAL PROFESIONAL 

ITEM  CONCEPTO A C D 

  
PERSONAL PROFESIONAL 

Y/O ADMINISTRATIVO 
CANTIDAD DEDICACION % 

NUMERO 
DE 

MESES 

1.1 DIRECTOR DE CONSULTORÍA  1 30% 2,0 

1.2 RESIDENTE DE CONSULTORIA  1 100% 2,0 

            

  SUB TOTAL - COSTO PERSONAL PROFESIONAL (A) 

  FACTOR M ULTIPLICADOR (A) 

  COSTO TOTAL PERSONAL PROFESIONAL (A) 

2.ENTREGABLES 

Código / 
Ítem 

Módulo / Entregable Técnico (Fase III) Unidad de Medida Cant. 

MÓDULO 1: ESTUDIOS BÁSICOS Y PRELIMINARES   

1.1 
Estudio Topográfico y Cartográfico (MAGNA-SIRGAS, perfiles y 
redes) 

Informe / Planos 1 

1.2 
Estudio Geotécnico y de Suelos (NSR-10 Títulos A y H, capacidad 
portante, nivel freático) 

Informe Técnico 1 

1.3 Estudio de Demanda, Carga Funcional y Capacidad Operativa Documento Técnico 1 

MÓDULO 2: ARQUITECTURA Y BIOSEGURIDAD (RES. 3100/2019 - DEC. 786/1990)   

2.1 
Planos Arquitectónicos Ejecutivos y Plantas de Localización (Esc 
1:50 / 1:20) 

Juego de Planos 1 

2.2 
Plano de Zonificación y Flujogramas de Bioseguridad (Rutas 
diferencializadas) 

Plano / Memoria 1 

2.3 
Catálogo de Detalle de Acabados e Higiene Sanitaria (Media 
caña, epóxico, estanqueidad) 

Cartilla / 
Especificaciones 

1 

MÓDULO 3: INGENIERÍA ESTRUCTURAL (NSR-10 GRUPO DE USO III/IV)   

3.1 Memorias de Cálculo Estructural y Análisis Sísmico (NSR-10) Memoria de Cálculo 1 

3.2 
Planos Estructurales de Ejecución, Cimentación y Despiece de 
Acero 

Juego de Planos 1 

MÓDULO 4: INGENIERÍAS ESPECIALES Y DE REDES (HVAC, HIDROSANITARIO, RETIE, CCTV)   

4.1 Diseño Hidrosanitario y Red de Reserva de Agua Potable Memoria y Planos 1 

4.2 
Diseño del Sistema de Pretratamiento y Desinfección de Efluentes 
(Res. 631/2015) 

Memoria y Planos 1 

4.3 
Diseño de Ventilación Mecánica, Presión Negativa y Filtración 
HEPA (HVAC) 

Memoria y Planos 1 

4.4 
Especificaciones Técnicas de Cavas Frigoríficas y Motores 
Redundantes 

Ficha Técnica / Diseño 1 

4.5 
Diseño Eléctrico, Iluminación Quirúrgica y Memorias RETIE (NTC 
2050) 

Memoria y Planos 1 

4.6 Diseño y Dimensionamiento de Planta Eléctrica de Emergencia Memoria y Planos 1 

4.7 
Diseño de Cableado Estructurado, CCTV y Control de Acceso 
(Cadena de Custodia) 

Memoria y Planos 1 
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MÓDULO 5: AMBIENTAL, BIOSEGURIDAD Y GESTIÓN OPERATIVA   

5.1 
Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios (PGIRASA / 
PGIRH) 

Documento Técnico 1 

5.2 
Manual de Bioseguridad y Procedimientos Operativos 
Estandarizados (POE) 

Manual Técnico 1 

5.3 
Expediente Ambiental para Trámite de Permiso de Vertimientos 
(CAR) 

Expediente 1 

MÓDULO 6: PRESUPUESTO, APUs.   

6.1 Presupuesto Detallado de Obra y Memorias de Cantidades Documento / Excel 1 

6.2 Análisis de Precios Unitarios (APU) y Estructura de AIU Documento / Excel 1 

6.3 Especificaciones Técnicas de Construcción e Insumos 
Manual de 

Especificaciones 
1 

6.4 Fichas Técnicas del Equipamiento Forense, Biomédico e Industrial Catálogo Técnico 1 

6.5 Cronograma de Ejecución de Obra (Gantt / CPM) y Flujo de Caja 
Documento / MS 

Project 
1 

MÓDULO 7: MGA Y FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN   

7.1 Metodologia General Ajustada (MGA) 
Documento / MGA 

WEB 
1 

7,2 Documento Tecnico MGA Documento Técnico 1 

7,3 Guia Ejecutiva Documento Técnico 1 

 

En desarrollo del proyecto, los contratistas deberán desarrollar las siguientes actividades: 
 

1. Diagnóstico y levantamiento de información 

El consultor deberá realizar, como mínimo: 

• Visita técnica al sitio destinado para la morgue.  
• Levantamiento topográfico del predio.  
• Identificación de linderos, accesos, vías y condiciones existentes.  
• Localización de redes de acueducto, alcantarillado, energía, gas y telecomunicaciones, 

cuando existan.  
• Registro fotográfico.  
• Identificación de condiciones ambientales y de riesgo.  
• Revisión de la situación jurídica y urbanística del predio suministrado por el municipio.  
• Recopilación de información de demanda y capacidad requerida.  
• Identificación de las necesidades funcionales de la morgue.  

Producto: informe de diagnóstico y levantamiento de información. 

2. Estudio de localización y viabilidad del proyecto 

Debe analizarse si el predio efectivamente resulta adecuado para desarrollar la morgue. 

Debe incluir: 

• Uso del suelo.  
• Compatibilidad con el POT/EOT/PBOT.  
• Accesibilidad.  
• Condiciones de movilidad.  
• Disponibilidad de servicios públicos.  
• Amenazas y riesgos.  
• Condiciones ambientales.  
• Distancias o restricciones respecto de usos vecinos.  
• Necesidades de cerramiento, accesos y control.  
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• Posibilidad de ampliación futura.  
• El alcance incluya una "matriz de requisitos normativos" y una "matriz de ambientes y áreas 

mínimas", antes de iniciar los diseños definitivos. 

3. Estudio topográfico 

Debe entregarse un levantamiento topográfico suficientemente detallado para desarrollar los 
diseños. 

Como mínimo: 

• Planimetría.  
• Altimetría.  
• Curvas de nivel.  
• Coordenadas y sistema de referencia.  
• Localización de construcciones existentes.  
• Vías y accesos.  
• Redes existentes.  
• Puntos de conexión de servicios públicos.  
• Secciones necesarias.  
• Modelo digital del terreno, cuando sea requerido.  

Producto: planos topográficos en formato editable DWG y PDF, cartera o información digital del 
levantamiento y memoria técnica. 

4. Estudio de suelos y geotecnia 

Debe contemplar, según las características del proyecto: 

• Exploración del subsuelo.  
• Sondeos.  
• Ensayos de campo y laboratorio.  
• Caracterización de los estratos.  
• Nivel freático, cuando aplique.  
• Capacidad portante.  
• Asentamientos.  
• Recomendaciones de cimentación.  
• Analisis de estabilidad de taludes, excavaciones y rellenos.  
• Manejo de aguas.  
• Recomendaciones para pavimentos y áreas exteriores.  
• Parámetros geotécnicos para el diseño estructural. 
• Diseño detallado de las estructuras de estabilización de ser necesario 

El estudio deberá servir de insumo directo para el diseño estructural y de cimentaciones. 

5. Diseño arquitectónico y funcional 

Este debería ser uno de los componentes centrales de la consultoría. 

Se diseñar la morgue conforme a su funcionalidad específica de conformidad con la normatividad legal 
vigente para ese tipo de  
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El diseño deberá definir, según el nivel de servicio que determine el municipio y las autoridades 
competentes, espacios tales como: 

• Área de recepción de cadáveres.  
• Acceso controlado para vehículos.  
• Área de entrega y recepción.  
• Área de almacenamiento temporal de cadáveres.  
• Cámaras de conservación, si corresponden.  
• Sala o salas de necropsia.  
• Área de preparación y manejo de cadáveres.  
• Área de lavado y descontaminación.  
• Áreas para personal.  
• Vestidores.  
• Servicios sanitarios.  
• Depósitos.  
• Cuartos técnicos.  
• Área administrativa.  
• Sala de espera.  
• Área de entrega a familiares.  
• Circulaciones diferenciadas.  
• Áreas de residuos.  
• Áreas exteriores y de maniobra.  

La distribución deberá considerar especialmente la separación de flujos: cadáveres – personal – 
familiares/usuarios – residuos – suministros. Con el fin de evitar cruces funcionales y sanitarios. 

6. Diseño estructural 

Debe desarrollarse el diseño estructural integral de la edificación, incluyendo: 

• Sistema estructural.  
• Cimentaciones.  
• Elementos estructurales.  
• Placas.  
• Cubierta.  
• Escaleras, si existen.  
• Elementos no estructurales relevantes.  
• Memorias de cálculo.  
• Planos estructurales.  
• Detalles constructivos.  
• Especificaciones técnicas.  

El diseño deberá estar soportado en el estudio geotécnico y cumplir la reglamentación 
sismorresistente y demás normas técnicas aplicables. 

7. Diseños de redes e instalaciones 

Diseño hidrosanitario 

Debe contemplar: 

• Acueducto.  
• Agua potable.  
• Alcantarillado sanitario.  
• Aguas lluvias.  
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• Drenajes.  
• Puntos hidráulicos.  
• Desagües de áreas de lavado y necropsia.  
• Sistemas de tratamiento, cuando sean requeridos.  
• Tanques.  
• Bombas, si se requieren.  
• Redes y equipos contra incendio, según corresponda.  

Diseño eléctrico 

Debe incluir: 

• Demanda eléctrica.  
• Tableros.  
• Circuitos.  
• Iluminación.  
• Tomas.  
• Equipos especiales.  
• Puesta a tierra.  
• Protección contra sobretensiones, según corresponda.  
• Planta eléctrica o sistema de respaldo, si técnicamente se requiere.  
• Iluminación de emergencia.  
• Diagramas unifilares.  
• Cuadros de cargas.  

El diseño eléctrico debe cumplir el RETIE vigente. Actualmente el Ministerio de Minas y Energía 
señala que el RETIE fue actualizado mediante la Resolución 40284 de 2026.  

Comunicaciones y seguridad 

Según el alcance: 

• Voz y datos.  
• CCTV.  
• Control de acceso.  
• Sistema de alarma.  
• Detección de incendios.  
• Megafonía.  
• Sistemas de comunicación interna. 

8. Diseño de ventilación, climatización y condiciones ambientales 

Dependiendo del servicio y de la normativa aplicable, la consultoría debería analizar y diseñar: 

• Ventilación natural y/o mecánica.  
• Extracción de aire.  
• Renovación de aire.  
• Control de olores.  
• Temperatura.  
• Humedad.  
• Presiones diferenciales cuando sean requeridas.  
• Sistemas de climatización.  
• Extracción localizada en áreas de necropsia.  
• Condiciones de almacenamiento y conservación.  
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9. Diseño de manejo de residuos y condiciones sanitarias 

El consultor deberá establecer el sistema para: 

• Residuos ordinarios.  
• Residuos biosanitarios.  
• Residuos anatomopatológicos.  
• Elementos cortopunzantes.  
• Almacenamiento temporal.  
• Rutas internas.  
• Área de almacenamiento.  
• Entrega al gestor autorizado.  
• Medidas de bioseguridad.  

También deberá identificar las obligaciones ambientales y sanitarias que correspondan al proyecto y 
señalar cuáles permisos, conceptos o autorizaciones deberán tramitarse. 

10. Presupuesto y documentos para contratar la obra 

El consultor debería entregar: 

Presupuesto detallado de obra 

Con: 

• Capítulos.  
• Actividades.  
• Unidades.  
• Cantidades.  
• Precios unitarios.  
• Costos directos.  
• Costos indirectos.  
• AIU, cuando corresponda.  
• Costos de equipos.  
• Materiales.  
• Mano de obra.  

Análisis de precios unitarios – APU 

Para cada actividad. 

Especificaciones técnicas 

Cada ítem debe contar con: 

• Descripción.  
• Alcance.  
• Materiales.  
• Equipos.  
• Procedimiento constructivo.  
• Controles de calidad.  
• Medición.  
• Forma de pago.  
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Cantidades de obra 

Deberán estar soportadas en los planos y diseños. 

Programación 

• Cronograma de ejecución.  
• Duración estimada.  
• Ruta crítica.  
• Programación de actividades.  
• Flujo de inversión, si se requiere. 

11. Planos que debería exigir el contrato 

El contrato debería establecer expresamente que se entregarán, como mínimo: 

1. Plano de localización.  
2. Plano topográfico.  
3. Implantación.  
4. Plantas arquitectónicas.  
5. Cortes.  
6. Fachadas.  
7. Cubierta.  
8. Detalles arquitectónicos.  
9. Cuadro de áreas.  
10. Planos estructurales.  
11. Planos de cimentación.  
12. Planos hidrosanitarios.  
13. Planos eléctricos.  
14. Diagramas unifilares.  
15. Planos de iluminación.  
16. Planos de comunicaciones.  
17. Planos de seguridad.  
18. Planos de ventilación/climatización.  
19. Planos de manejo de residuos.  
20. Detalles constructivos.  
21. Planos de urbanismo y exteriores.  
22. Diseños de accesos y circulación vehicular.  
23. Los demás planos especializados que resulten necesarios.  

Todos deberían entregarse en PDF y formato editable (DWG). 

Además, el consultor deberá entregar el presupuesto con las especificaciones técnicas de cada uno 
de los diferentes artículos, elementos, mobiliarios y equipos necesarios para la dotación y puesta en 
funcionamiento de la Morgue.   

El presupuesto total estimado para desarrollar el objeto del contrato, son CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M.L.C ($ 
149.999.500=) incluido IVA cuando aplique. 
 

Este valor incluye IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. La suma anterior, se obtiene del análisis del sector de 
contratos similares celebrados con entidades estatales y diferentes empresas dedicadas a 
la prestación de este tipo de servicios. 

mailto:contactenos@sanjosedemiranda-santander.gov.co
mailto:contactenos@sanjosedemiranda-santander.gov.co


 
 

 

Alcaldía Municipal San José de Miranda 

DANE: 68684     NIT: 890.204.890 – 4 

CODIGO POSTAL: 682021065 

CODIGO: A-SIG-GA-FO-34 

FECHA: 23/01/2024 

VERSIÓN: 02 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION N° PAGINA: 10 DE 43 

  

 

San José de Miranda- Santander – Carrera 4 N° 3 – 31  

Mail: contactenos@sanjosedemiranda-

santander.gov.co 

www.sanjosedemiranda.gov.co 

Elaboro: Marco Antonio Sandoval Morantes 
Asesor Técnico Planeación e Infraestructura 

Proyecto: Marco Antonio Sandoval Morantes 
Asesor Técnico Planeación e Infraestructura 

Aprobó: William Javier Ortiz Africano 
Jefe de Oficina de Planeación e Infraestructura 

 

 
El plazo de ejecución será de DOS (2) Meses. 
 

ASPECTOS GENERALES 

 
De acuerdo con la guía para la elaboración de estudios de sector, emitida por COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE, se tendrán en cuenta los aspectos más relevantes del sector como son los aspectos 
económicos, sus variables económicas y datos históricos que indiquen el desarrollo del sector durante 
las últimas vigencias, las condiciones técnicas del objeto del proceso contractual a contratar y los 
aspectos regulatorios a tener en cuenta. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del CONSULTORÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN DE LA MORGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA, 
SANTANDER”. y deja constancia mediante el presente documento, del análisis del sector económico 
realizado en la etapa de planeación y estructuración del mismo, así: 
 
En virtud del objeto contractual esté proceso se enmarca en el Macrosector “SERVICIOS” y de 
conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Colombia Compra Eficiente la actividad se 
agrupa en el Grupo F “Servicios” Segmentos (81) “Servicios Basados en Ingeniería Investigación y 
Tecnología” Familia (10) “Servicios profesionales de Ingeniería y Arquitectura”; por lo que se evidencia 
que de acuerdo con las obligaciones que se tienen previstas en la ejecución del proceso contractual 
a desarrollar, estas pueden ser ejecutadas por una persona natural o jurídica que cumpla con los 
requerimientos técnicos requeridos por la entidad, con idoneidad y experiencia en el desarrollo del 
objeto contractual. 
 

ESTUDIOS ECONOMICOS 

 
A. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 
Según el banco de la república la clasificación de los sectores se da de la siguiente manera:  
 
Los sectores económicos están divididos en actividades económicas, cada actividad se refiere a una 
parte de los sectores económicos cuyos elementos tienen características comunes, guardan una 
unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de 
producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.  
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:  
 

1. Sector primario o sector agropecuario.  
2. Sector secundario o sector Industrial.  
3. Sector terciario o sector de servicios.  

 
 

B. ANALISIS DEL MERCADO 

 
COMPORTAMIENTO DEL IPC A JUNIO DE 2026 
 

El índice de precios al consumidor, de acuerdo con el Banco de la República, es un indicador 
que refleja las variaciones que en conjunto sufren los precios de los bienes que adquieren 
normalmente los consumidores del país; en Colombia su cálculo es responsabilidad del 
DANE; Es un número que resume las variaciones de los precios de una canasta de bienes, 
la cual se supone que es representativa del consumo de una familia promedio. El índice es 
un promedio ponderado de los precios de todos los bienes que componen la canasta. Este 
indicador nos permite observar desde una perspectiva objetiva la inflación de la economía 
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colombiana, y es por esto por lo que se analiza la información del IPC indiferentemente de si 
la relación del sector correspondiente al proceso sea directa o tangencial con los elementos 
que conforman la canasta a partir de la cual dicho indicador se calcula. 

 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/jun2026/cp-IPC-jun2026.pdf 

 

 
 
Variación y contribución mensual por divisiones de gasto  
 
En el mes de junio de 2026, el IPC registró una variación de 0,39% en comparación con mayo de 
2026, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (0,67%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (0,50%), Prendas de vestir y calzado (0,43%), Salud (0,39%) y por último, 
Restaurantes y hoteles (0,39%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,30%), 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,26%), Recreación y 
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cultura (0,08%), Transporte (0,01%), Educación (0,00%) y por último, Información y comunicación (-
0,02%). 

 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,39%), se ubicaron en las divisiones 
de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no 
alcohólicas y Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,33 puntos porcentuales a la 
variación total. 

 
 

VARIACIONES Y CONTRIBUCIONES DE LAS SUBCLASES EN EL MES 
 
En junio de 2026 en comparación con mayo de 2026, la variación de las subclases que más aportaron 
al índice total fueron: arriendo imputado (0,36%), papas (9,85%), cebolla (13,18%), arriendo efectivo 
(0,36%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,40%), electricidad 
(0,91%), carne de res y derivados (1,14%), servicios relacionados con la copropiedad (1,77%), frutas 
frescas (1,31%) y gas (1,19%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: plátanos (-
8,35%), transporte de pasajeros y equipaje en avión (-10,51%), paquetes turísticos completos, incluye 
paquetes de viajes de excursión realizados durante un día (-1,49%), carne de cerdo y derivados (-
1,04%) y legumbres secas (-1,51%). 
 

 
 
COMPORTAMIENTO DE LA VARIACIÓN MENSUAL, AÑO CORRIDO Y ANUAL DEL IPC SEGÚN 
NIVELES DE INGRESO POR CRITERIO ABSOLUTO 
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En marzo de 2026, la variación mensual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (0,74%), 
Vulnerables (0,72%), Clase media (0,75%), Ingresos altos (0,89%) y por último, Total nivel de 
ingresos (0,78%).  

En lo corrido del año, la variación del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (2,99%), 
Vulnerables (3,09%), Clase media (3,08%), Ingresos altos (3,04%) y por último, Total nivel de 
ingresos (3,07%).  

La variación anual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (5,44%), Vulnerables (5,50%), 
Clase media (5,58%), Ingresos altos (5,57%) y por último, Total nivel de ingresos (5,56%).  

Por otro lado, la variación anual del IPC variación anual en el año 2026 al mes de marzo por 
divisiones     de gastos: 
 
En lo corrido del año, (enero - marzo), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima 
del promedio nacional (3,07%): Educación (5,82%), Restaurantes y hoteles (5,26%), Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (4,29%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 
hogar (3,67%) y por último, Salud (3,25%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del 
promedio: Información y comunicación (3,03%), Transporte (3,01%), Bienes y servicios diversos 
(2,79%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,57%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (1,54%), Recreación y cultura (1,47%) y por último, Prendas de vestir y calzado (1,06%) 
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Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - marzo), se ubicaron en las 
divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles, Transporte y Educación, las cuales en conjunto 
contribuyeron con 2,52 puntos porcentuales a la variación total. 
 
 
 

a) PARTICIPACIÓN DEL SUBSECTOR EN EL PIB NACIONAL Y PIB INDUSTRIAL 
 
De acuerdo con el DANE, el producto Interno Bruto es el valor total de los bienes y servicios finales 
producidos por el país durante un periodo definido. Dicho en otras palabras, el PIB corresponde al valor de 
los bienes y servicios de uso final. Puede medirse a partir de tres métodos: a) Por el ingreso: el PIB es 
igual a las remuneraciones de los asalariados más el excedente bruto de explotación más el ingreso mixto 
bruto más los impuestos menos los subsidios sobre la producción y las importaciones. b) Por el gasto: el 
PIB es igual a la suma del gasto de consumo final más la formación bruta de capital más las exportaciones 
menos las importaciones de bienes y servicios. c) Por la producción: el PIB es igual al valor de la producción 
menos el consumo intermedio más los impuestos menos las subvenciones sobre productos. Lo anterior de 
conformidad con lo señalado por las Naciones Unidas, Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 
(SCAE) 2012 Marco Central. 
 
Así mismo según el Boletín Técnico del DANE, las cuentas departamentales se construyen de manera 
coherente con los agregados macroeconómicos nacionales, a través del uso de indicadores estadísticos 
asociados a las actividades productivas de cada departamento del país. A partir de ello, se genera una 
asignación departamental y regional del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. 
 

Información importante sobre la publicación del IV trimestre 2025pr 
 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) hace la publicación de los 
resultados del Producto Interno Bruto (PIB) IV Trimestre de 2025,  el lunes 16 de Febrero del 
2026. 
 
En el cuarto trimestre de 2025 pr, el PIB en su serie original crece 2,3%, respecto al mismo 
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periodo de 2024Pr Comparado con el tercer trimestre de 2025pr, el PIB crece 0,1%, en su 
serie ajustada por efecto estacional y calendario. 
 

 
 
PIB desde el enfoque de la producción  
 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 

2,3% respecto al mismo periodo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades económicas 

que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

✓ Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 

servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

 

✓ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 

crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

✓ Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos 

porcentuales a la variación anual). 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 

por efecto estacional y calendario crece 0,1%. Las actividades con mayor crecimiento 

trimestral son: 

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio crece 4,6%. 

 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 

crece 1,6%. 

 

• Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 
 

El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p (ver tabla 3). 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 

crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 

servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL PIB EN SANTANDER 
 
Publicado por la cámara de comercio de Bucaramanga a Diciembre de 2025 

 
De acuerdo con la última publicación (30 de junio de 2025) de la cámara de comercio de 
Bucaramanga, las cifras preliminares muestran una variación del PIB de Santander de 1,8% 
durante el 2024, un crecimiento mayor al registrado a nivel nacional (1,6%).  
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En 2024, el PIB nacional experimentó un crecimiento del 1,6% frente a 2023. De los 32 
departamentos y Bogotá D.C., 19 registraron un crecimiento superior al promedio nacional. 
Los más notables fueron Arauca (3,7%), Meta (2,3%), Antioquia (2,0%), Bogotá D.C. (1,9%) 
y Santander (1,8%).  

La economía de Santander alcanzó los $62,5 billones de pesos en 2024. Este valor supera 
el promedio de $56,4 billones de pesos que ha registrado el departamento en los últimos 
años, periodo durante el cual su economía ha crecido a una tasa promedio del 2,0%. 

 

Para 2024, el PIB per cápita de Santander se sitúa en $46,1 millones de pesos. Esto lo 
posiciona como el cuarto más alto, solo superado por Bogotá D.C. ($54,2 millones), 
Casanare ($49,6 millones) y Meta ($47,8 millones). 

Entre 2010 y 2023, Santander ha mantenido una participación promedio del 6,4% en el PIB 
nacional. Este desempeño le ha permitido consolidarse como la cuarta economía más 
importante del país durante los últimos 15 años.  
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Las cuatro principales economías del país contribuyen con el 58,1% del PIB nacional. De estas, 
Bogotá aporta 0,5 puntos porcentuales (pp) al crecimiento nacional, seguida por Antioquia con 0,3 pp, 
Valle del Cauca con 0,2 pp y Santander con 0,1 pp. 
 
Cabe destacar que las ocho economías departamentales suman el 75,6% del PIB nacional.  
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COMPORTAMIENTO SECTORIAL DEL PIB DE SANTANDER 
 

 
Fuente: Boletín Técnico, Cámara de Comercio de Bucaramanga “Producto 
Interno Bruto (PIB) Santander 2024, Publicado en junio de 2025” 
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C. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS 
DE NACIONES UNIDAS, CÓDIGO UNSPSC. 

 
La presente contratación encaja en el siguiente código estándar de productos y servicios de la 
Naciones Unidas _ V.14.808: 
 
80 10 16 Gerencia de Proyectos 
81 10 15 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 

NUEVAS EMPRESAS CONSTITUIDAS EN SANTANDER 2025* I SEMESTRE 
 

El número de empresas nuevas tuvo un leve ajuste de 2,6% en el primer semestre 2025 con 
respecto al mismo periodo del año anterior. De estos emprendimientos, el 80,1% 
correspondió a personal natural y el 19,9% a sociedades.  
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Las mujeres lideraron los emprendimientos en los sectores económicos de comercio (54,7%), 
hoteles y restaurantes (61,5%); servicios (56,1%); e industria (51,3%) durante el primer 
semestre 2025, donde alcanzaron una participación mayor en el número de empresas a 
cargo, en comparación con los hombres. 
 

DINÁMICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA 2025 
 
La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio -Confecámaras- presenta el informe 
sobre la dinámica de creación de empresas en el país para el primer semestre de 2025. La 
fuente de las estadísticas reportadas en este informe es el Registro Único Empresarial y 
Social (RUES) de las cámaras de comercio, el cual recoge información registral de las 
empresas y permite hacer seguimiento a algunas características de la demografía 
empresarial del país. 
 
Durante el primer semestre de 2025 se registraron 173.907 empresas, cifra mayor que 
representa un aumento de 1,9% con respecto al mismo período de 2024, donde nacieron 
170.741 empresas. Del total de empresas registradas en 2025, el 74% corresponden a 
personas naturales y el 26% a sociedades. La creación personas naturales aumentó para el 
primer semestre de 2025 con respecto al primer semestre de 2024. Las personas naturales 
pasaron de 125.849 a 129.048, lo que representa una variación de 2,5%. Entre 2024 y el 
primer semestre de 2025, el número de sociedades se mantuvo estable, con una variación 
mínima de 0,1%. 
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En 2025, la creación de empresas alcanzó su mayor nivel en marzo y el más bajo en abril. Se resalta que, al 

cierre del semestre, se evidenció un repunte en la creación de empresas en comparación con el mismo 

periodo de 2024. 
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PRESUPUESTO DEL PROCESO  

Para determinar el valor del contrato, objeto del presente proceso de selección, fue 

adelantado un estudio por la Secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de San 

José de Miranda, de la siguiente forma: 

Para analizar el presente sector, se tuvo en cuenta la información solicitada a proveedores, 

verificando la idoneidad de los mismos, después de solicitar cotizaciones iguales a diferentes 

personas naturales y jurídicas para realizar la prestación de servicios, pudiendo establecerse 
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que, en el mercado existe un número plural de posibles oferentes que cumplen con la 

experiencia e idoneidad mínima exigida para satisfacer la necesidad descrita. 

DESCRIPCIÓN COTIZANTE 

Servicios basados en 
Ingeniería  

Civil y Arquitectura 

 

Cot 1: LOYJA INGENIEROS S.A.S 
 

Servicios basados en 
Ingeniería  

Civil y Arquitectura 

 

Cot 2:   COOTRAGUACAL CTA 

Servicios basados en 
Ingeniería  

Civil y Arquitectura 

 
Cot 3: CORPOINSA CORPORACION INTEGRAL DE SERVICIOS Y 

ASESORIAS. 

 
Teniendo en cuenta los precios del mercado de acuerdo con los valores cotizados, se 

estableció que el valor para el objeto contractual, arroja el siguiente promedio: 

 
 

ITEM CONCEPTO A   B  C D E

PERSONAL PROFESIONAL Y/O 

ADMINISTRATIVO
CANTIDAD  SALARIO BASICO  DEDICACION %

NUMERO 

DE MESES

VALOR 

MENSUAL 

(AXBXC)

TOTAL PARCIAL 

(DXE)

SALARIO 

BASICO 
TOTAL PARCIAL 

SALARIO 

BASICO 
TOTAL PARCIAL 

SALARIO 

BASICO 
TOTAL PARCIAL 

1.1 DIRECTOR DE CONSULTORÍA 1 5.000.000,00$       30% 2,0 1.500.000,00$   $ 3.000.000,00 5.100.000,00$   3.060.000,00$   4.850.000,00$    2.910.000,00$      5.050.000,00$  3.030.000,00$    

1.2 RESIDENTE DE CONSULTORIA 1 3.000.000,00$       100% 2,0 3.000.000,00$   $ 6.000.000,00 3.100.000,00$   6.200.000,00$   2.850.000,00$    5.700.000,00$      3.050.000,00$  6.100.000,00$    

$ 9.000.000,00 $ 9.260.000,00 $ 8.610.000,00 $ 9.130.000,00

2,1 2,1 2,1 2,1

$ 18.900.000,00 $ 19.446.000,00 $ 18.081.000,00 $ 19.173.000,00

Código / 

Ítem
Unidad de Medida Cant.

Valor Unitario 

Estimado (COP)

Valor Total Estimado 

(COP)

Valor Unitario 

Estimado

Valor Total 

Estimado

Valor Unitario 

Estimado

Valor Total 

Estimado

Valor Unitario 

Estimado

Valor Total 

Estimado

1.1 Informe / Planos 1 $3.800.000 $3.800.000 $3.750.000 3.750.000,00$   $3.930.000 3.930.000,00$      $3.720.000 3.720.000,00$    

1.2 Informe Técnico 1 $6.100.000 $6.100.000 $6.200.000
6.200.000,00$   

$6.050.000
6.050.000,00$      

$6.050.000
6.050.000,00$    

1.3 Documento Técnico 1 $2.800.000 $2.800.000 $2.950.000 2.950.000,00$   $2.700.000 2.700.000,00$      $2.750.000 2.750.000,00$    

2.1 Juego de Planos 1 $9.700.000 $9.700.000 $9.600.000
9.600.000,00$   

$9.820.000
9.820.000,00$      

$9.680.000
9.680.000,00$    

2.2 Plano / Memoria 1 $3.300.000 $3.300.000 $3.100.000
3.100.000,00$   

$3.350.000
3.350.000,00$      

$3.450.000
3.450.000,00$    

2.3 Cartilla / Especificaciones 1 $2.400.000 $2.400.000 $2.500.000
2.500.000,00$   

$2.300.000
2.300.000,00$      

$2.400.000
2.400.000,00$    

3.1 Memoria de Cálculo 1 $7.700.000 $7.700.000 $7.600.000
7.600.000,00$   

$7.580.000
7.580.000,00$      

$7.920.000
7.920.000,00$    

3.2 Juego de Planos 1 $7.100.000 $7.100.000 $7.150.000
7.150.000,00$   

$7.000.000
7.000.000,00$      

$7.150.000
7.150.000,00$    

4.1 Memoria y Planos 1 $4.600.000 $4.600.000 $4.550.000 4.550.000,00$   $4.800.000 4.800.000,00$      $4.450.000 4.450.000,00$    

4.2 Memoria y Planos 1 $6.600.000 $6.600.000 $6.500.000
6.500.000,00$   

$6.600.000
6.600.000,00$      

$6.700.000
6.700.000,00$    

4.3 Memoria y Planos 1 $8.200.000 $8.200.000 $8.250.000 8.250.000,00$   $8.500.000 8.500.000,00$      $7.850.000 7.850.000,00$    

4.4 Ficha Técnica / Diseño 1 $4.300.000 $4.300.000 $4.100.000 4.100.000,00$   $4.350.000 4.350.000,00$      $4.450.000 4.450.000,00$    

4.5 Memoria y Planos 1 $5.500.000 $5.500.000 $5.400.000 5.400.000,00$   $5.600.000 5.600.000,00$      $5.500.000 5.500.000,00$    

4.6 Memoria y Planos 1 $2.600.000 $2.600.000 $2.500.000 2.500.000,00$   $2.700.000 2.700.000,00$      $2.600.000 2.600.000,00$    

4.7 Memoria y Planos 1 $3.800.000 $3.800.000 $3.780.000
3.780.000,00$   

$3.950.000
3.950.000,00$      

$3.670.000
3.670.000,00$    

5.1 Documento Técnico 1 $3.000.000 $3.000.000 $3.050.000 3.050.000,00$   $3.010.000 3.010.000,00$      $2.940.000 2.940.000,00$    

5.2 Manual Técnico 1 $2.800.000 $2.800.000 $2.900.000
2.900.000,00$   

$2.800.000
2.800.000,00$      

$2.700.000
2.700.000,00$    

5.3 Expediente 1 $3.500.000 $3.500.000 $3.400.000
3.400.000,00$   

$3.800.000
3.800.000,00$      

$3.300.000
3.300.000,00$    

6.1 Documento / Excel 1 $4.900.000 $4.900.000 $4.970.000 4.970.000,00$   $4.870.000 4.870.000,00$      $4.860.000 4.860.000,00$    

6.2 Documento / Excel 1 $4.000.000 $4.000.000 $4.100.000 4.100.000,00$   $4.200.000 4.200.000,00$      $3.700.000 3.700.000,00$    

6.3 Manual de Especificaciones 1 $3.800.000 $3.800.000 $3.700.000 3.700.000,00$   $3.600.000 3.600.000,00$      $4.100.000 4.100.000,00$    

6.4 Catálogo Técnico 1 $3.000.000 $3.000.000 $2.950.000 2.950.000,00$   $2.800.000 2.800.000,00$      $3.250.000 3.250.000,00$    

6.5 Documento / MS Project 1 $2.150.000 $2.150.000 $2.120.000 2.120.000,00$   $2.100.000 2.100.000,00$      $2.230.000 2.230.000,00$    

7.1 Documento / MGA WEB 1 $500.000 $500.000 $600.000 600.000,00$      $480.000 480.000,00$         $420.000 420.000,00$       

7,2 Documento Técnico 1 $500.000 $500.000 $600.000 600.000,00$      $480.000 480.000,00$         $420.000 420.000,00$       

7,3 Documento Técnico 1 $500.000 $500.000 $600.000 600.000,00$      $480.000 480.000,00$         $420.000 420.000,00$       

$ 107.150.000,00 $ 106.920.000,00 $ 107.850.000,00 $ 106.680.000,00

$ 126.050.000,00 $ 126.366.000,00 $ 125.931.000,00 $ 125.853.000,00

$ 23.949.500,00 $ 24.009.540,00 $ 23.926.890,00 $ 23.912.070,00

$ 149.999.500,00 $ 150.375.540,00 $ 149.857.890,00 $ 149.765.070,00

Estudio de Demanda, Carga Funcional y Capacidad Operativa

MUNICIPIO DE SAN JOSE MIRANDA - SANTANDER

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA MORGUE MUNICIPAL EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA, SANTANDER"

1. PERSONAL PROFESIONAL

SUB TOTAL - COSTO PERSONAL PROFESIONAL (A)

FACTOR M ULTIPLICADOR (A)

COSTO TOTAL PERSONAL PROFESIONAL (A)

2.ENTREGABLES

Módulo / Entregable Técnico (Fase III)

MÓDULO 1: ESTUDIOS BÁSICOS Y PRELIMINARES

Estudio Topográfico y Cartográfico (MAGNA-SIRGAS, perfiles y redes)

Estudio Geotécnico y de Suelos (NSR-10 Títulos A y H, capacidad 

portante, nivel freático)

Especificaciones Técnicas de Cavas Frigoríficas y Motores Redundantes

MÓDULO 2: ARQUITECTURA Y BIOSEGURIDAD (RES. 3100/2019 - DEC. 786/1990)

Planos Arquitectónicos Ejecutivos y Plantas de Localización (Esc 1:50 / 

1:20)

Plano de Zonificación y Flujogramas de Bioseguridad (Rutas 

diferencializadas)

Catálogo de Detalle de Acabados e Higiene Sanitaria (Media caña, 

epóxico, estanqueidad)

MÓDULO 3: INGENIERÍA ESTRUCTURAL (NSR-10 GRUPO DE USO III/IV)

Memorias de Cálculo Estructural y Análisis Sísmico (NSR-10)

Planos Estructurales de Ejecución, Cimentación y Despiece de Acero

MÓDULO 4: INGENIERÍAS ESPECIALES Y DE REDES (HVAC, HIDROSANITARIO, RETIE, CCTV)

Diseño Hidrosanitario y Red de Reserva de Agua Potable

Diseño del Sistema de Pretratamiento y Desinfección de Efluentes (Res. 

631/2015)

Diseño de Ventilación Mecánica, Presión Negativa y Filtración HEPA 

Fichas Técnicas del Equipamiento Forense, Biomédico e Industrial

Diseño Eléctrico, Iluminación Quirúrgica y Memorias RETIE (NTC 2050)

Diseño y Dimensionamiento de Planta Eléctrica de Emergencia

Diseño de Cableado Estructurado, CCTV y Control de Acceso (Cadena 

de Custodia)

MÓDULO 5: AMBIENTAL, BIOSEGURIDAD Y GESTIÓN OPERATIVA

Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios (PGIRASA / PGIRH)

Manual de Bioseguridad y Procedimientos Operativos Estandarizados 

(POE)

Expediente Ambiental para Trámite de Permiso de Vertimientos (CAR)

MÓDULO 6: PRESUPUESTO, APUs.

Presupuesto Detallado de Obra y Memorias de Cantidades

Análisis de Precios Unitarios (APU) y Estructura de AIU

Especificaciones Técnicas de Construcción e Insumos

Cotizacion N°1 Cotizacion N°2 Cotizacion N°3

SUB TOTAL - ENTREGABLES (B)

SUB TOTAL (A+B)

IVA 19 %

VALOR TOTAL

Cronograma de Ejecución de Obra (Gantt / CPM) y Flujo de Caja

MÓDULO 7: MGA Y FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN

Metodologia General Ajustada (MGA)

Documento Tecnico MGA

Guia Ejecutiva
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El Presupuesto Oficial para el presente proceso asciende a la suma de CIENTO CUARENTA 
Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M.L.C ($ 
149.999.500,00) incluido IVA. 
 
 

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL.  
 
El presente objeto de Contratación se encuentra incluido en el Banco de Proyectos de la 
Entidad bajo los siguientes proyectos de Inversión: 
 

1. No. 202600000012668, Denominado  < Fortalecimiento del programa de salud pública 
mediante las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la morgue y 
cementerio municipal de acuerdo con la normatividad vigente en el  San José De Miranda, 

Santander > $ 149.999.500,00 
  
PLAN DE ADQUISICIONES  
 
Las presentes contrataciones se encuentran contempladas en el plan de adquisiciones de 
la vigencia 2026. 
 

PLAN DE DESARROLLO  

El Plan de Desarrollo 2024-2027 “VIVIMOS 

PARA SERVIR”, en su: LINEA 

ESTRATÉGICA  

1: Atención Integral y sostenibilidad Ambiental 

SECTOR  SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

PROGRAMA  Salud Pública 

META DE PRODUCTO  • Morgues construidas y dotadas 

 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El Presupuesto Oficial asignado para el proceso CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA 
MORGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA, SANTANDER” 
contenidos en el presente documento, queda sujeto al Presupuesto General de Rentas y Gastos 
del Municipio de San José de Miranda, para la Vigencia Fiscal 2026, con cargo a los siguientes 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal: 
 
 

No. CDP  RUBRO  NOMBRE DEL 

RUBRO  

FUENTE  VALOR  

26-591 

Del 31 

Agosto del 

2026  2.3.2.02.02.008.19.05.017 

Morgues 
construidas y 
dotadas - 
consultoria  

SGP-

PROPOSITO 

GENERAL-

PROPOSITO 

GENERAL 

LIBRE 

INVERSION 

 $ 149.999.500,00  

 

mailto:contactenos@sanjosedemiranda-santander.gov.co
mailto:contactenos@sanjosedemiranda-santander.gov.co


 
 

 

Alcaldía Municipal San José de Miranda 

DANE: 68684     NIT: 890.204.890 – 4 

CODIGO POSTAL: 682021065 

CODIGO: A-SIG-GA-FO-34 

FECHA: 23/01/2024 

VERSIÓN: 02 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION N° PAGINA: 27 DE 43 

  

 

San José de Miranda- Santander – Carrera 4 N° 3 – 31  

Mail: contactenos@sanjosedemiranda-

santander.gov.co 

www.sanjosedemiranda.gov.co 

Elaboro: Marco Antonio Sandoval Morantes 
Asesor Técnico Planeación e Infraestructura 

Proyecto: Marco Antonio Sandoval Morantes 
Asesor Técnico Planeación e Infraestructura 

Aprobó: William Javier Ortiz Africano 
Jefe de Oficina de Planeación e Infraestructura 

 

A continuación, se detallan las estampillas que deberá asumir el contratista: 

Municipales: 

4.0% Estampilla Pro-adulto 
mayor  

2 % Estampilla Pro-Cultura 
1. % Industria y Comercio 
Sobretasa Bomberil 1% Industria y comercio 

2 % Estampilla Pro-
Deporte 

2 % Estampilla Pro-Justicia 
Familiar 

 

(Los responsables de IVA se aplica antes de IVA y los NO responsables del Iva se aplica 
de IVA al Valor total) 

 

 DESCUENTOS 

Sistematización $ 47.450 
Retención 2.5% Declarante 
Retención 3.5% No 
Declarante Paz y salvo 
29.500 Primera vez 

 
Departamentales: 

2.0% Estampilla Pro-UIS 
2.0% Estampilla Pro-Hospital 
0.4% Ordenanza (12% Σ Pro-UIS-Hospital) 

 

(Los responsables de IVA se aplica antes de IVA y los NO responsables del Iva se aplica 
de IVA al Valor total ) 

 

DEMANDA EN EL SECTOR 

 
En el país se vienen celebrado los siguientes procesos de contratación relacionados con el proceso 
en cuestión: 
 

  OBJETO MODALIDAD ENTIDAD CUANTÍA 

REALIZACION DE DISEÑO DE LA 
OPTIMIZACION DE LOS SISTEMASDE 
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL 
HATILLOMONTEBELLO SAN JORGE Y 
VILLANITA MONTAÑITA, FORMULACION DE 
LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO CASAMORA 
Y CINISMO Y FORMULACION DE LA RED DE 
ADUCCION Y CONDUCCION DEL ACUEDUCTO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE YALI ANTIOQUIA 

Régimen Especial 
INDEECO-
ANTOQUIA 

$  941,000,000  
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ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DEL 
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA ACUEDUCTO CENTRO POBLADO 
SAN GUILLERMO VEREDA QUEBRADASECA 
MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE 
SANTANDER 

Concurso de 
Méritos Abierto 

Gobernación Norte 
de Santander 

$ 282,872,520 

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DESTINADOS A LA 
OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO ALTO CARTAGENA, 
EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE, NARIÑO. 

Contratación 
Directa (Ley 

1150 de 2007) 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
RICAURTE 

$ 30,000,000 

CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y FORMULACION DEL 
PROYECTO ACUEDUCTO LA FE VEREDA 
EL PLACER Y ACUEDUCTO LA COLOREÑA 
VEREDA LA PUTANA EN EL MUNICIPIO DE 
BETULIA SANTANDER 

Concurso de 
Méritos Abierto 

SANTANDER - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
BETULIA 

$ 110,946,080 

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO 
VEREDAL LA CUEVA EN JURIDICCION DEL 
MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE 
SANTANDER 

Concurso de 
Méritos Abierto 

NORTE DE 
SANTANDER - 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
VILLA CARO 

 
$ 180.000.000,00 

 

Adicionalmente, se analizaron las modalidades de contratación y características principales de los 
procesos adelantados con lineamientos similares al del objeto de este proyecto ejecutados por el 
Municipio, entre ellos encontramos:  

CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
LA SEGUNDA FASE DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y 
ACTUALIZACIÓN DE MÍNIMOS AMBIENTALES 
RELACIONADOS CON EL PSMV - PGIRS Y 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, EN EL MUNICIPIO 
DE SAN JOSÉ DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

Concurso de 
Méritos Abierto 

SANTANDER - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE san 
José de miranda (S) 

$ 280.303.286,00 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL 
CONTRATO 110 DE 2021 CUYO OBJETO ES LA 
CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
LA SEGUNDA FASE DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y 
ACTUALIZACIÓN DE MÍNIMOS AMBIENTALES 
RELACIONADOS CON EL PSMV - PGIRS Y 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, EN EL MUNICIPIO 
DE SAN JOSÉ DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

 
CONTRATACIÓN 
MÍNIMA CUANTÍA 

SANTANDER - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE san 
José de miranda (S) 

$ 27.898.360,00 

 
 

ANALISIS Y DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DIFERENCIALES HABILITANTES 
FINANCIEROS Y ORGANIZACIONAL 

 
- Análisis en relación con las Mipyme 

 
En los últimos años se ha presentado una preocupación por el fortalecimiento de las pequeñas y 
medianas empresas como motor de crecimiento y desarrollo económico. En esa perspectiva y en la 
búsqueda de fortalecer las Mipyme se expidió la Ley 2069 del 31 de Diciembre de 2020, “por medio 
de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, que establece un marco regulatorio que 
propicia el emprendimiento, crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas con el fin de 
argumentar el bienestar social y generar equidad. según la exposición de motivos del proyecto que 
dio origen la ley de emprendimiento esta norma propone facilitar el acceso de las mipymes a la 
modalidad de contratación de mínima cuantía, la limitación de estos procesos a Mipymes define la 
posibilidad de establecer criterios diferenciales a favor de las Mipymes en los procesos de contratación 
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pública, amplía el ámbito de aplicación de los de las medidas de compras públicas a entidades que 
hoy están excluidas, establece la creación de un sistema de información indicadores para evaluar la 
efectividad de las medidas adoptadas y definen la inclusión de factores de desempate en los procesos 
de contratación pública que priorizan este segmento. 
 
Esos estímulos e incentivos construidos por la ley 2069 en su capítulo 3 “Compras Públicas” del Título 
I modifica varias disposiciones que rigen el sistema de compra y contratación pública, las cuales tienen 
impacto en distintas normas legales y reglamentarias. En efecto, para entender un poco de la 
importancia de las Mipymes es necesario acudir a diversos estudios realizados por diferentes 
entidades gubernamentales y no gubernamentales sobre el desarrollo económico que generan este 
tipo de organizaciones. 
 
Al respecto, la Red de Cámaras de Comercio “CONFECÁMARAS” presentó un informe de Dinámica 
de Creación de Empresas, que analiza el comportamiento de la constitución de sociedades y matrícula 
de personas naturales entre enero y diciembre de 2021. La fuente de información de este informe es 
la reportada en el Registro único Empresarial y Social RUES, donde se recoge información registrada 
de las Cámaras de Comercio del país y permite hacer seguimiento a la demografía de las empresas 
por organización jurídica, sectores y tamaño. En esta Línea, entre enero y Diciembre de 2021 se 
crearon 307.679 unidades productivas, 10.6% más que en el mismo periodo de 2020, cuando se 
ubicaron en 278.302. Del total de unidades registradas, 74.4% corresponden a personas naturales y 
25.6% a sociedades1. 
 
Esa misma organización señaló que de acuerdo con el tamaño de la empresa, medido por el valor de 
sus activos, se evidencia que el conjunto de nuevas unidades productivas está conformado 
principalmente por microempresas (99.5%), seguido por las pequeñas empresas (0.4%) y el restante 
se encuentra en las medianas y grandes empresas (0.03%). La distribución por tamaño permanece 
invariable en contraste con el mismo periodo en 2020. 
 

 
 
Con respecto a la dinámica por el tamaño de las empresas durante el perioro Enero – Diciembre de 
2021, la creación de microempresas creció en 10.6% con respecto al año 2020. Las medianas 
empresas evidenciaron un crecimiento del 1.5% al pasar de 68 a 69 unidades productivas nuevas en 
el 2021. 
 
Por otro lado, las empresas grandes experimentaron una variación positiva de la creación de 
empresas del país durante el periodo Enero – Diciembre de 2021, al presentar un crecimiento del 40% 
en las nuevas unidades productivas. 
 

 
1 Confecamaras. Dinámica de creación de Empresas en Colombia. Enero – Diciembre de 2021, 
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En esté sentido, de acuerdo con las gráficas presentadas por Confecámaras se establece que la 
constitución de microempresas y pequeñas empresas se fortalece cada vez más en el país. Esto 
significa que aumenta el número de microempresas y pequeñas empresas creadas y, por lo tanto, 
resulta necesario establecer medidas que promuevan su participación en el Sistema de Compras 
Públicas, mercado poco explorado para este tipo de organizaciones. 
 
Por su parte, es necesario destacar que las micro, pequeñas y medianas empresas, según el Centro 
de Estudio Económicos de la ANIF, juegan un rol esencial en la economía Colombiana. En tal sentido, 
las Mipyme representan más del noventa y nueve (99%) de las empresas del país, las cuales generan 
aproximadamente el setenta y nueve por ciento (79%) del empleo y aportan el cuarenta por ciento 
(40%) del Producto Interno Bruto PIB. No obstante, según la ANIIF, un problema para este tipo de 
empresas es su falta de crecimiento, por lo que es necesario su fortalecimiento mediante su inserción 
en el mercado de la compra pública, pues le facilitaría tener acceso a clientes como las entidades 
públicas, que para el desempeño de sus variadas funciones y fines misionales requieren de un sin 
número de bienes y servicios. 
 
Por otro lado, el DANE en la cuenta de Micronegocios hace una distinción de dos tipos de unidades 
económicas, derivadas de la situación en el empleo del propietario: los micronegocios de patrono o 
empleadores y los micronegocios de personas trabajadoras por cuenta propia. Los resultados 
obtenidos en 2021 indican que el 90.2% de los propietarios de micronegocios eran trabajadores por 
cuenta propia y solo el 9.8% fueron patronos empleadores. 
 

 
En esa misma encuesta, se evidencia que, en el total nacional, los micronegocios de trabajadores por 
cuenta propia aumentaron 2.7% y los micronegocios de patrono o empleadores aumentaron el 2.6% 
entre 2020 y 2021. Sin embargo, la cantidad de micronegocios presentó una variación negativa de 
4.1% entre 2019  y 2021, los micronegocios de trabajadores por cuenta propia disminuyeron -1.2% y 
los patronos o empleadores en -24.4% 
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Conforme lo anterior, los datos presentados demuestran que, en el año 2021, si bien existió un 
fortalecimiento de los micronegocios de patronos o empleadores y los micronegocios de trabajadores 
por cuenta propia, en comparación con el número de micronegocios constituidos para el año 2019, 
aún se demuestra una disminución significativa del número de micronegocios constituidos hasta la 
fecha. Esto significa que, si se adoptarán criterios diferenciales en favor de las micro, pequeñas y 
medianas empresas para promover la participación de estas en el Sistema de Compras Públicas, 
seguramente aumentaría la constitución de los micronegocios en el país. 

 
 

- CRITERIOS ESCOGICOS COMO REQUISITOS HABILITANTES DIFERENCIALES EN 
FAVOR DE LAS MIPYME 

 
El artículo 31 de la Ley 2069 de 2020 habilita a las entidades estatales para incluir en los documentos 
del proceso requisitos habilitantes diferenciales y puntajes adicionales en favor de las Mipyme, con el 
propósito de incentivar su participación en el Sistema de Compras Públicas y contratación estatal. En 
concordancia con ellos, el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 
3 del Decreto 1860 de 2021, mediante el cual se reglamentan los criterios diferenciales para Mipyme, 
señala que las entidades estatales, en función de los criterios de clasificación empresarial, deberán 
incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con los siguientes aspectos: 1. Tiempo de 
Experiencia 2. Número de Contratos para la acreditación de experiencia. 3. Índices de Capacidad 
Financiera 4. Índices de Capacidad Organizacional y 5. Valor de la Garantía de seriedad de la Oferta. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los criterios escogidos para el desarrollo del criterio diferencial a favor 
de las Mipyme son los Índices de Capacidad Financiera y Organizacional. 
 
INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Estos indicadores buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejen la salud financiera de los 
proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del 
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato, por lo cual constituyen un filtro, 
tanto para la entidad contratante como para el participante, en la medida que proyectan la fuerza 
económica del futuro contratista para llevar a cabo el servicio contratado. 
 
Los indicadores de capacidad financiera son: índice de liquidez, índice de endeudamiento y la razón 
de cobertura de intereses; los anteriores indicadores están relacionados con la salud financiera y las 
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condiciones económicas de los proponentes, de lo cual se puede concluir que es mucho más difícil 
para una Mipyme cumplir con los indicadores de capacidad financiera que para las grandes empresas. 
Nótese que, desde su misma concepción, las Mipyme tienen unos activos totales menores que las 
grandes empresas. Así mismo se puede observar que existen estudios que demuestran la dificultad 
que enfrentan este tipo de empresas para acceder a créditos financieros y los altos intereses que les 
son impuestos por las instituciones financieras, lo cual dificulta que tengan suficientes fuentes de 
financiamiento. 
 
Según indica el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
contratación, la capacidad financiera requerida en un proceso de contratación debe ser adecuada y 
proporcional a la naturaleza y el valor del contrato, por ello, la entidad estatal debe establecer los 
requisitos de capacidad financiera con base a su conocimiento del sector relativo al objeto del proceso 
de contratación y de los posibles proveedores del bien o servicios. Teniendo en cuenta lo anterior, en 
los documentos tipo se incluyen índices de capacidad financiera diferenciales para grandes empresas 
y para Mipyme como base para fijar los valores el estudio que se realizó de las empresas que 
conforman los sectores de servicios. 
 
INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir cabalmente le objeto del 
contrato en función de su organización Interna, El Decreto 1082 de 2015 definió los indicadores de 
rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está 
bien organizado cuando está rentable. 
 
Al igual que el Índice de Capacidad Financiera, al realizar el análisis respecto de los criterios en los 
cuales se debían incluir requisitos diferenciales en favor de las Mipyme, determinó que al incorporar 
indicadores organizacionales más flexibles respecto de estas empresas se logra incentivar la 
participación en los procesos de selección y se asegura que los proponentes habilitados que ostenten 
la calidad de Mipyme tienen la capacidad de cumplir con el objeto contractual.  
 
La capacidad Organizacional, de forma muy semejante a la capacidad financiera, al estar integrada 
por factores relacionados con la rentabilidad y la utilidad del proponente, respecto al cumplimiento de 
los indicadores fijados por las entidades estatales en los documentos del proceso, implica un mayor 
reto para las Mipyme que para las grandes empresas, Así las cosas, al fijar requisitos diferenciales en 
este criterio pretende lograr que no sean excluidos aquellos proponentes que tengan la calidad de 
Mipyme que, aunque para un criterio tengan un menor desempeño en comparación con el resto de 
las empresas, sí tienen la capacidad de participar en el proceso de contratación y ejecutar el contrato.  
 
Para efectuar un adecuado análisis a los indicadores de capacidad financiera y organizacional se 
decidió analizar una muestra de los diferentes procesos de contratación relacionados con el alcance 
suscritos por entidades territoriales.  
 
Empresas que participaron y fueron seleccionadas en el sector bajo los siguientes parámetros: 
 
DEFINICION DE LA MUESTRA: Fuente Externa: Parámetros solicitados por entidades territoriales 
en el Departamento de Santander en contratos adjudicados.  
 

N° 
MUESTRA 

ENTIDAD 
EJECUTORA 

OBJETO 

INDICE 
DE 

LIQUIDEZ  
MAYOR 
O IGUAL 

A 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 
MENOR O IGUAL 

A 

C. 
INTERESES 
MAYOR O 
IGUAL A  

RENTABILIDAD RENTABILIDAD 

1 

SANTANDER - 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 
SANTANDER 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA EL PLAN MAESTRO 

DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL PARA 

EL CASCO URBANO DEL 

7 
0,50 30 0,07 0,07 
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S.A. E.S.P. - 
BUCARAMANGA 

MUNICIPIO DE EL PLAYÓN 

SANTANDER 

2 

SANTANDER - 

EMPRESA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS DE 

SANTANDER 

S.A. E.S.P. - 

BUCARAMANGA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA OBRAS DE 

ESTABILIZACION O 

CAMBIOS DE TRAZADO 

PARA LA RED DE 

ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE CALIFORNIA, 

AFECTADA POR EL 

DESLIZAMIENTO DEL 

TALUD PARALELO A LA RED 

SANITARIA QUE OCASIONO 

EL COLAPSO DE UN TRAMO 

DE TUBERIA Y VARIOS 

POZOS DE INSPECCION 

1,2 0,65 1,5 0,03 0,02 

3 

SANTANDER - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

SIMACOTA 

ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO DE 

ESTRATIFICACIÓN 

SOCIOECONÓMICA EN EL 

ÁREA URBANA, RURAL, DE 

CENTROS POBLADOS Y 

REGLAMENTACIÓN DEL 

CONCURSO ECONÓMICO 

DEL MUNICIPIO DE 

SIMACOTA – SANTANDER 

1,2 0,65 1,5 0,03 0,02 

4 

SANTANDER - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

BETULIA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA COSNTRUCCION 

DEL ALCANTARILLADO 

PLUVIAL EN EL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE 

BETULIA SANTANDER 

1,2 0,65 1,5 0,03 0,02 

5 

SANTANDER - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

CERRITO 

CONSULTORIA PARA LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN PUENTE VEHICULAR 

EN LA VEREDA VOLCAN, 

SECTOR RODEO EN EL 

MUNICIPIO DE CERRITO, 

SANTANDER 

20 0,10 20 0,20 0,20 

6 

SANTANDER - 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 
SANTANDER 
S.A. E.S.P. - 
BUCARAMANGA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA EL PLAN MAESTRO 

DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL PARA 

EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE EL PLAYÓN 

SANTANDER 

1,2 0,65 1,5 0,03 0,02 

7 

SANTANDER - 

EMPRESA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS DE 

SANTANDER 

S.A. E.S.P. - 

BUCARAMANGA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA OBRAS DE 

ESTABILIZACION O 

CAMBIOS DE TRAZADO 

PARA LA RED DE 

ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE CALIFORNIA, 

AFECTADA POR EL 

DESLIZAMIENTO DEL 

TALUD PARALELO A LA RED 

SANITARIA QUE OCASIONO 

EL COLAPSO DE UN TRAMO 

DE TUBERIA Y VARIOS 

POZOS DE INSPECCION 

2,7 0,70 2,6 0,04 0,04 

8 

SANTANDER - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

SIMACOTA 

ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO DE 

ESTRATIFICACIÓN 

SOCIOECONÓMICA EN EL 

1,21 0,70 1 0,04 0,02 
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ÁREA URBANA, RURAL, DE 

CENTROS POBLADOS Y 

REGLAMENTACIÓN DEL 

CONCURSO ECONÓMICO 

DEL MUNICIPIO DE 

SIMACOTA – SANTANDER 

9 

SANTANDER - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

BETULIA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA COSNTRUCCION 

DEL ALCANTARILLADO 

PLUVIAL EN EL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE 

BETULIA SANTANDER 

1,49 0,55 1,45 0,05 0,04 

10 

SANTANDER - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

CERRITO 

CONSULTORIA PARA LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN PUENTE VEHICULAR 

EN LA VEREDA VOLCAN, 

SECTOR RODEO EN EL 

MUNICIPIO DE CERRITO, 

SANTANDER 

1,21 0,70 1 0,04 0,02 

11 

SANTANDER - 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 
SANTANDER 
S.A. E.S.P. - 
BUCARAMANGA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA EL PLAN MAESTRO 

DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL PARA 

EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE EL PLAYÓN 

SANTANDER 

2,56 0,40 3,6 0,07 0,04 

12 

SANTANDER - 

EMPRESA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS DE 

SANTANDER 

S.A. E.S.P. - 

BUCARAMANGA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA OBRAS DE 

ESTABILIZACION O 

CAMBIOS DE TRAZADO 

PARA LA RED DE 

ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE CALIFORNIA, 

AFECTADA POR EL 

DESLIZAMIENTO DEL 

TALUD PARALELO A LA RED 

SANITARIA QUE OCASIONO 

EL COLAPSO DE UN TRAMO 

DE TUBERIA Y VARIOS 

POZOS DE INSPECCION 

2 0,58 2,56 0,07 0,04 

13 

SANTANDER - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

SIMACOTA 

ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO DE 

ESTRATIFICACIÓN 

SOCIOECONÓMICA EN EL 

ÁREA URBANA, RURAL, DE 

CENTROS POBLADOS Y 

REGLAMENTACIÓN DEL 

CONCURSO ECONÓMICO 

DEL MUNICIPIO DE 

SIMACOTA – SANTANDER 

1,21 0,70 1 0,04 0,02 

14 

SANTANDER - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

BETULIA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA COSNTRUCCION 

DEL ALCANTARILLADO 

PLUVIAL EN EL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE 

BETULIA SANTANDER 

1,9 0,64 1 0,31 0,09 

15 

SANTANDER - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

CERRITO 

CONSULTORIA PARA LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN PUENTE VEHICULAR 

EN LA VEREDA VOLCAN, 

SECTOR RODEO EN EL 

MUNICIPIO DE CERRITO, 

SANTANDER 

1,27 0,70 1 0,00 0,00 
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16 

SANTANDER - 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 
SANTANDER 
S.A. E.S.P. - 
BUCARAMANGA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA EL PLAN MAESTRO 

DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL PARA 

EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE EL PLAYÓN 

SANTANDER 

1,21 0,70 1 0,04 0,02 

17 

SANTANDER - 

EMPRESA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS DE 

SANTANDER 

S.A. E.S.P. - 

BUCARAMANGA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA OBRAS DE 

ESTABILIZACION O 

CAMBIOS DE TRAZADO 

PARA LA RED DE 

ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE CALIFORNIA, 

AFECTADA POR EL 

DESLIZAMIENTO DEL 

TALUD PARALELO A LA RED 

SANITARIA QUE OCASIONO 

EL COLAPSO DE UN TRAMO 

DE TUBERIA Y VARIOS 

POZOS DE INSPECCION 

1,21 0,70 1 0,04 0,02 

18 

SANTANDER - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

SIMACOTA 

ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO DE 

ESTRATIFICACIÓN 

SOCIOECONÓMICA EN EL 

ÁREA URBANA, RURAL, DE 

CENTROS POBLADOS Y 

REGLAMENTACIÓN DEL 

CONCURSO ECONÓMICO 

DEL MUNICIPIO DE 

SIMACOTA – SANTANDER 

1,21 0,70 1 0,04 0,02 

19 

SANTANDER - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

BETULIA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA COSNTRUCCION 

DEL ALCANTARILLADO 

PLUVIAL EN EL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE 

BETULIA SANTANDER 

1,06 0,59 1 0,00 0,00 

20 

SANTANDER - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

CERRITO 

CONSULTORIA PARA LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN PUENTE VEHICULAR 

EN LA VEREDA VOLCAN, 

SECTOR RODEO EN EL 

MUNICIPIO DE CERRITO, 

SANTANDER 

3 0,40 5 0,10 0,06 

21 

SANTANDER - 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 
SANTANDER 
S.A. E.S.P. - 
BUCARAMANGA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA EL PLAN MAESTRO 

DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL PARA 

EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE EL PLAYÓN 

SANTANDER 

1,21 0,57 0 0,01 0,01 

22 

SANTANDER - 

EMPRESA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS DE 

SANTANDER 

S.A. E.S.P. - 

BUCARAMANGA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA OBRAS DE 

ESTABILIZACION O 

CAMBIOS DE TRAZADO 

PARA LA RED DE 

ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE CALIFORNIA, 

AFECTADA POR EL 

DESLIZAMIENTO DEL 

TALUD PARALELO A LA RED 

SANITARIA QUE OCASIONO 

EL COLAPSO DE UN TRAMO 

1,18 0,68 0,0 0,02 0,02 
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DE TUBERIA Y VARIOS 

POZOS DE INSPECCION 

23 

SANTANDER - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

SIMACOTA 

ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO DE 

ESTRATIFICACIÓN 

SOCIOECONÓMICA EN EL 

ÁREA URBANA, RURAL, DE 

CENTROS POBLADOS Y 

REGLAMENTACIÓN DEL 

CONCURSO ECONÓMICO 

DEL MUNICIPIO DE 

SIMACOTA – SANTANDER 

1,5 0,65 3 0,10 0,10 

24 

SANTANDER - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

BETULIA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA COSNTRUCCION 

DEL ALCANTARILLADO 

PLUVIAL EN EL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE 

BETULIA SANTANDER 

1,2 0,60 1 0,01 0,01 

25 

SANTANDER - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

CERRITO 

CONSULTORIA PARA LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN PUENTE VEHICULAR 

EN LA VEREDA VOLCAN, 

SECTOR RODEO EN EL 

MUNICIPIO DE CERRITO, 

SANTANDER 

1,21 0,70 1 0,04 0,02 

  PROMEDIO 
2,45 

0,61 3,41 0,06 0,038 

 
 
INDICADORES A EXIGIR CON EL CRITERIO DIFERENCIADOR EN LOS INDICES DE 
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
El Municipio de San José de Miranda, de acuerdo con el análisis de los indicadores expuesto 
anteriormente, presenta los indicadores financieros y organizacionales que acreditarán las grandes y 
las Mipyme de la siguiente manera: 
 

INDICADORES A EXIGIR 

 
IND. DE 

LIQUIDEZ 
NIVEL 

ENDEUDAMIENTO 

RAZON DE 
COBERTURA DE 

INTERES 

RENTABILIDAD 
PATRIMONIO 

RENTABILIDAD  
ACTIVO 

OTRAS 
EMPRESAS >= 2.45 <= 61% >= 3.41 >= 0.06 >= 0.038 

MYPIMES >= 0.0 <= 74% >= 0 >= 0% >= 0% 

 
 
Los indicadores a exigir, permite la reactivación económica, la pluralidad de oferentes y una mayor 
participación ciudadana de las empresas emergentes de la economía regional y local, que contribuye 
al crecimiento económico, la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida. 
 

A. Liquidez 
 
La liquidez es la capacidad que tiene una empresa para obtener dinero en efectivo y así hacer frente 
a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede 
convertirse en dinero en efectivo.  
 

B.  Endeudamiento 
 
El endeudamiento nos indica en que porcentaje los activos totales de una empresa están 
comprometidos con sus acreedores (pasivo total/activo total) 
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C. Cobertura de intereses 
 
La razón de cobertura de intereses refleja la capacidad que tiene la empresa para cumplir obligaciones 
Financieras adquiridas con terceros, es claro que en la medida que se produzca mayor Cobertura de 
Intereses, menor es la probabilidad de que las empresas incumplan sus obligaciones financieras  
 

D. Rentabilidad del patrimonio 
 
El indicador de la rentabilidad del patrimonio mide la capacidad de generación de Utilidad Operacional 
por cada peso invertido en el Patrimonio, a mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la 
rentabilidad de los accionistas y, por ende, mejor es la Capacidad Organizacional. 
 

E. Rentabilidad del activo 
 
Mide la capacidad de generación de utilidad Operacional por cada peso invertido en el activo, a mayor 
rentabilidad sobre los Activos, mayor es la rentabilidad de los accionistas. 
 

F. Capital de Trabajo 
 
El capital de trabajo son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, es decir 
determina los recursos líquidos con que cuenta la empresa si se pagan todos los pasivos corrientes a 
corto plazo.  
 
Para el presente proceso de selección se hace necesario el indicador de capital de trabajo como índice 
adicional a los establecidos en el Decreto 1082 de 2015, puesto que analizadas las variables del 
proceso, es indispensable medir la solvencia del proponente en términos absolutos, garantizando que 
el futuro contratista cuente con los recursos para iniciar la operación del contrato y pueda realizar los 
gastos pre operativos, operativos o inversiones requeridas mientras el flujo de caja fruto de los pagos 
que efectúa EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA ingresan a sus operaciones. 
 
Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar:  

 
CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(CTd):  

CT ≥ CTd 
 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre 
$10.000.000.001 y 
$20.000.000.000 

 
CTd = 20 %x (PO) 

 

≥$20.000.000.001 
 

CTd = 30% x (PO) 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto oficial del Proceso al cual presenta propuesta. 
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Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

𝐶𝑇𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 = ∑ 𝐶𝑇𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 
 
En los procesos estructurados por lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se establecerá con 
base en el presupuesto oficial del lote al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente 
presenta ofertas a varios lotes, el capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente 
para cada uno de ellos. 
 
En caso de resultar adjudicatario de más de un lote, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, 
restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer 
lote adjudicado y de manera sucesiva por cada lote adjudicado al mismo Proponente. 
 
Se aclara que cada uno de los indicadores es calculado mediante las fórmulas estipuladas en el 
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, con 
referencia M-DVRHPC-05, sección VII “Proponentes plurales”, por medio del método número 3 para 
consorcios y uniones temporales, el cual puede ser consultado por el proponente de requerir 
información adicional; y puede ser encontrado en la página web de Colombia Compra Eficiente. 
 

ASPECTO INTERNACIONAL 

De conformidad con lo establecido en el segundo inciso del artículo 2.2.1.1.1.3.1.del Decreto N° 1082 
de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto N° 
1082 de 2015 “Estudios y documentos previos”, se debe indicar si el Proceso de Contratación está 
cobijado por un Acuerdo Comercial.  
 
En consonancia con lo señalado en las anteriores disposiciones y ante la obligación que tienen las 
Entidades Estatales de determinar en la etapa de planeación de cada Proceso de Contratación si los 
Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de 
que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos, la Agencia Nacional de 
Contratación Colombia Compra Eficiente el día 24 de Noviembre de 2021 actualizó el Manual para el 
manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación CCE-EICP-MA-03 V.1, en el cual 
se dispuso que dicha determinación se debe verificar según al NIVEL al que pertenece la entidad, que 
para el caso de la Corporación, corresponde al NIVEL MUNICIPAL.  
 
Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados entre Estados, que 
tienen como fin incrementar el intercambio de bienes, servicios y otorgar seguridad jurídica a las 
inversiones, a partir de obligaciones y derechos que se incorporan en los mismos, en diversas 
disciplinas, incluyendo la relacionada con las compras públicas. En los Capítulos de Compras Públicas 
de los Acuerdos Comerciales se establece el principio de no discriminación, el cual se materializa, 
entre otros, en el estándar de Trato Nacional para proveedores, bienes y servicios originarios de los 
países que son Partes firmantes de los respectivos Acuerdos. Así mismo, comprenden en sus Anexos 
la cobertura específica, es decir, los listados de Entidades Estatales, bienes y servicios que quedan 
cubiertos y cuyas modalidades de contratación son regulados por Acuerdo Comercial aplicable. 
 
Algunas de las disposiciones contenidas en los Acuerdos Comerciales están incorporadas  en las 
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015 como, por ejemplo, las modalidades 
de selección, las reglas de publicidad en el SECOP, los Planes Anuales de  Adquisiciones y los avisos 
de convocatoria, así como la posibilidad de realizar convocatorias  limitadas a Mipymes. De igual 
forma, los Acuerdos Comerciales también establecen reglas adicionales relacionadas, por ejemplo, 
con el Trato Nacional y con los plazos mínimos para  la presentación de las ofertas. 
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De otra parte, debe señalarse que, algunas Entidades Estatales, que cuentan con un régimen especial 
de contratación, deben hacer ajustes a sus Manuales de Contratación para la correcta aplicación de 
los Acuerdos Comerciales, ya que puede que estos sean aplicables a sus Procesos de Contratación. 
 
Los Acuerdos Comerciales, en el Capítulo de Compras Públicas, contienen entre otros aspectos:  

(i) una lista de las Entidades Estatales obligadas por el Acuerdo Comercial 
(ii) (los valores a partir de los cuales el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de 

Contratación y 
(iii) las excepciones a la aplicación del Acuerdo Comercial según el objeto del Proceso de 

Contratación. 
 
Es de precisar que aunque Colombia Compra Eficiente ha elaborado un Manual que pone a 
disposición de los partícipes del Sistema de Compra Pública, cada Entidad Estatal es responsable de 
revisar el texto de los Acuerdos Comerciales y sus Anexos; y corresponde a estas el deber de 
determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los Procesos de Contratación que adelanta.  
 
La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales en los que Colombia es Parte y que a la fecha 
contienen disciplinas en materia de contratación estatal: 
 
El Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación CCE-EICP-MA-
03 V.1, dispuso que dicha determinación se puede verificar siguiendo las siguientes reglas en orden 
consecutivo: 
 
Regla 1. La Entidad debe verificar que el tratado esté vigente. Si el Acuerdo Comercial no lo está, 
este no es aplicable al Proceso de Contratación. 
Regla 2. La Entidad debe verificar si está incluida en el Acuerdo Comercial. Si la Entidad lo está, el 
Proceso de Contratación, en principio, está cubierto por este y, en consecuencia, es necesario 
continuar con la siguiente regla. En el evento de que la entidad no esté cubierta por el Acuerdo 
Comercial, en principio, el Proceso de Contratación no estará cobijado por el mismo y, por tanto, no 
es necesario continuar con análisis adicional alguno.  
Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial, debe verificar que el presupuesto 
oficial estimado del Proceso de Contratación sea igual o superior al valor a partir del cual el Acuerdo 
Comercial es aplicable; en dicho caso, el Proceso de Contratación, en principio, estará cubierto por el 
Acuerdo Comercial y, en consecuencia, la Entidad deberá observarlo.  
Regla 4. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el valor estimado del Proceso 
de Contratación es igual o superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la 
Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones que cobijen al Proceso de Contratación. 
 
CONSIDERACIONES PARA DETERMINAR LA APLICABILIDAD DE LOS ACUERDOS 
COMERCIALES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN:  
 
Colombia Compra Eficiente recomendó incluir expresamente en los Documentos del Proceso la lista 
de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de Contratación para lo cual sugirió utilizar la siguiente 
tabla:  
 

Acuerdo Comercial ¿Vigente? 
Entidad 
Estatal 

Cubierta 

Valor del 
Proceso de 

Contratación 
Superior al 
Umbral del 

Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

Cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza del Pacifico 
Chile Si Si No No No 

Perú Si Si No No No 

Chile Si Si No No No 
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Costa Rica Si Si No No No 

Estados AELC Si Si No No No 

Triángulo Norte 
El Salvador Si Si Si No No 

Guatemala Si Si Si No Si 

Unión Europea Si Si No No No 

Israel Si No No No No 

Reino Unido e Irlanda del Norte Si Si No No No 

Comunidad Andina Si Si Si No Si 

 
 

Con base en la tabla, el análisis para el proceso de selección que tiene por objeto: CONSULTORÍA 
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN 
Y DOTACIÓN DE LA MORGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA, 
SANTANDER" es:  
 
REGLA 1: LA ENTIDAD DEBE VERIFICAR QUE EL TRATADO ESTÉ VIGENTE  
 
La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales en los que Colombia es Parte y que a la fecha 
contienen disciplinas en materia de contratación estatal: 
 

Acuerdo Comercial Capítulo de Compras Públicas Acuerdo Comercial 
Ley en Colombia que aprueba el 

Acuerdo Comercial 

Alianza del Pacifico 

Chile 

Capítulo VIII del Protocolo Adicional  Ley 1746 de 2014 México 

Perú 

Canadá Capítulo XIV y Anexo XIV del texto final del Acuerdo Ley 1363 de 2009 

Chile 
Capítulo XIII y Anexo XIII del Acuerdo de Libre Comercio entre 

Colombia - Chile 
Ley 1189 de 2008 

Corea 
Capítulo XIV y Anexo XIV del Acuerdo de Libre Comercio entre la 

República de Colombia y la República de Corea 
Ley 1747 de 2014 

Costa Rica 
Capítulo X y Anexo X.A del Acuerdo de Libre Comercio entre la 

República de Colombia y la República de Costa Rica 
Ley 1763 de 2015 

Estados Unidos 
Capítulo IX, Anexo 9.1, Carta adjunta 9.11, Carta adjunta licitaciones 
electrónicas y Decisión No. 2 del Acuerdo de Promoción Comercial 

entre la República de Colombia y Estados Unidos de América 
Ley 1143 de 2007 

Estados AELC 
Capítulo VII, Anexo XIX, Anexo XX del Acuerdo de Libre Comercio 

entre la República de Colombia y los Estados AELC 
Ley 1372 de 2010 

México 
Capítulo XV Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Colombia 
Ley 172 de 1994 

Triángulo Norte 

El Salvador 
Capítulo 11 y Anexo 11 Tratado de Libre Comercio entre la República 
de Colombia y las Repúblicas de el Salvador, Guatemala y Honduras 

Ley 1241 de 2008 Guatemala 

Honduras 

Unión Europea 
Título VI y Anexo XII del texto final del Acuerdo Comercial  entre la 

Unión Europea y Colombia y Perú, Decisión 01 de 2017, y Decisión 01 
de 2021 

Ley 1669 de 2013 

Israel 
Capítulo 9 y Anexos 9-A y 9-B del Tratado de Libre Comercio entre la 

República de Colombia y el Estado de  
Israel 

Ley 1841 de 2017 

Reino Unido e Irlanda del Norte 

Provisionalmente se siguen aplicando las mismas  
condiciones de acceso descritas por el Acuerdo Multipartes de los 

Países Andinos con la Unión Europea, es decir, las disposiciones del 
Título VI y Anexo XII del texto final del Acuerdo Comercial entre la 

Unión Europea y Colombia y Perú, Decisión 01 de 2017 y Decisión 01 
de 2021, hasta la entrada en vigor de dicho Acuerdo Comercial 

Ley 2067 de 2020 

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales 

 
Adicionalmente a los anteriores Acuerdos, las Entidades Estatales deben tener en cuenta que la 
Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–, la cual incluye 
algunas obligaciones en materia de Trato Nacional para servicios. 
 
REGLA 2: LA ENTIDAD DEBE VERIFICAR SI ESTÁ INCLUIDA EN EL ACUERDO COMERCIAL 
 
Los municipios están incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza 
Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte 
(únicamente con Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte); y la 
Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. Lo anterior implica que los procesos de contratación 
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llevados a cabo por los municipios deberán otorgar Trato Nacional a los nacionales provenientes del 
socio comercial con el que se haya suscrito el respectivo Acuerdo Comercial 
 
En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están cubiertos: Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la contratación pública llevada a cabo 
por estos municipios se deberá dar aplicación a todas las obligaciones incorporadas en el Capítulo de 
Compras públicas a aquellos proponentes, bienes y servicios provenientes de Israel. 
 
Salvo por algunas excepciones2, todas las demás Entidades Estatales del nivel municipal (incluidas 
las entidades descentralizadas indirectas3) están incorporadas en la lista de Entidades de los 
Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la 
Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la 
Comisión de la CAN. 
 
La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación 
de las Entidades Estatales del nivel nacional, independientemente del valor del Proceso de 
Contratación. 
 
 
REGLA 3: SI LA ENTIDAD ESTATAL ESTÁ INCLUIDA EN EL ACUERDO COMERCIAL  
 
Se debe verificar que el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación sea igual o superior 
al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable; en dicho caso, el Proceso de Contratación, 
en principio, estará cubierto por el Acuerdo Comercial y, en consecuencia, la Entidad deberá 
observarlo. 
 
De acuerdo al Anexo No. 03 de la aplicación de los acuerdos comerciales para las entidades estatales 
del nivel municipal los acuerdos manejan los siguientes umbrales: 
 
 

Acuerdo Comercial 
Bienes y Servicios a partir 

de 
Servicios de Construcción a 

partir de 

Alianza del Pacifico 
Chile 

$ 1.131.072.527 $ 25.706.187.670 
Perú 

Chile $ 1.124.020.650 $ 25.545.923.858 

Costa Rica $ 2.059.666.877 $ 25.725.714.885 

Estados AELC $ 1.041.958.933 $ 23.680.884.850 

Triángulo Norte 
El Salvador Limite Inferior de la Menor 

Cuantía 
Límite Inferior de la Menor 

Cuantía Guatemala 

Unión Europea $ 938.656.236 $ 23.466.405.900 

Israel $ 1.405.744.025 $ 28.114.880.500 

Reino Unido e Irlanda del Norte $ 938.656.236 $ 23.466.405.900 

Comunidad Andina  Aplica para todos   Aplica para todos  

 

El presupuesto total estimado para desarrollar el objeto del contrato, son CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M.L.C ($ 
149.999.500,00) incluido IVA. cuando aplique. 

 

 
2 Estas excepciones corresponden a los números 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53. En el caso de la Unión Europea, de acuerdo con 

la Decisión 01 de 2018, no se incluyen las entidades con carácter industrial y comercial. 
3 Incluyendo la Federación Colombiana de Municipios. 

mailto:contactenos@sanjosedemiranda-santander.gov.co
mailto:contactenos@sanjosedemiranda-santander.gov.co


 
 

 

Alcaldía Municipal San José de Miranda 

DANE: 68684     NIT: 890.204.890 – 4 

CODIGO POSTAL: 682021065 

CODIGO: A-SIG-GA-FO-34 

FECHA: 23/01/2024 

VERSIÓN: 02 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION N° PAGINA: 42 DE 43 

  

 

San José de Miranda- Santander – Carrera 4 N° 3 – 31  

Mail: contactenos@sanjosedemiranda-

santander.gov.co 

www.sanjosedemiranda.gov.co 

Elaboro: Marco Antonio Sandoval Morantes 
Asesor Técnico Planeación e Infraestructura 

Proyecto: Marco Antonio Sandoval Morantes 
Asesor Técnico Planeación e Infraestructura 

Aprobó: William Javier Ortiz Africano 
Jefe de Oficina de Planeación e Infraestructura 

 

 
 
 

 
 

Por lo anterior para el presente proceso contractual, solo le es aplicable los tratados de TRIANGULO 
DEL NORTE (Únicamente Guatemala) y CAN DECISIÓN 439 de 1998 Comunidad Andina, toda vez 
que el presupuesto oficial es superior al umbral establecidos para cada tratado. 
 

REGLA 4: EXCEPCIONES 
 
Para el presente proceso aplican las siguientes excepciones: 
 

NO APLICA 
 

No hay excepciones aplicables para los tratados vigentes para el presente proceso contractual.  
 

ITEM CONCEPTO A   B  C D E

PERSONAL PROFESIONAL Y/O 

ADMINISTRATIVO
CANTIDAD  SALARIO BASICO  DEDICACION %

NUMERO 

DE MESES

VALOR 

MENSUAL 

(AXBXC)

TOTAL PARCIAL 

(DXE)

1.1 DIRECTOR DE CONSULTORÍA 1 5.000.000,00$                                        30% 2,0 1.500.000,00$   $ 3.000.000,00

1.2 RESIDENTE DE CONSULTORIA 1 3.000.000,00$                                        100% 2,0 3.000.000,00$   $ 6.000.000,00

$ 9.000.000,00

2,1

$ 18.900.000,00

Código / 

Ítem
Unidad de Medida Cant.

Valor Unitario 

Estimado (COP)

Valor Total 

Estimado (COP)

1.1 Informe / Planos 1 $3.800.000 $3.800.000

1.2 Informe Técnico 1 $6.100.000 $6.100.000

1.3 Documento Técnico 1 $2.800.000 $2.800.000

2.1 Juego de Planos 1 $9.700.000 $9.700.000

2.2 Plano / Memoria 1 $3.300.000 $3.300.000

2.3 Cartilla / Especificaciones 1 $2.400.000 $2.400.000

3.1 Memoria de Cálculo 1 $7.700.000 $7.700.000

3.2 Juego de Planos 1 $7.100.000 $7.100.000

4.1 Memoria y Planos 1 $4.600.000 $4.600.000

4.2 Memoria y Planos 1 $6.600.000 $6.600.000

4.3 Memoria y Planos 1 $8.200.000 $8.200.000

4.4 Ficha Técnica / Diseño 1 $4.300.000 $4.300.000

4.5 Memoria y Planos 1 $5.500.000 $5.500.000

4.6 Memoria y Planos 1 $2.600.000 $2.600.000

4.7 Memoria y Planos 1 $3.800.000 $3.800.000

5.1 Documento Técnico 1 $3.000.000 $3.000.000

5.2 Manual Técnico 1 $2.800.000 $2.800.000

5.3 Expediente 1 $3.500.000 $3.500.000

6.1 Documento / Excel 1 $4.900.000 $4.900.000

6.2 Documento / Excel 1 $4.000.000 $4.000.000

6.3 Manual de 1 $3.800.000 $3.800.000

6.4 Catálogo Técnico 1 $3.000.000 $3.000.000

6.5 Documento / MS Project 1 $2.150.000 $2.150.000

7.1 Documento / MGA WEB 1 $500.000 $500.000

7,2 Documento Técnico 1 $500.000 $500.000

7,3 Documento Técnico 1 $500.000 $500.000

$ 107.150.000,00

$ 126.050.000,00

$ 23.949.500,00

$ 149.999.500,00

Documento Tecnico MGA

Guia Ejecutiva

SUB TOTAL - ENTREGABLES (B)

Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios (PGIRASA / PGIRH)

Manual de Bioseguridad y Procedimientos Operativos Estandarizados (POE)

Expediente Ambiental para Trámite de Permiso de Vertimientos (CAR)

Presupuesto Detallado de Obra y Memorias de Cantidades

Metodologia General Ajustada (MGA)

Análisis de Precios Unitarios (APU) y Estructura de AIU

Especificaciones Técnicas de Construcción e Insumos

Fichas Técnicas del Equipamiento Forense, Biomédico e Industrial

Cronograma de Ejecución de Obra (Gantt / CPM) y Flujo de Caja

Módulo / Entregable Técnico (Fase III)

Estudio Topográfico y Cartográfico (MAGNA-SIRGAS, perfiles y redes)

Estudio Geotécnico y de Suelos (NSR-10 Títulos A y H, capacidad portante, nivel freático)

Estudio de Demanda, Carga Funcional y Capacidad Operativa

Planos Arquitectónicos Ejecutivos y Plantas de Localización (Esc 1:50 / 1:20)

Diseño y Dimensionamiento de Planta Eléctrica de Emergencia

Diseño de Cableado Estructurado, CCTV y Control de Acceso (Cadena de Custodia)

Plano de Zonificación y Flujogramas de Bioseguridad (Rutas diferencializadas)

Catálogo de Detalle de Acabados e Higiene Sanitaria (Media caña, epóxico, estanqueidad)

Memorias de Cálculo Estructural y Análisis Sísmico (NSR-10)

Planos Estructurales de Ejecución, Cimentación y Despiece de Acero

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA MORGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ DE MIRANDA, SANTANDER"

1. PERSONAL PROFESIONAL

2.ENTREGABLES

SUB TOTAL - COSTO PERSONAL PROFESIONAL (A)

FACTOR M ULTIPLICADOR (A)

COSTO TOTAL PERSONAL PROFESIONAL (A)

SUB TOTAL (A+B)

IVA 19 %

VALOR TOTAL

MÓDULO 1: ESTUDIOS BÁSICOS Y PRELIMINARES

MÓDULO 2: ARQUITECTURA Y BIOSEGURIDAD (RES. 3100/2019 - DEC. 786/1990)

MÓDULO 3: INGENIERÍA ESTRUCTURAL (NSR-10 GRUPO DE USO III/IV)

MÓDULO 4: INGENIERÍAS ESPECIALES Y DE REDES (HVAC, HIDROSANITARIO, RETIE, CCTV)

MÓDULO 5: AMBIENTAL, BIOSEGURIDAD Y GESTIÓN OPERATIVA

MÓDULO 6: PRESUPUESTO, APUs.

MÓDULO 7: MGA Y FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN

Diseño Hidrosanitario y Red de Reserva de Agua Potable

Diseño del Sistema de Pretratamiento y Desinfección de Efluentes (Res. 631/2015)

Diseño de Ventilación Mecánica, Presión Negativa y Filtración HEPA (HVAC)

Especificaciones Técnicas de Cavas Frigoríficas y Motores Redundantes

Diseño Eléctrico, Iluminación Quirúrgica y Memorias RETIE (NTC 2050)

ITEM CONCEPTO A   B  C D E

PERSONAL PROFESIONAL Y/O 

ADMINISTRATIVO
CANTIDAD  SALARIO BASICO  DEDICACION %

NUMERO 

DE MESES

VALOR 

MENSUAL 

(AXBXC)

TOTAL PARCIAL 

(DXE)

1.1 DIRECTOR DE CONSULTORÍA 1 5.000.000,00$                                        30% 2,0 1.500.000,00$   $ 3.000.000,00

1.2 RESIDENTE DE CONSULTORIA 1 3.000.000,00$                                        100% 2,0 3.000.000,00$   $ 6.000.000,00

$ 9.000.000,00

2,1

$ 18.900.000,00

Código / 

Ítem
Unidad de Medida Cant.

Valor Unitario 

Estimado (COP)

Valor Total 

Estimado (COP)

1.1 Informe / Planos 1 $3.800.000 $3.800.000

1.2 Informe Técnico 1 $6.100.000 $6.100.000

1.3 Documento Técnico 1 $2.800.000 $2.800.000

2.1 Juego de Planos 1 $9.700.000 $9.700.000

2.2 Plano / Memoria 1 $3.300.000 $3.300.000

2.3 Cartilla / Especificaciones 1 $2.400.000 $2.400.000

3.1 Memoria de Cálculo 1 $7.700.000 $7.700.000

3.2 Juego de Planos 1 $7.100.000 $7.100.000

4.1 Memoria y Planos 1 $4.600.000 $4.600.000

4.2 Memoria y Planos 1 $6.600.000 $6.600.000

4.3 Memoria y Planos 1 $8.200.000 $8.200.000

4.4 Ficha Técnica / Diseño 1 $4.300.000 $4.300.000

4.5 Memoria y Planos 1 $5.500.000 $5.500.000

4.6 Memoria y Planos 1 $2.600.000 $2.600.000

4.7 Memoria y Planos 1 $3.800.000 $3.800.000

5.1 Documento Técnico 1 $3.000.000 $3.000.000

5.2 Manual Técnico 1 $2.800.000 $2.800.000

5.3 Expediente 1 $3.500.000 $3.500.000

6.1 Documento / Excel 1 $4.900.000 $4.900.000

6.2 Documento / Excel 1 $4.000.000 $4.000.000

6.3 Manual de 1 $3.800.000 $3.800.000

6.4 Catálogo Técnico 1 $3.000.000 $3.000.000

6.5 Documento / MS Project 1 $2.150.000 $2.150.000

7.1 Documento / MGA WEB 1 $500.000 $500.000

7,2 Documento Técnico 1 $500.000 $500.000

7,3 Documento Técnico 1 $500.000 $500.000

$ 107.150.000,00

$ 126.050.000,00

$ 23.949.500,00

$ 149.999.500,00

Documento Tecnico MGA

Guia Ejecutiva

SUB TOTAL - ENTREGABLES (B)

Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios (PGIRASA / PGIRH)

Manual de Bioseguridad y Procedimientos Operativos Estandarizados (POE)

Expediente Ambiental para Trámite de Permiso de Vertimientos (CAR)

Presupuesto Detallado de Obra y Memorias de Cantidades

Metodologia General Ajustada (MGA)

Análisis de Precios Unitarios (APU) y Estructura de AIU

Especificaciones Técnicas de Construcción e Insumos

Fichas Técnicas del Equipamiento Forense, Biomédico e Industrial

Cronograma de Ejecución de Obra (Gantt / CPM) y Flujo de Caja

Módulo / Entregable Técnico (Fase III)

Estudio Topográfico y Cartográfico (MAGNA-SIRGAS, perfiles y redes)

Estudio Geotécnico y de Suelos (NSR-10 Títulos A y H, capacidad portante, nivel freático)

Estudio de Demanda, Carga Funcional y Capacidad Operativa

Planos Arquitectónicos Ejecutivos y Plantas de Localización (Esc 1:50 / 1:20)

Diseño y Dimensionamiento de Planta Eléctrica de Emergencia

Diseño de Cableado Estructurado, CCTV y Control de Acceso (Cadena de Custodia)

Plano de Zonificación y Flujogramas de Bioseguridad (Rutas diferencializadas)

Catálogo de Detalle de Acabados e Higiene Sanitaria (Media caña, epóxico, estanqueidad)

Memorias de Cálculo Estructural y Análisis Sísmico (NSR-10)

Planos Estructurales de Ejecución, Cimentación y Despiece de Acero

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA MORGUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ DE MIRANDA, SANTANDER"

1. PERSONAL PROFESIONAL

2.ENTREGABLES

SUB TOTAL - COSTO PERSONAL PROFESIONAL (A)

FACTOR M ULTIPLICADOR (A)

COSTO TOTAL PERSONAL PROFESIONAL (A)

SUB TOTAL (A+B)

IVA 19 %

VALOR TOTAL

MÓDULO 1: ESTUDIOS BÁSICOS Y PRELIMINARES

MÓDULO 2: ARQUITECTURA Y BIOSEGURIDAD (RES. 3100/2019 - DEC. 786/1990)

MÓDULO 3: INGENIERÍA ESTRUCTURAL (NSR-10 GRUPO DE USO III/IV)

MÓDULO 4: INGENIERÍAS ESPECIALES Y DE REDES (HVAC, HIDROSANITARIO, RETIE, CCTV)

MÓDULO 5: AMBIENTAL, BIOSEGURIDAD Y GESTIÓN OPERATIVA

MÓDULO 6: PRESUPUESTO, APUs.

MÓDULO 7: MGA Y FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN

Diseño Hidrosanitario y Red de Reserva de Agua Potable

Diseño del Sistema de Pretratamiento y Desinfección de Efluentes (Res. 631/2015)

Diseño de Ventilación Mecánica, Presión Negativa y Filtración HEPA (HVAC)

Especificaciones Técnicas de Cavas Frigoríficas y Motores Redundantes

Diseño Eléctrico, Iluminación Quirúrgica y Memorias RETIE (NTC 2050)
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San José de Miranda- Santander – Carrera 4 N° 3 – 31  

Mail: contactenos@sanjosedemiranda-

santander.gov.co 

www.sanjosedemiranda.gov.co 

Elaboro: Marco Antonio Sandoval Morantes 
Asesor Técnico Planeación e Infraestructura 

Proyecto: Marco Antonio Sandoval Morantes 
Asesor Técnico Planeación e Infraestructura 

Aprobó: William Javier Ortiz Africano 
Jefe de Oficina de Planeación e Infraestructura 

 

Para el tratado con la Decisión 439 de 1998 CAN, se verifico el Anexo 4: Lista de excepciones a la 
aplicación de los Acuerdos Comerciales y se evidencio que no cumple con ninguna excepción, por lo 
tanto, el presente proceso está sujeto a cumplimiento del tratado.  
 
En atención al análisis citado en el cuadro anterior, el presente proceso es aplicable al tratado 
comercial de: La decisión 439 de 1998 CAN, en consecuencia, de conformidad al Manual para el 
manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación versión CCE-EICP-MA-03 V.1, los 
plazos que aplican: 
 

ACUERDO COMERCIAL PLAZO GENERAL 

PLAZO BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES 

PLAZO CUANDO HAY 
PUBLICIDAD EN EL PLAN 
ANUAL DE ADQUISICIONES 

Alianza del Pacifico 30 días 10 días 10 días 

Canadá 30 días 10 días 10 días 

Chile 10 días 10 días 10 días 

Corea 30 días 13 días 10 días 

Costa Rica 30 días 10 días 10 días 

Estados AELC 10 días 10 días 10 días 

Estados Unidos 30 días 10 días 10 días 

Unión Europea 30 días 10 días 10 días 

Israel 40 días 10 días 10 días 

México 40 días N/A 25 días 

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales 
 

Debe señalarse que, cuando un Proceso de Contratación está cubierto por más de un Acuerdo 
Comercial, la Entidad Estatal debe establecer en el Cronograma un plazo para la preparación y 
presentación de las ofertas mayor o igual al plazo más largo contemplado en los Acuerdos 
Comerciales aplicables al Proceso de Contratación. Esto con el fin de cumplir con los compromisos 
previstos en los Acuerdos Comerciales relacionados con este tema. 
 

Se concluye, que El Municipio de San José de Miranda le son aplicables solo los tratados de 
TRIANGULO DEL NORTE (Únicamente Guatemala) y CAN DECISIÓN 439 de 1998 Comunidad 
Andina.  
 
A continuación, se presentan las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para 
las Entidades Estatales del nivel municipal.  
 

Acuerdo Comercial Excepciones 

Alianza del Pacifico 
Chile 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 55, 61. 
Perú 

Chile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47. 

Costa Rica 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 57, 58. 

Estados AELC 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 

Triángulo Norte 
El Salvador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 38, 48, 49, 59. 

Guatemala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 59. 

Unión Europea 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 57. 

Israel 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 28, 29, 32, 34, 35, 37. 

Reino Unido e Irlanda del Norte 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 57. 

 

La descripción de las posibles excepciones aplicables en cada caso es la siguiente: 

NO APLICA 
 

ORDENADOR DEL GASTO 
FIRMA 

 
 
Original firmado  

NOMBRE 
WILLIAM JAVIER ORTIZ 
AFRICANO  

CARGO 
Jefe de Planeación e 
infraestructura 
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