



INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE VIANI, CUNDINAMARCA – CONV ICCU 1412-2025

MUNICIPIO DE VIANI

Fecha:	DD	MM	AA
	3	9	2026

Salario mínimo 2026:	\$ 1.750.905,00
Auxilio de transporte 2026:	\$ 249.095,00

SMMLV			1,00		1,00		1,14		1,31		1,48		1,71		2,17		2,4		
CONCEPTO			BASE	FACTOR	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
SALARIO NOMINAL																			
Salario mensual		A	\$ 1.750.905	100,00%	\$ 1.750.905	100,00%	\$ 2.000.000	100,00%	\$ 2.300.000	100,00%	\$ 2.600.000	100,00%	\$ 3.000.000	100,00%	\$ 3.800.000	100,00%	\$ 4.200.000	100,00%	
Subsidio de transporte mensual		B	\$ 249.095	14,23%	\$ 249.095	14,23%	\$ 249.095	12,45%	\$ 249.095	10,83%	\$ 249.095	9,58%	\$ 249.095	8,30%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	
Total mensual		C	\$ 2.000.000		\$ 2.000.000		\$ 2.249.095		\$ 2.549.095		\$ 2.849.095		\$ 3.249.095		\$ 3.800.000		\$ 4.200.000		
PRESTACIONES SOCIALES																			
Cesantías mensuales		D	C*36/360	\$ 200.000	10,00%	\$ 200.000	10,00%	\$ 224.910	10,00%	\$ 254.910	10,00%	\$ 284.910	10,00%	\$ 324.910	10,00%	\$ 380.000	10,00%	\$ 420.000	10,00%
Intereses sobre cesantías			12%*D	\$ 24.000	1,20%	\$ 24.000	1,20%	\$ 26.989	1,20%	\$ 30.589	1,20%	\$ 34.189	1,20%	\$ 38.989	1,20%	\$ 45.600	1,20%	\$ 50.400	1,20%
Prima - 30 días			100%*C/12	\$ 166.667	8,33%	\$ 166.667	8,33%	\$ 187.425	8,33%	\$ 212.425	8,33%	\$ 237.425	8,33%	\$ 270.758	8,33%	\$ 316.667	8,33%	\$ 350.000	8,33%
Vacaciones - 15 días			50%*A/12	\$ 72.954	4,17%	\$ 72.954	4,17%	\$ 83.333	4,17%	\$ 95.833	4,17%	\$ 108.333	4,17%	\$ 125.000	4,17%	\$ 158.333	4,17%	\$ 175.000	4,17%
SEGURIDAD SOCIAL																			
Pensiones			12%*A	\$ 210.109	12,00%	\$ 210.109	12,00%	\$ 240.000	12,00%	\$ 276.000	12,00%	\$ 312.000	12,00%	\$ 360.000	12,00%	\$ 456.000	12,00%	\$ 504.000	12,00%
Salud			8,5%*A	\$ 148.827	8,50%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%
Riesgos laborales			6,96%*A	\$ 121.863	6,96%	\$ 121.863	6,96%	\$ 139.200	6,96%	\$ 160.080	6,96%	\$ 180.960	6,96%	\$ 208.800	6,96%	\$ 264.480	6,96%	\$ 292.320	6,96%
APORTES PARAFISCALES																			
SENA			2%*A	\$ 35.018,10	2,00%	\$ 35.018,10	2,00%	\$ 40.000,00	2,00%	\$ 46.000,00	2,00%	\$ 52.000,00	2,00%	\$ 60.000,00	2,00%	\$ 76.000,00	2,00%	\$ 84.000,00	2,00%
ICBF			3%*A	\$ 52.527,15	3,00%	\$ 52.527,15	3,00%	\$ 60.000,00	3,00%	\$ 69.000,00	3,00%	\$ 78.000,00	3,00%	\$ 90.000,00	3,00%	\$ 114.000,00	3,00%	\$ 126.000,00	3,00%
CCF			4%*A	\$ 70.036	4,00%	\$ 70.036	4,00%	\$ 80.000	4,00%	\$ 92.000	4,00%	\$ 104.000	4,00%	\$ 120.000	4,00%	\$ 152.000	4,00%	\$ 168.000	4,00%
FIC			A/40	\$ 6.227	0,00%	\$ 6.227	0,00%	\$ 6.227	0,00%	\$ 6.227	0,00%	\$ 6.227	0,00%	\$ 6.227	0,00%	\$ 6.227	0,00%	\$ 6.227	0,00%
DOTACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL																			
Dotación			%A	\$ 64.995	3,71%	\$ 64.995	3,71%	\$ 64.995	3,25%	\$ 64.995	2,83%	\$ 64.995	2,50%	\$ 64.995	2,17%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%
Implementos de seguridad industrial			%A	\$ 29.728	1,70%	\$ 29.728	1,70%	\$ 29.728	1,49%	\$ 29.728	1,29%	\$ 29.728	1,14%	\$ 29.728	0,99%	\$ 29.728	0,78%	\$ 29.728	0,71%
FACTOR PRESTACIONAL																			
				180,00%		171,30%		168,85%		166,61%		164,88%		163%		152,44%		152,52%	

				Secretaria	Electrico Topografo SISO	Residente Interventoria	Director Interventoria
--	--	--	--	------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------

Director	\$ 4.200.000
Residente	\$ 3.800.000
Profesional SISO	\$ 3.000.000
Topografo	\$ 3.000.000
SISO	\$ 3.000.000
Secretaria	\$ 2.600.000

HENRY FIDEL BERNAL BAUTISTA
Secretario de Planeación e Infraestructura