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Introducción:  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 consagra el deber de las Entidades Estatales de 
analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo; una vez 
determinada la necesidad e identificados los bienes, obras o servicios requeridos debe definirse el 
sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el análisis correspondiente, 
se determinará el valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar y el tipo de 
contrato. 
 
El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a lo definido en el Decreto 1082 de 
2015, teniendo en cuenta que el Municipio, como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado, de acuerdo al artículo 311 de la Constitución Política de Colombia, le 
corresponde prestar los servicios públicos, construir las obras que demande el progreso local, ordenar 
el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural 
de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes, es por esta 
razón, que el Municipio debe adelantar todas las acciones que sean necesarias para el logro de los 
fines esenciales de la administración. 
 
Le corresponde al Municipio, como unidad fundamental del Estado, promover el desarrollo integral de 
todos sus habitantes y propender porque sus necesidades sentidas sean solucionadas; entonces en 
cumplimiento de esta misión tiene que atender los problemas o necesidades que presentan las 
comunidades, para lo cual se tiene que fortalecer institucionalmente, utilizando recursos económicos, 
humanos, tecnológicos, gestionar y tomar las acciones y decisiones necesarias. 
 
Los estudios del sector adelantados por la Administración Municipal garantizan el fortalecimiento 
institucional y a su vez mejora la calidad del servicio público, de acuerdo a la exigencia y a la 
complejidad de las actividades del ejercicio de la función pública del estado territorial, haciéndose 
necesaria la acción administrativa en el sentido de mantener la seguridad, la transparencia, la 
regulación y optimización de los recursos públicos. 
 
En el presente asunto se pretende realizar la contratación para la OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE LA VEREDA EL RECUERDO, CORREGIMIENTO DE EL PALMAR, 
MUNICIPIO DE LA VEGA.  
 
En tal sentido, la actividad de la construcción se encuentra ubicada en el sector secundario de la 
economía, el cual se define como “el sector de la economía que transforma la materia prima, extraída 
o producida por el sector primario, en productos de consumo, o en bienes de equipo, es decir, 
productos que serán utilizados en otros ámbitos del sector secundario.” 
 
A partir de lo anterior, es claro que la construcción se encuentra en el sector secundario de la 
economía, el cual será analizado desde el punto de vista legal, comercial y financiero y organizacional. 
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A.  ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 

Sobre el sector de la construcción existe un amplio consenso sobre el importante aporte a la dinámica 
de la actividad económica en Colombia, el cual incluye la actividad edificadora y la de obra civil. En el 
caso de las edificaciones su valor se desagrega en tres segmentos: edificaciones residenciales, no 
residenciales, y un tercer componente en el que se contabilizan las reformas y reparaciones. El 
subsector de obras civiles está apoyado, mayoritariamente y en forma directa, por el Estado, mientras 
que el subsector de edificaciones está apoyado mayormente por el sector privado. Por esta razón los 
sectores tienen un comportamiento diferente. La actividad del sector Infraestructura está concentrada 
en las Pequeñas y Medianas Empresas, con una participación que supera el 80% tanto en ingresos 
operacionales como en activos. En la construcción de obras civiles de infraestructura, la dinámica de 
la inversión está determinada fundamentalmente por el sector de las comunicaciones, el sector 
energético, y de infraestructura vial y de transporte. 
 
Estas obras están en su gran mayoría adscritas a los programas de servicio público y, por ello, tienen 
que operar con recursos oficiales. Su funcionamiento, por lo tanto, está íntimamente ligado a políticas 
gubernamentales. La estabilidad empresarial con relación a este tipo de proyectos depende en un alto 
porcentaje de los planes y programas de infraestructura que el Estado diseñe y ejecute. 
 
El sector de la construcción tiene una gran importancia estratégica para la economía del país, pues 
cada proyecto que se ejecute produce encadenamientos económicos (negocios) hacia adelante y 
hacia atrás, los cuales permiten mantener el dinamismo en la economía nacional, tales como la 
generación de empleo, la generación de economías de escala, lo que contribuye a disminuir los niveles 
de desempleo en el país. Al respecto, se registra que el empleo del sector de la construcción durante 
los últimos tres años ha representado en promedio el 5.3% de la ocupación del país.  
 
Como se ha dicho, la actividad de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del país 
en los últimos años, debido a su gran dinamismo y se constituye como uno de los sectores más 
importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la generación del empleo y la 
creación de infraestructura social básica como puentes, carreteras, escuelas, escenarios deportivos, 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico, electrificación, etc.  
 

Aspecto Económico. Perspectiva Nacional 

 

Durante 2025, el sector de la construcción en el suroccidente de Colombia ha mostrado una dinámica 
mixta: mientras las obras civiles impulsaron el crecimiento, la construcción de edificaciones enfrentó 
una caída significativa. Esto se debió a los siguientes factores: 

• Caída del 3,5 % en el sector construcción durante el segundo trimestre de 2025, comparado 
con el mismo periodo de 2024. 
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• Esta disminución se atribuye principalmente a una reducción del 7,0 % en la construcción de 
edificaciones residenciales y no residenciales. 
 

• En contraste, las obras civiles actuaron como motor de crecimiento, especialmente en 
proyectos de infraestructura pública. 

El Comportamiento en el suroccidente colombiano incluyendo departamentos como Cauca, Nariño y 
Valle del Cauca refleja tendencias similares: 

• Mayor dinamismo en obras civiles, como vías terciarias, sistemas de agua potable y 
saneamiento básico, en parte por inversión pública en zonas rurales e indígenas. 
 

• Menor actividad en vivienda nueva, afectada por restricciones presupuestales, baja demanda 
y dificultades en licenciamiento urbano en municipios intermedios. 

Indicadores clave según el DANE 

• El boletín técnico del segundo trimestre muestra una contracción en el PIB del sector 
construcción, aunque con señales de recuperación en segmentos específicos como 
infraestructura vial. 
 

• Se espera una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,6% para el periodo 2025 – 2034, 
lo que sugiere una recuperación gradual si se consolidan políticas de inversión y 
sostenibilidad. 
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En el primer trimestre de 2026 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 2,2% con 
relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de 
actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 5,4% en su variación 
anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones 8,2%. 
Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 0,6% y las actividades 
especializadas decreció en 5,6%. 
 
Desde lo local-regional. 
 
Para la construcción de obra civil y específicamente, obras para la actividad deportiva, la estructura 
de costos está compuesta por personal calificado, mano de obra no calificada, los insumos, el 
transporte, garantías, los impuestos y descuentos de ley, la cual es la base o punto de referencia para 
determinar el valor a contratar, los cuales se cuantifican de conformidad con las cantidades de obra 
solicitadas por la Secretaría de Planeación e Infraestructura, responsable de la elaboración el estudio 
de mercado. 
 
En marzo de 2026 la variación anual del IPC fue 5,56%, es decir, 0,47 puntos porcentuales mayor que 
la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,09%. 
 
Algunas variables económicas que afectan el sector son: a). El comportamiento de la Inflación. Según 
el DANE Entre enero y marzo de 2026 la variación del IPC Total fue 5.56%. Esta variación fue mayor 
en 0.47 que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5.09%. El 
comportamiento año corrido del IPC total en junio de 2026 (4,77%) se explicó principalmente por la 
variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y 
Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,67%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(0,52%). b). La variación del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. c). La Tasa Representativa del 
Mercado, d). El índice de Precios al Consumidor –IPC-e). El Índice de Precios de los Alimentos –IPA, 
etc. 
 
En la construcción de obras civiles, obras para la actividad deportiva participan personas naturales y 
jurídicas: compuestas por profesionales de la ingeniería civil y arquitectura; así mismo, maestros de 
construcción con una vasta experiencia en esta actividad, quienes residen en poblaciones como 
Argelia, El Bordo Cauca, Balboa, capitales departamentales como Pasto, Popayán y Cali. 
 
Aspecto Técnico. 
 
En el ámbito local el instrumento regulatorio que determina algunos lineamientos y definiciones 
técnicas sobre los cuales se enmarcan los proyectos de infraestructura urbana y rural, es el Esquema 
de Ordenamiento Territorial -EOT-, el establece el uso del suelo, principalmente. En términos del 
proceso constructivo se tiene en cuenta las normas de carácter general: la NRS 10 (Reglamento 
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Colombiano de Construcciones Sismo-resistente) y los lineamientos establecidos por el Minvivienda, 
que es cabeza del sector, a nivel nacional.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el municipio centra su atención en la ejecución de proyectos con 
calidad técnica, tanto en relación al diseño, como en la construcción y mantenimiento con el fin de 
optimar los recursos disponibles. Es así, como en el actual periodo de gobierno se tiene en cuenta los 
aportes importantes en la ingeniería y, específicamente, en la construcción de edificaciones, con la 
caracterización de nuevos materiales y otros conceptos, los cuales han sido afianzados en los 
controles de calidad, por parte de la interventoría. 
 
Estas especificaciones contemplan un listado de ítems para materiales, insumos y actividades de 
construcción que, comúnmente y en forma masiva se utilizan en las obras civiles, las cuales han sido 
investigadas a través de la recepción de información de empresas que han ejecutado estas obras, en 
el mercado regional y nacional, la cual da cuenta de las condiciones técnicas de calidad para los 
materiales y actividades de obra. Información que evoluciona gradualmente ante la permanente 
transformación del conocimiento de nuevos materiales y sus técnicas en el proceso constructivo.    
 
De otra parte, La Entidad, dentro de la ejecución de los proyectos de infraestructura, se plantea el 
análisis, estudio e investigación, a partir del seguimiento en el proceso constructivo de las diferentes 
obras civiles que se ejecutan el territorio municipal, con el fin de adaptar y, posteriormente, 
implementar nuevas tecnologías relacionadas con materiales, equipos o procesos constructivos 
utilizados, para lo cual se toman como testigos obras similares y cuyo propósito será servir de referente 
para el seguimiento y la evaluación del desempeño de las tecnologías realizadas y su comparación 
con el referente, lo anterior planteado dentro de las acciones de estudios y diseños, la construcción y 
mantenimiento. 
 
Para las especificaciones técnicas se consultó las Normas Técnicas Colombianas (NTC) creada por 
el ICONTEC aplicables al proyecto (1087,1259, 2802), estudiadas de acuerdo al objeto principal; 
dichas reglas establecen el conjunto de disposiciones, requisitos y condiciones para la construcción   
de las obras, en concordancia con el marco normativo señalado en la Ley 400 de 1997 y sus decretos 
reglamentarios. 
 
Las normas nacionales   e internacionales para materiales y construcción, que se relacionan en las 
especificaciones técnicas y/o dentro de tales normas, formarán parte de éstas, en cuanto a las 
estipulaciones técnicas de dichas normas se refiere y se aplicará su última edición, a menos que se 
estipule cosa diferente.  Se aceptarán normas equivalentes, debidamente reconocidas y que, en 
opinión del Interventor, sean aplicables y aseguren una calidad igual o mejor.  
 
En consecuencia, se debe señalar, que existen parámetros normativos de construcción en nuestro 
país, los cuales permiten unificar criterios para efectos de tener en el ramo de la construcción obras 
con calidad y seguridad para nuestros habitantes, las cuales no son rígidas ni estandarizadas en 
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cuanto a formatos, medidas y diseños. Es más bien un menú flexible de posibilidades ideales, para 
que en cada proyecto tenga su propia escogencia y mezcla. 
 
Las especificaciones técnicas de construcción se encuentran publicadas en el SECOP con los 
documentos soporte del proyecto y pueden ser consultadas en medio físico o magnético en la 
Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio. 

Los precios unitarios calculados cubren los costos de materiales constituyentes de la actividad 
constructiva, el transporte de agregados pétreos desde canteras certificadas hasta los sitios de 
ejecución de las obras, el transporte de otros materiales está contemplado en el capítulo de transporte, 
según aplique; así mismo los precios unitarios contemplan la mano de obra por unidad de medida de 
las actividades de obra, incluyendo los costos debidos a prestaciones sociales, impuestos, tasas y 
contribuciones decretadas por el gobierno nacional, departamental o municipal, los costos debidos a 
herramienta, equipo, maquinaria y todos los demás gastos inherentes para la correcta ejecución de 
las actividades de obra y el cumplimiento satisfactorio del Contrato, incluyendo los imprevistos, gastos 
de administración y utilidades del contratista. 

Las contingencias que se relacionan directamente como IMPREVISTOS y por lo cual el proponente 
NO DEBERA solicitar reajuste económico al proyecto serán: NATURALES: prolongación de sequías 
y épocas de lluvias. ECONOMICAS: variaciones menores al 15% en precios de adquisición de 
materiales, mano de obra, equipos y subcontratos. HUMANAS: por parte del personal de obra y 
subcontratos: errores de cuantificación, omisión de conceptos de presupuesto, errores en la 
investigación de costos de materiales, errores en la investigación de costo de mano de obra, errores 
en la investigación de costo de equipos, errores en la investigación de costo de subcontratos, errores 
de integración de análisis de costos, errores de estimación de tiempo de construcción, ineficiencia en 
obra, renuncias de personal, enfermedades de personal, incomprensión de especificaciones técnicas, 
omisión de detalles, errores de estimación de rendimientos, errores de digitación del presupuesto, 
análisis de precios unitarios, estimación de cantidades de obra, otros, cierres de vías por orden público 
o por protestas ciudadanas, asonadas en los sitios de las obras, etc. 

Bajo ningún punto de vista el municipio de La Vega - Cauca, reconocerá valor alguno por concepto de 
SOBRE ACARREOS de los materiales establecidos en el presupuesto oficial, a menos que se deba 
a una causa de fuerza mayor, la cual deberá estar debidamente soportada y avalada por la 
interventoría y la supervisión del municipio de La Vega. Todos y cada uno de los costos de materiales 
tienen incluido el costo de acarreo de los materiales hasta el sitio de ejecución de las actividades de 
obra. 

Como consecuencia el contratista adquiere plena responsabilidad por la calidad de las obligaciones 
ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Supervisor. 

Para cada uno de los ítems que conforman el presupuesto oficial se establecen las especificaciones 
técnicas, las cuales consisten entre otras, en la descripción de la actividad, materiales utilizados, 
equipo, ejecución de los trabajos, condiciones para el recibo de los trabajos, unidad de medida, forma 
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de pago e ítem de pago, las cuales se establecen, detallan, determinan, cuantifican y señalan en los 
análisis de precios unitarios, presupuestos oficiales de actividades de obra, planos de diseño y 
constructivos, memorias de cálculo, normas vigentes para cada tema específico a ejecutar en el 
proyecto en cuestión. Se hace claridad que los precios de cada ítem incluyen los costos de 
ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES en el presupuesto oficial, tal y como se discrimina 
en los presentes estudios previos y en el pliego de condiciones definitivo. 

Las especificaciones técnicas de las actividades de obras son también las que se establecen, 
especifican y detallan en las normas vigentes dentro del territorio colombiano o aquellas establecidas 
por entidades estatales del orden nacional que se relacionan directamente con los ítems del 
presupuesto oficial o las contenidas en los tratados o cualquier relación internacional entre el gobierno 
colombiano y otro gobierno que de aplicación y vigencia a dichas normas. 

Los análisis técnicos indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados los precios 
unitarios que se utilizaron para determinar el valor estimado del contrato; estos análisis serán 
publicados en el Portal Único de Contratación del Sistema Electrónico para la Contratación Pública, 
SECOP y están disponibles en la Entidad, en medio físico y digital y son documentos que forman parte 
integral del presente proceso. 

El contratista está obligado a ejecutar el siguiente objeto contractual: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA EL RECUERDO, CORREGIMIENTO DE EL PALMAR, 
MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DENTRO DEL MARCO DEL 
PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA, CAUCA” BPIN 
202600000020348. En los documentos que integran al presente estudio, se ha determinado la obra a 
ejecutar, las especificaciones técnicas de los materiales a usar, las unidades de medida y cantidades 
de obra que se pretenden. 
Aspecto Regulatorio. 
  
Se presenta a continuación las leyes y normas principales que aplican al objeto del proceso de 
contratación y que influyen y regulan las actividades de construcción de obra civil y el procedimiento 
mediante el cual se adelantará la presente contratación:  
 

• Constitución Política de Colombia: Artículos 2, 52, entre otros.  

• Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública.  

• Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos.  

• Decreto 1082 de 2015, por el cual se expide el DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL 
SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL  
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• Ley 99 de 1993 “Ley General Ambiental de Colombia”, por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.  

• Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo-resistente NRS 10 

• Ley 1882 de 2018 “Por de la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones”. 

• Decreto 399 del 2021. 
 
En el presente asunto se pretende adelantar la contratación de una obra pública, actividad que 
pertenece a la rama de la Ingeniería, por ende, el contratista o su representante deberá ostentar la 
calidad de Ingeniero Civil. En caso de no reunir alguna de estas calidades su propuesta deberá ser 
abonada por un profesional de alguna de esta área. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución Política, la ingeniería se encuentra 
regulada en la Ley 842 de 2003, la cual dispone: 

“ARTÍCULO 1°. CONCEPTO DE INGENIERÍA. Se entiende por ingeniería toda aplicación de 
las ciencias físicas, químicas y matemáticas; de la técnica industrial y en general, del ingenio 
humano, a la utilización e invención sobre la materia. 

ARTÍCULO 2°. EJERCICIO DE LA INGENIERÍA. Para los efectos de la presente Ley, se 
entiende como ejercicio de la ingeniería, el desempeño de actividades tales como: 

a. Los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la programación, la asesoría, la 
consultoría, la interventoría, la construcción, el mantenimiento y la administración de 
construcciones de edificios y viviendas de toda índole, de puentes, presas, muelles, 
canales, puertos, carreteras, vías urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, 
teleféricos, acueductos, alcantarillados, riesgos (sic), drenajes y pavimentos; 
oleoductos, gasoductos, poliductos y en general líneas de conducción y transporte de 
hidrocarburos; líneas de transmisión eléctrica y en general todas aquellas obras de 
infraestructura para el servicio de la comunidad. 

b. Los estudios, proyectos, diseños y procesos industriales, textiles, electromecánicos, 
termoeléctricos, energéticos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, de computación, de 
sistemas, teleinformáticas, agroindustriales, agronómicos, agrícolas, agrológicos, de 
alimentos, agrometeorológicos, ambientales, geofísicos, forestales, químicos, 
metalúrgicos, mineros, de petróleos, geológicos, geodésicos, geográficos, 
topográficos e hidrológicos.  
(…) 
 

ARTÍCULO 6°. REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN. Para poder ejercer 
legalmente la Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio 
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nacional, en las ramas o especialidades regidas por la presente Ley, se requiere estar 
matriculado o inscrito en el Registro Profesional respectivo, que seguirá llevando el COPNIA, 
lo cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o documento adoptado por este para tal 
fin.”. 

 
B. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
La Sociedad Colombiana de Ingenieros es la asociación profesional académica de mayor tradición y 
reconocimiento a nivel nacional. Fue reconocida por el Gobierno Nacional como Centro Consultivo del 
gobierno para asesorar a las Entidades estatales en el fomento y la investigación de la ingeniería en 
todas sus especialidades, analizando temas y generando conceptos técnicos en esta profesión; así 
mismo, la protección y mejoramiento del medio ambiente. 
 
Desde el punto de vista empresarial es la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), la que 
agremia a las empresas que se dedican a las actividades de consultoría, construcción, concesión y 
proveedores de infraestructura. 
 
En cuanto a los sectores incluidos en la actividad de la construcción de los agremiados de la CCI, se 
tiene en la siguiente tabla la distribución: 
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De acuerdo con la información anterior, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son, 
infraestructura de obras civiles y edificaciones con el 78,2%, mientras que el resto de sectores tienen 
una repercusión mucho menor. En los sectores de obras civiles y edificaciones se encuentran los 
posibles contratistas de la obra de la entidad. 
 
Para el sector de la construcción de obra civil, en esta muestra se analizaron siete posibles 
proponentes que fueron clasificados de acuerdo a su composición, según las definiciones contenidas 
en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004, en los que el mayor porcentaje corresponde a microempresa.  
 

TAMAÑO EMPRESARIAL 

CLASIFICACION NUMERO PORCENTAJE 

MICROEMPRESA 0 0 

PEQUEÑA EMPRESA 2 22,22 

MEDIANA EMPRESA 7 77,78 

GRAN EMPRESA 0 0 

 
C. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
Considerando la información revisada de la página de contratación www.contratos.gov.co, se logró 
identificar procesos ofertados por entidades territoriales, con características similares a las requeridas 
para las condiciones particulares del Departamento del Cauca, teniendo en cuenta aquellos que 
hubieran sido convocados, adjudicados o estuvieran liquidados. 

Para efectos de analizar el sector desde el punto de vista comercial se tomará información de la página 
de contratación www.contratos.gov.co,  de procesos adelantados en los años comprendidos entre el 
2022 y el 2023 en el Departamento del Cauca, con características similares a las requeridas para el 
presente proceso, teniendo en cuenta aquellos que hubieran sido convocados, adjudicados o 
estuvieran liquidados. 
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El muestreo tomado del SECOP es el siguiente:  
 

PROCESO OBJETO ENTIDAD VALOR 

SAMC-007-2026 

REALIZAR OBRAS DE REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN 
DEL COLECTOR DE  
ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PATIO 
BONITO II EN LA CABECERA  
MUNICIPAL EL TAMBO CAUCA EN EL MARCO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 202500000045183 

MUNICIPIO DE EL 
TAMBO – CAUCA  

$489.321.449 

SAMC-009-2025 

CONSTRUCCION DE VERTEDERO FINAL PTAR Y 
REPOSICION DE TRAMO DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL CENTRO POBLADO RESGUARDO 
INDIGENA DE RIOBLANCO MUNICIPIO DE SOTARÁ, 
EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 202500000032034, DE 
CONFORMIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS 
EXIGIDAS. 

MUNICIPIO DE 
SOTARA – CAUCA  

$96.079.339,2 

SAMC 035 - 2025 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA POBLACIÓN POTRERO DEL 
BARRO, RESGUARDO INDÍGENA DE BELALCÁZAR Y 
MEJORAMIENTO DE LA PTAR DE LA COMUNIDAD 
QUEBRADA A BAJO DEL RESGUARDO INDÍGENA DE 
COHETANDO DEL MUNICIPIO DE PÁEZ. 

MUNICIPIO DE PÁEZ - 
CAUCA 

$       320.981.915  

SAMC – 006 – 2022  

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CO EL 
MUNICIPIO DE PATIA A REALIZAR LA REPOSICIÓN 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR 
NORTE INICIANDO EN LA CARRERA 3 DESDE LA 
CALLE 20 HASTA LA CALLE 19, CONTINUANDO POR 
LA CALLE 19 ON CARRERA 3 HASTA DESEMBOCAR 
EN LA QUEBRADA PASO MALO CABECERA 
MUNICIPAL EL BORDO MUNICIPIO DE PATIA, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

MUNICIPIO DE PATIA 
- CAUCA 

$       325.668.248  

 
A partir del anterior análisis de la oferta de servicios, en atención a la demanda específica de la entidad, 
la entidad considera que el número de posibles oferentes es elevado, permitiéndose la participación 
de personas naturales (Ingenieros Civiles) y las personas jurídicas que tengan dentro de su objeto las 
actividades que correspondan al objeto a contratar, los cuales deberán cumplir las exigencias 
establecidas en el artículo 6 de la Ley 842 de 2003. 

El análisis anterior permite establecer las siguientes conclusiones. 
 
Los procesos de contratación de las Entidades Territoriales analizadas en relación a la exigencia de 
los requisitos habilitantes no difieren de los requisitos exigidos por la entidad. De la misma manera, en 
cuanto a las especificaciones técnicas, los métodos de evaluación y las modalidades para la 
escogencia de los contratistas, esto último determinado en la normatividad vigente. 
 
En cuanto al plazo de ejecución todas se encuentran en un rango de tiempo aceptable para cada uno 
de los objetos contractuales y sus especificaciones técnicas. 
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De otra parte, es importante destacar la concurrencia de proponentes, a cada uno de los procesos. 
Esto demuestra la aplicabilidad del principio de publicidad y transparencia para cada uno de los 
procesos, donde se presentaron observaciones al proceso, las cuales fueron respondidas. Al parecer 
no hubo problemas en la adjudicación y celebración del contrato.    
 

D. ANÁLISIS DESDE LO FINANCIERO 

 

PROCESO INDICE DE LIQUIDEZ 
INDICE DE 

ENDEUDAMIENTO 

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 

INTERESES 

SAMC-007-
2026 

1,5 0,90 1,0 

SAMC-009-
2025 

1,4 0,85 1,1 

SAMC 035 - 
2025 

3 0,40 1,9 

SAMC – 006 – 
2022  

1,3 0,10 1,7 

PROMEDIO 1,8 0,56 1,4 

 
INDICE DE LIQUIDEZ:  

A partir de lo anterior se exigirá un índice de liquidez mayor o igual a 1,8 lo anterior por cuanto es el 
valor que arrojó la mediana aplicada a la muestra analizada y es el que permite mayor pluralidad de 
oferentes. 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  

A partir de lo anterior se exigirá un nivel de endeudamiento menor o igual a 0,56, lo anterior por cuanto 
es una exigencia coherente con el resultado de la mediana aplicada a la muestra, además por cuanto 
es un indicador que permite mayor pluralidad de oferentes sin comprometer la estabilidad financiera de 
los proponentes. 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 

A partir de lo anterior se exigirá una razón de cobertura de intereses mayor o igual a 1,4 o 
indeterminado, lo anterior por cuanto es el valor que arrojó la mediana aplicada a la muestra analizada.  

E. ANÁLISIS DESDE LO ORGANIZACIONAL   
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El decreto 1082 de 2015 estableció dos indicadores desde la capacidad organizacional, uno es la 
rentabilidad del patrimonio y el otro la rentabilidad del activo; con estos se pretende medir el 
rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de los activos del interesado. 

De conformidad con los procesos ya analizados, los resultados de la muestra son los siguientes: 

PROCESO 
RENTABILIDAD 

DEL PATRIMONIO 
≥ 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO ≥ 

SAMC-007-2026 0,08 0,01 

SAMC-009-2025 0,07 0,05 

SAMC 035 - 2025 0,10 0,07 

SAMC – 006 – 2022  0,12 0,07 

PROMEDIO 0,09 0,05 

 
 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:  

Este indicador señala, la tasa de rendimiento que obtienen los propietarios de la empresa, respecto de 
su inversión representada en el patrimonio registrado contablemente y resulta de la división entre la 
utilidad operacional y el patrimonio (RP=UO/P). 

A partir del anterior análisis en el presente proceso de selección se exigirá una rentabilidad del 
patrimonio mayor o igual a 0.09. Lo anterior es acorde con el resultado de la mediana y la desviación 
media, aplicado a la muestra analizada. 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los 
activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor 
la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de 
rentabilidad sobre patrimonio. 

A partir del anterior análisis en el presente proceso de selección se exigirá una rentabilidad del activo 
mayor o igual a 0.05. Lo anterior es acorde con el resultado de la desviación media aplicado a la 
muestra analizada, lo cual, también garantiza mayor pluralidad de oferentes 
 
NOTA: En caso de consorcios o uniones temporales, la capacidad financiera y organizacional, se 

calcularán ponderando su participación, de la siguiente manera: 
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La Vega - Cauca, octubre del 2026. 

 

 

 

JESÚS HERNEY RUIZ LÓPEZ 
Jefe de Obras Públicas 
La Vega - Cauca  
 

 

Revisó y Aprobó: Jesús Herney Ruiz López – Jefe de Obras Públicas. 
Proyectó Aspectos Técnicos: Fernando Javier Gómez Narváez – Apoyo técnico Secretaría de Planeación e Infraestructura 
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