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ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SA 054-2026 
 

“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES 
PUEBLO VIEJO Y CHITA LLANO LARGO Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL 
ACUEDUCTO RURAL CUETIAL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CUMBAL – NARIÑO” 

 
Siguiendo la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente, se plantea el análisis del 
sector teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
ASPECTOS GENERALES 

 
La Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: Servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 
 
Así también en la misma Carta se establece en el artículo 311 que: al municipio como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
El artículo 3 de la ley 80 de 1993 dispone que los servidores públicos al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, tendrán en consideración que las entidades buscan el cumplimiento de los 
fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados. 
 
En tema similar al presente el Consejo de Estado en Sentencia 5 de diciembre de 2002. Consejo de 
Estado. Sección Tercera. Consejero Ponente: Dr. RICARDO HOYOS ha precisado que: La 
realización de obras de infraestructura, con las cuales se pretende hacer realidad el Estado social, 
deben hacer parte del Plan Nacional de Desarrollo, o de los planes de las entidades territoriales, de 
acuerdo con la política económica, social y ambiental que adopte el Gobierno y las competencias de 
las distintas entidades públicas tal como lo prevé el artículo 339 de la Constitución. 
 
Desde el punto de vista jurisprudencial, la Corte Constitucional en sentencia T-578 de 1992, 
argumentó: "En principio, el agua constituye fuente de vida y la falta de servicio atenta directamente 
con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de 
acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas (CP art. 11), la salubridad 
pública (CP arts. 365 y 366), o la salud (CP art. 49), es un derecho constitucional fundamental". 
 
El Municipio de CUMBAL (N), en aras de realizar una buena gestión fiscal, tiende a hacer efectivos 
los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, 
entre los cuales se destaca la eficiencia en la destinación de los recursos y la eficacia en el logro de 
los resultados, pretende realizar la contratación y ejecución de programas de interés social que 
beneficien y mejoren la calidad de vida de los habitantes, conforme los principios rectores de la 
Administración Municipal que tienen como eje fundamental la organización y el funcionamiento de 
los municipios, lo cual se desarrolla con arreglo a los postulados que rigen la función administrativa. 
 
Dentro de las funciones que corresponde asumir al Municipio están las de administrar los asuntos 
municipales y prestar los servicios que determine la ley; igualmente ordenar el desarrollo de su 
territorio, construir las obras que demande el progreso municipal; la promoción de la participación 
comunitaria, mejoramiento social y cultural de sus habitantes, planificar el desarrollo económico, 
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social y ambiental de su jurisdicción de conformidad con la ley, solucionar las necesidades 
insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos 
domiciliarios, deporte, población desplazada, vías, vivienda, cultura, velar por el adecuado manejo 
de los recursos naturales, promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del 
municipio y las demás funciones y competencias que le señale la Constitución y la ley; directamente 
y con complementariedad y coordinación de las demás entidades territoriales y la nación. 
 
El suministro de agua potable en las zonas rurales sigue siendo un reto importante para el país, 
especialmente para los municipios encargados de garantizar que toda la población tenga acceso a 
servicios de acueducto y alcantarillado. Para solucionar este problema, es necesario trabajar dentro 
del marco de las políticas, instituciones y normativas que se han establecido a lo largo del tiempo 
con el propósito de abordar las dificultades relacionadas con estos servicios. 
 
Adicionalmente, la Ley 142 de 1994, en su artículo 2º se refiere a la Intervención del Estado en los 
servicios públicos para los siguientes fines: “2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas 
insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico”. 
 
La ley 142 de 1994 en Artículo 5º le asigna competencias a los Municipios en materia de servicios 
públicos así: “Competencia de los Municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es 
competencia de los Municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos 
de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: asegurar que se presten 
a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de 
carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo Municipio 
…” 
 
El acceso al agua potable constituye un derecho humano fundamental y un elemento indispensable 
para garantizar la salud pública, el bienestar social y el desarrollo sostenible de las comunidades. En 
el municipio de Cumbal, si bien se han adelantado esfuerzos orientados a mejorar la cobertura y 
prestación del servicio de acueducto en las zonas rurales, aún se presentan deficiencias en algunos 
sistemas de abastecimiento que afectan las condiciones de conducción y distribución del recurso 
hídrico, generando dificultades en la continuidad, eficiencia y calidad del servicio. 
 
Las comunidades beneficiarias de los acueductos rurales Pueblo Viejo y Chita Llano Largo, así como 
del acueducto rural Cuetial Centro, ubicadas en el municipio de Cumbal, departamento de Nariño, 
presentan dificultades relacionadas con las condiciones actuales de la infraestructura de conducción 
y distribución. El estado y las características de los componentes existentes evidencian limitaciones 
técnicas que inciden en el transporte y entrega eficiente del agua potable a los usuarios, ocasionando 
pérdidas del recurso, disminución de la presión, interrupciones en el suministro y dificultades para 
garantizar una prestación continua y adecuada del servicio en los diferentes sectores atendidos. 
 
Esta problemática repercute directamente en las condiciones de vida de la población beneficiaria, 
debido a que las deficiencias en los sistemas de conducción y distribución limitan el acceso oportuno 
y continuo al agua potable, afectando el desarrollo de las actividades domésticas, las condiciones 
de higiene y salubridad y el bienestar general de las comunidades rurales. En consecuencia, resulta 
necesario adelantar acciones de intervención que permitan mejorar las condiciones técnicas y 
operativas de los sistemas de conducción de los acueductos rurales Pueblo Viejo y Chita Llano 
Largo, así como del sistema de distribución del acueducto rural Cuetial Centro, de manera que la 
infraestructura responda adecuadamente a las necesidades actuales de la población beneficiaria. 
 
En consecuencia, la contratación de las obras requeridas resulta necesaria, conveniente y oportuna, 
toda vez que permitirá atender una problemática prioritaria identificada en el territorio, garantizando 
el derecho fundamental al acceso al agua en condiciones de calidad, continuidad y seguridad 
sanitaria para la población beneficiaria de los acueductos rurales Pueblo Viejo, Chita Llano Largo y 
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Cuetial Centro, y contribuirá al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal «APU 
CUMBAL, AGUA, PAZ Y VIDA PARA EL TERRITORIO» relacionadas con el acceso al agua potable, 
el saneamiento básico y la salud pública de las comunidades rurales e indígenas. Lo anterior, de 
conformidad con las actividades previstas en el presupuesto oficial y aquellas que técnicamente se 
estimen necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto, las cuales deberán ser ejecutadas en 
cumplimiento de los estudios, diseños y especificaciones técnicas correspondientes. 
 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio 
de Cumbal elaboró el presente análisis del sector con fundamento en el objeto del contrato, las 
especificaciones técnicas del proyecto y las condiciones del mercado aplicables a la ejecución de 
obras de infraestructura de agua potable. En desarrollo de dicho análisis se examinan los aspectos 
económicos, técnicos, comerciales, financieros, organizacionales, regulatorios y de riesgos que 
inciden en el presente proceso de contratación. 
 
OBJETO: El presente proceso tiene por objeto la “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONDUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES PUEBLO VIEJO Y CHITA LLANO LARGO Y 
DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL CUETIAL CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE CUMBAL – NARIÑO”. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El valor estimado del contrato es de SETENTA Y OCHO MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 
SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($78.999.924,64), incluido AIU e impuestos, que hace 
parte de esta etapa precontractual. Los recursos para atender el objeto de la presente selección 
abreviada provienen de la presente vigencia fiscal, de conformidad con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 2026000063 del 19 de agosto de 2026. 
 
El Municipio de Cumbal no asume responsabilidad alguna frente al uso incorrecto que el proponente 
pueda hacer del presupuesto oficial estimado al momento de elaborar sus cálculos económicos. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes. El plazo se 

computará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos para la 
ejecución y legalización del contrato, es decir, efectuado el pago de los impuestos establecidos por 
la Entidad, expedido el registro presupuestal y aprobada la garantía única por parte del Municipio. 
 
UBICACIÓN DEL PROYECTO: El lugar de ejecución del proyecto es la zona rural del Municipio de 
Cumbal, Departamento de Nariño: sistemas de conducción de los acueductos rurales Pueblo Viejo 
y Chita Llano Largo y sistema de distribución del acueducto rural Cuetial Centro. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: El proyecto se desarrollará 
en el municipio de Cumbal, ubicado al sur del departamento de Nariño, en la frontera con la República 
del Ecuador. La cabecera municipal se encuentra a una altitud aproximada de 3.050 metros sobre el 
nivel del mar, con una temperatura promedio cercana a 11 °C, condiciones propias de un clima frío 
de alta montaña. 
 
La economía del municipio se fundamenta principalmente en las actividades agropecuarias, 
destacándose el cultivo de papa, cebolla, haba y otros productos de clima frío, así como la ganadería 
de leche y doble propósito. Los acueductos rurales abastecen a comunidades campesinas e 
indígenas dispersas, de modo que el estado de las líneas de conducción y de las redes de 
distribución es determinante para la continuidad y la calidad del servicio de agua. 
 
La zona para intervenir comprende los sectores correspondientes a los sistemas de conducción de 
los acueductos rurales Pueblo Viejo y Chita Llano Largo y al sistema de distribución del acueducto 
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rural Cuetial Centro, donde se ejecutarán las obras necesarias para mejorar las condiciones físicas 
y funcionales de la infraestructura existente, optimizando el transporte y la entrega del agua y 
reduciendo pérdidas, caídas de presión e interrupciones en el servicio. 
 
La ejecución del proyecto permitirá fortalecer la infraestructura de conducción y distribución, mejorar 
su funcionamiento y contribuir a garantizar un suministro de agua más eficiente y continuo para la 
población beneficiaria de los tres acueductos rurales. 
 
RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO: Los riesgos previsibles asociados a la ejecución del 
contrato fueron identificados, analizados y distribuidos conforme a la naturaleza del proyecto y se 
encuentran desarrollados en la Matriz de Riesgos que hace parte integral de los documentos del 
proceso, la cual contiene la asignación de responsabilidades correspondientes. 
 
ECONÓMICO 

 
La actividad económica en general está dividida en sectores y cada uno de ellos referencia una parte 
de la actividad económica con elementos de características comunes, que guardan unicidad y se 
distinguen de otras agrupaciones; cuya división se hace conforme los procesos de producción que 
acontecen al interior de cada uno de ellos. 
 
Desde la teoría económica se establece que son tres los sectores de la economía, el sector primario 
o agropecuario, el sector secundario o industrial y el sector terciario o de servicios. Sin embargo, 
también existe una clasificación de la actividad económica basada en especialidades que permite 
una mayor comprensión del mercado, la cual introduce los sectores: Agropecuario, de servicios, 
industrial, de transporte, de comercio, financiero, de la construcción, minero y energético, solidario y 
de las comunicaciones. 
 
Por su parte, en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 
Económicas, en la Revisión 4 Adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C – Res. DANE 066 de 2012) 
se precisa las opciones que por sectores económicos se ofrecen para satisfacer las necesidades de 
contratación de las entidades estatales y, a su vez, conocer el mercado objeto de estudio. 
 
Y dado el alcance de los objetos de los procesos de contratación típicos que adelanta el Municipio, 
las condiciones de los mismos y las alternativas disponibles para satisfacer las necesidades de 
contratación identificadas y enmarcadas a través del CIIU Rev. 4 A.C, se establece que el sector 
económico objeto de análisis corresponde al “Sector de la Construcción”, el cual por su amplitud se 
divide en tres subsectores, a saber: Construcción de edificios, Construcción de obras de ingeniería 
civil, y en Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil; que 
el CIIU recoge en la Sección F. Construcción, Divisiones 41 a 43, con los siguientes Grupos y Clases: 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB 
 
La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 
el enlace oficial de consulta correspondiente a al Producto Interno Bruto (PIB). 
 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Producto Interno Bruto (PIB), 
II trimestre de 2026, boletín técnico del 18 de agosto de 2026. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf (información técnica: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica). 
 
Este boletín técnico tiene como propósito presentar los principales cambios de corto plazo del 
Producto Interno Bruto (PIB). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, políticos, prensa, 
la comunidad empresarial y el público en general para la toma de decisiones. El documento consta 
de tres capítulos; el primero contiene los resultados de las series encadenadas de volumen, con año 
de referencia 2015, del PIB trimestral, desde los enfoques de la producción y gasto, e incluye los 
resultados del valor agregado bruto. 
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,5% respecto 
al mismo periodo de 2025pr. 
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% 
(contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 
puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a 
la dinámica del valor agregado son: 
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% 
(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 
puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
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AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR 

 
Para desarrollar el objeto del presente proceso de contratación el sector idóneo para su ejecución 
adecuada es el de la CONSTRUCCIÓN que incluye empresas constructoras de obras civiles y de 
infraestructura, Ingenieros Civiles y otros afines con la capacidad técnica, financiera y jurídica para 
llevar a cabo la obra. 
 
El sector Nacional está compuesto por los profesionales en arquitectura e ingeniería y las sociedades 
constructoras, inscritas en el Registro único de Proponentes RUP de las Cámaras de Comercio del 
País. 
 
El órgano principal de vigilancia y control de la actividad desarrollada por los agentes operativos es 
el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA-COPNIA, entidad pública que tiene 
como función principal la de inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones 
afines y de sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, al tenor de lo dispuesto en la Ley 842 
de 2003. 
 
Gremios y asociaciones que participan en el sector. Se lograron identificar los siguientes gremios 
y asociaciones que agrupan a los agentes que participan en el sector: 
 
La Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI, fundada el 29 de mayo de 1887, con personería 
jurídica concedida el 8 de mayo de 1886 y declarada por la Ley 46 de 1904 como Centro Consultivo 
del Gobierno Nacional, es una corporación sin ánimo de lucro, de carácter académico, científico y 
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gremial, cuya misión es el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la humanidad 
mediante el avance de las ciencias y de la ingeniería. 
 
La SCI a nivel nacional tiene presencia en 25 Regionales. La Cámara Colombiana de la 
Infraestructura – CCI - Creada el 10 de julio de 2003, como resultado de la fusión de algunos gremios 
tradicionales en el país relacionados con el sector como la Asociación Colombiana de Ingenieros 
Constructores (ACIC), la Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y Consultoría (AICO), 
la Asociación de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociación Colombiana de Concesionarios 
de Infraestructura y Servicios (CONCESIA), con el apoyo de algunas empresas privadas. 
 
Estos gremios, algunos con más de 40 años de experiencia, vieron la necesidad de unir sus fuerzas 
para consolidar un sector integrado por las empresas vinculadas a la cadena de valor de la 
infraestructura colombiana, y tener un mayor reconocimiento en el ámbito nacional. De esta manera 
poder contribuir en la concepción y desarrollo de la infraestructura física de la Nación, donde las 
oportunidades de negocio se multipliquen para todos. 
 
La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – ACODAL es una entidad gremial 
sin ánimo de lucro, fundada en 1956, que reúne a la mayoría de los miembros del sector de agua, 
saneamiento y ambiente: industrias, firmas consultoras y comerciales, empresas de servicios 
públicos, universidades y profesionales, organizados en cámaras. 
 
CONSTRUCCIÓN 

 
En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 6): 
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 

de ingeniería civil crece 17,1%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 

de ingeniería civil crece 19,6%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 3,2%. 
 
Para el presente proceso interesa en particular el subsector de construcción de proyectos de servicio 
público y otras obras de ingeniería civil, al que pertenecen las obras de acueducto y alcantarillado, 
que registra en el segundo trimestre de 2026 el mayor crecimiento anual (17,1%) y trimestral (19,6%) 
dentro de la rama de la construcción. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN Y EN LA ECONOMÍA 
 
La construcción no solo se refiere a ladrillos, cemento y concreto, es un importante sector de la 
economía que utiliza insumos, herramientas, maquinaria y equipos diversos que son suministrados 
por otras ramas e industrias como la cementera, siderúrgica, del vidrio, pinturas y plástico, maderera, 
eléctrica y metalúrgica, entre otras, y cuya dinámica representa, por los encadenamientos asociados 
e intensificación de la demanda de bienes que producen tales compañías, un verdadero impulsor de 
la economía del país. 
 
Es importante, también, poner de presente que este sector posee gran relevancia, pues, con el paso 
de los años y ligado a los cambios, avances y demás que se han venido en la sociedad, ha sido 
destacada su contribución en la generación de empleo. 
 
Lo anterior, debido a que, la ejecución de las distintas actividades que requiere la consecución de 
proyectos, se requiere la contratación u ocupación de todo tipo de personal, desde mano de obra no 
calificada, pasando por aprendices y hasta involucrar a técnicos, profesionales y especialistas en 
distintas áreas del conocimiento. 
 
Por tal motivo,  no existe duda de que la construcción, bien sea de plantas industriales, de soluciones 
habitacionales y especialmente de grandes obras de infraestructura pública (vías, puentes, túneles, 
puertos, aeropuertos, represas, etc.), ejerce una influencia crucial en el nivel de actividad económica 
que se alcance en la sociedad, razón por la cual los gobiernos en sus distintos niveles (municipal, 
distrital, departamental y nacional) plantean estímulos para apalancar desde lo público dicha 
actividad y, particularmente, promoviendo la ejecución de proyectos de ingeniería civil buscando 
generar capacidad de crecimiento, propulsar el desarrollo y aumentar la competitividad logística 
local, regional y nacional. 
 
Además, es una de las posturas de teoría macroeconómica moderna la de que existe un alto nivel 
de correlación entre el comportamiento del sector de la construcción y la dinámica económica de los 
países. 
 
Y es aceptado que el grado de desarrollo de infraestructura pública de un país guarda relación directa 
con su competitividad y capacidad de crecimiento. Así las cosas, el sector de la construcción ejerce 
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un papel protagónico en la economía por su efecto tracción sobre buena parte del aparato productivo 
comercial e industrial, la producción y la alta generación de empleo. 
 
Los principales atributos del sector inmueble y las constructoras de viviendas, oficinas, comercios, 
centros de servicio, obras y otro tipo de edificaciones, son el dinamismo y el carácter reactivador que 
le aportan a la economía de Colombia y muchos países en el mundo. 
 
La consolidación de este sector implica beneficios en el Producto Interno Bruto (PIB) y representa la 
posibilidad para miles de ciudadanos y empresas, de invertir en vivienda o espacios rentables 
dedicados al comercio y los emprendimientos. 
 
La importancia del sector de la construcción para un país y su economía radica en múltiples factores: 
 
• Más empleos. 
• Creación y diversificación de infraestructura. 
• Suplir la demanda de viviendas y otras edificaciones. 
 
ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR (IPP) 

 
La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 
el enlace oficial de consulta correspondiente a al Índice de Precios del Productor (IPP). 
 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Índice de Precios del 
Productor (IPP), septiembre de 2026, boletín técnico del 6 de octubre de 2026. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPP/bol-IPP-sep2026.pdf 
(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-del-
productor-ipp). 
 
Información septiembre de 2026pr. El IPP de la producción nacional, en septiembre de 2026, 

presentó una variación de 2,20% respecto a agosto de 2026. 
 

 
 
Comportamiento de la variación mensual del IPP de Producción Nacional, según secciones 
de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme adaptada para Colombia – CIIU Rev. 4.0. 

En septiembre de 2026, los sectores de Explotación de minas y canteras (12,21%) y Agricultura, 
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ganadería, silvicultura, caza y pesca (2,35%) presentaron variaciones superiores a la media (2,20%), 
mientras que el sector de Industrias manufactureras (0,22%) registró una variación inferior a la 
media. 
 

 
 
Variación año corrido y anual. En septiembre de 2026 el IPP de la producción nacional presentó 
una variación año corrido de 5,00% frente a diciembre de 2025: los sectores de Minería (18,25%) y 
Agricultura, ganadería y pesca (12,03%) presentaron variaciones superiores a la media. En la 
variación anual (septiembre de 2026 frente a septiembre de 2025) el IPP de la producción nacional 
creció 2,20%, con los sectores de Minería (6,38%) y Agricultura, ganadería y pesca (4,57%) por 
encima de la media. 
 
Para el presente proceso interesa que la sección de Industrias manufactureras, de la que provienen 
los materiales de construcción (tuberías, accesorios, cemento y acero), presentó en septiembre de 
2026 la menor variación mensual (0,22%), lo que sugiere estabilidad en los precios de los insumos 
del presupuesto oficial. 
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INDICADOR DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES (IIOC) 
 
La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 
el enlace oficial de consulta correspondiente a al Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC). 
 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Indicador de Inversión en 
Obras Civiles (IIOC). Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles 
 
Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 
sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó una disminución en los pagos de 
20,0% frente al mismo trimestre de 2019 y contribuyó con -8,9 puntos porcentuales a la variación 
anual. Este resultado está explicado principalmente por el decrecimiento de los pagos para la 
construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas. 
 

 



Dependencia  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
DE CONTRATACIÓN 

 

 

 
Durante el cuarto trimestre de 2020, los pagos en obras civiles registraron una disminución de 22,2%, 
frente al mismo trimestre de 2019. 
 

 
 
Variación anual (IV trimestre de 2020Pr / IV trimestre 2019). A continuación, se presentan los 
resultados del cuarto trimestre de 2020. 
 

 
 
Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de otras obras de ingeniería presentó una disminución 
de 58,4% en sus pagos y restó 6,4 puntos porcentuales a la variación anual. Las categorías que más 
incidieron en este resultado fueron la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de 
obras ambientales, parques y escenarios deportivos. 
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En el cuarto trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontró que el grupo de entidades del orden 
territorial registró una disminución de 58,5% en los pagos efectuados y aportó -58,0 puntos 
porcentuales a la variación anual del grupo (-58,4%). 
 
Del I trimestre de 2020 al IV trimestre de 2020, la disminución de 18,2% en los pagos desembolsados 
frente al mismo periodo del año anterior, se explica por el comportamiento negativo en los cinco 
grupos de obra: construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el 
transporte presentó una reducción de 17,0% y contribuyó con -5,8 puntos porcentuales; carreteras, 
calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos 
presentó una reducción de 12,9% y contribuyó con -5,8 puntos porcentuales; el grupo de otras obras 
de ingeniería registró una disminución de 44,5% y aportó -4,9 puntos porcentuales; el grupo de vías 
de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillados y otras obras portuarias disminuyó 13,6% y 
aportó -1,0 puntos porcentuales y el grupo vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte 
masivo presentó una disminución de 26,2% y aportó -0,7 puntos porcentuales a la variación doce 
meses (-18,2%). 
 
NOTA: Se precisa que el Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC) no ha sido objeto de 
actualización por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE desde el 
año 2020, pues a partir del primer trimestre de 2021 fue sustituido por el Indicador de Producción de 
Obras Civiles (IPOC); por esa razón la información presentada corresponde a la última publicación 
oficial disponible y la coyuntura actual del subsector se analiza con el IPOC. 
 
PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y VENTAS 
 
A pesar de esto, en ninguna de las fases expansivas registradas se ha observado una dinámica tan 
favorable como la de los últimos años, con una tasa de crecimiento promedio bastante alta. En 
Colombia, el sector de la construcción está conformado en un 50% por el componente de 
edificaciones y el otro 50% por obras civiles (infraestructura). En el caso de las edificaciones su valor 
se desagrega en tres segmentos: edificaciones residenciales, no residenciales, y un tercer 
componente en el que se contabilizan las reformas y reparaciones. 
 
Estas diferencias se hacen debido a que el subsector de obras civiles está apoyado directamente 
por el Estado, mientras que el subsector de edificaciones está apoyado mayormente por el sector 
privado. 
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Por esta razón, los sectores tienen un comportamiento diferente. La actividad del sector 
Infraestructura está concentrada en las pequeñas y medianas empresas, con una participación que 
supera el 80% tanto en ingresos operacionales como en activos. En la construcción de obras civiles 
de infraestructura, la dinámica de la inversión está determinada fundamentalmente por el sector de 
las comunicaciones, el sector energético, y de infraestructura vial y transporte. Estas obras están en 
su gran mayoría adscritas a los programas de servicio público y por ello, tienen que operar con 
recursos oficiales, su funcionamiento, por lo tanto, está íntimamente ligado a políticas 
gubernamentales. 
 
La estabilidad empresarial con relación a este tipo de proyectos depende en un alto porcentaje de 
los planes y programas de infraestructura que el estado implemente. Dicho sector representa 
importancia estratégica para la economía del país, toda vez que cada proyecto que se desarrolla 
genera encadenamientos (negocios hacia adelante y hacia atrás), los cuales dinamizan la economía. 
Además de los encadenamientos, la construcción genera economías de escala en la producción 
nacional y moviliza el empleo de mano de obra no calificada y con ello contribuye a disminuir los 
niveles de desempleo en el país. 
 
CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 
La cadena de producción y distribución del sector de construcción comienza desde los servicios 
asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotación y 
extracción de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera. 
 
Luego de pasar por la obtención de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la 
transformación, las actividades se relacionan con fabricación de tuberías, perfiles, resinas, servicios 
de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoría. Así mismo, la transformación y 
elaboración de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, carpintería y vidrios. Los bienes 
finales que se obtendrán son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la minería, 
centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y pistas de aterrizaje; vías de agua, puertos 
y represas; y las obras de ingeniería que comprenden instalaciones deportivas. 
 
MATERIAS PRIMAS SECTOR CONSTRUCCIÓN Y SU VARIACIÓN 

 
ESTADÍSTICA DE CEMENTO GRIS (ECG) 

 
La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 
el enlace oficial de consulta correspondiente a a las Estadísticas de Cemento Gris (ECG). 
 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Estadísticas de Cemento 
Gris (ECG), agosto de 2026, boletín técnico del 30 de septiembre de 2026. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECG/bol-ECG-ago2026.pdf 
(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-
gris). 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, en cumplimiento de su misión 
institucional de definir y producir información estadística estratégica para los niveles nacional, 
sectorial y territorial, con el propósito de apoyar la planeación y la toma de decisiones por parte de 
las entidades, presenta las Estadísticas de Cemento Gris, que tienen como objetivo proporcionar 
información mensual sobre la evolución de la producción y despachos nacionales de cemento gris, 
incluyendo la totalidad de las empresas cementeras del país. 
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Información agosto de 2026p. En agosto de 2026, la producción de cemento gris a nivel nacional 
fue de 1.233,9 miles de toneladas, lo que representó una variación de -1,9% con relación al mismo 
mes de 2025. En el mes de análisis se despacharon al mercado nacional 1.130,3 miles de toneladas 
de cemento gris, lo que significó un crecimiento del 2,9% frente a agosto de 2025. 
 

 
 
Resultados año corrido. En el período enero – agosto de 2026 la producción de cemento gris 

alcanzó los 9.326,8 miles de toneladas, presentando un aumento de 2,1% con relación al mismo 
periodo del año anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 8.685,5 miles de toneladas, 
dando como resultado una variación positiva de 4,1% con respecto al periodo enero – agosto de 
2025. 
 
Resultados doce meses. En el período septiembre 2025 – agosto 2026, la producción de cemento 

gris alcanzó los 14.262,5 miles de toneladas, presentando un aumento de 3,8% con relación al 
mismo periodo del año anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 13.252,7 miles de 
toneladas, dando como resultado una variación positiva de 6,1% con respecto al periodo septiembre 
2024 – agosto 2025. 
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ESTADÍSTICAS DE CONCRETO PREMEZCLADO (EC) 

 
La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 
el enlace oficial de consulta correspondiente a a las Estadísticas de Concreto Premezclado (EC). 
 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Estadísticas de Concreto 
Premezclado (EC), agosto de 2026, boletín técnico del 7 de octubre de 2026. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EC/bol-EC-ago2026.pdf 
(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-concreto-
premezclado). 
 
Por ser el concreto uno de los insumos más importantes para el sector de la construcción, tanto para 
la mayoría de las obras civiles que se realizan en el país (carreteras, puentes, represas, etc.), como 
también para la construcción de edificaciones en sus primeras etapas constructivas, el indicador de 
la producción de concreto se constituye como un potencial indicador líder del sector. 
 
La encuesta de producción de concreto investiga las principales empresas industriales dedicadas a 
esta actividad, las cuales se estima que cubren al menos el 95% de la producción total de este 
producto. El objetivo de la encuesta es proporcionar información sobre la evolución de la producción 
mensual de concreto por destino (vivienda, obras civiles, edificaciones y otros) y departamento. 
 
Información agosto de 2026p. En agosto de 2026, la producción de concreto premezclado fue de 

655,4 miles de metros cúbicos, lo que significó un aumento de 5,6% frente al mismo mes de 2025, 
en el que se produjeron 620,8 miles de metros cúbicos. 
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Resultados año corrido (enero – agosto 2026p / enero – agosto 2025). En lo corrido del año, la 

producción de concreto premezclado alcanzó los 5.007,3 miles de metros cúbicos, con una variación 
de 2,1% en comparación con lo registrado en el período enero – agosto de 2025, en el que se 
produjeron 4.906,7 miles de metros cúbicos. Este comportamiento se explicó principalmente por la 
variación registrada en el destino Edificaciones (29,3%), que sumó 4,5 puntos porcentuales a la 
variación total, y por la variación registrada en el destino Obras Civiles (9,3%), que sumó 2,3 puntos 
porcentuales. 
 
Resultados doce meses (septiembre 2025 – agosto 2026p / septiembre 2024 – agosto 2025). 

En el período septiembre 2025 – agosto 2026, la producción de concreto premezclado alcanzó los 
7.632,3 miles de metros cúbicos, con una variación de 1,8% en comparación con lo registrado en el 
período septiembre 2024 – agosto 2025, en el que se produjeron 7.497,6 miles de metros cúbicos. 
 
TÉCNICO 
 
La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento 
y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son instrumentos claves en 
el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. 
 
Es importante determinar el tipo de suelo donde se va a construir y desarrollar la optimización de los 
sistemas de conducción y distribución de los acueductos rurales, de modo que se garantice la 
estabilidad de las obras y la protección de las tuberías. Para una obra como esta es suficiente una 
descripción sencilla del suelo en términos de si es arcilloso, limoso, arenoso, areno arcilloso, si 
contiene rocas trituradas o conglomerados, etc., y una apreciación de su grado de humedad. 
 
Dentro de estas actividades se encuentran aquellas necesarias para empezar la ejecución de la obra, 
tales como localización y replanteo, excavación de zanjas, instalación de tubería y accesorios, 
construcción de cámaras y anclajes, rellenos y compactación, pruebas hidráulicas y limpieza y 
desinfección de las redes. 
 
De acuerdo con el objeto a contratar, el servicio de construcción o de ejecución de obras de 
ingeniería civil requerida deberá cumplir con las especificaciones técnicas de calidad de obras y 
tiempos y cronogramas de ejecución conforme se detalle en el estudio previo, y con el Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS (Resolución 0330 de 2017 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio). 
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INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 
 
La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 
el enlace oficial de consulta correspondiente a a los Indicadores Económicos Alrededor de la 
Construcción (IEAC). 
 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Indicadores Económicos 
Alrededor de la Construcción (IEAC), II trimestre de 2026, boletín técnico del 9 de septiembre de 
2026. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 
(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-
alrededor-de-la-construccion). 
 
Información segundo trimestre de 2026. En el segundo trimestre de 2026 (abril – junio), el PIB a 

precios constantes aumentó 3,5% con relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado 
del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un crecimiento del valor agregado 
de la construcción de 2,2% en su variación anual, que se explica por el aumento del valor agregado 
de las obras civiles (17,1%), mientras que el valor agregado de las edificaciones decreció 3,2% y el 
de las actividades especializadas decreció 2,2%. En el mismo periodo el Indicador de Producción de 
Obras Civiles creció 17,1% y el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles presentó una 
variación mensual de 0,09% en julio de 2026 y anual de 6,09%. 
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INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (IPOC) 

 
La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 
el enlace oficial de consulta correspondiente a al Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC). 
 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Indicador de Producción de 
Obras Civiles (IPOC), II trimestre de 2026, boletín técnico del 14 de agosto de 2026. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPOC/bol-IPOC-IItrim2026.pdf 
(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-produccion-
de-obras-civiles-ipoc). 
 
La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento 
y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son importantes en el diseño 
de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, 
las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la toma de 
decisiones de las autoridades y del público en general. 
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Información segundo trimestre de 2026. Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de 
obras civiles a precios constantes registró un crecimiento de 17,1% frente al mismo trimestre de 
2025; la variación doce meses fue de 9,4%, la de año corrido de 9,2% y la trimestral de 27,1%. 
 

 
 

 
 
Variación y contribución anual por tipo de construcción (II trimestre 2026pr / II trimestre 2025). 
El crecimiento de 17,1% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al 
segundo trimestre de 2025 se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de 
obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 
civil presentó un aumento de 158,3% y sumó 13,6 p.p. a la variación anual a precios constantes; el 
grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 
registró un incremento en su producción anual de 18,7% y aportó 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la 
variación anual, y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) incrementó su producción en 43,0% y aportó 3,0 p.p. a la variación anual (17,1%). 
 
En contraste, el grupo de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas contrajo su producción 
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en 18,9% y restó 2,6 p.p. a la variación anual; así mismo, el grupo de Construcciones en minas y 
plantas industriales contrajo su producción en 22,7% y restó 5,6 p.p. a la variación anual. 
 

 
 
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (grupo 
530202). En el segundo trimestre de 2026, el grupo de obra al que pertenecen los sistemas de 
acueducto y alcantarillado presentó un aumento en su producción de 43,0% y sumó 3,0 p.p. a la 
variación anual a precios constantes; dentro del grupo, la subclase acueductos y otros conductos 
creció 25,3% y sumó 1,4 p.p. a la variación anual total. 
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ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (ICOCIV) 
 
La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 
el enlace oficial de consulta correspondiente a al Índice de Costos de la Construcción de Obras 
Civiles (ICOCIV). 
 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Índice de Costos de la 
Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), agosto de 2026, boletín técnico del 30 de septiembre de 
2026. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-ago2026.pdf 
 
El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite 
conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la 
construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país. 
 
Información agosto de 2026. En agosto de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,03%, en 

comparación con julio de 2026. Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con 
la construcción de obras civiles se ubicó por encima del promedio nacional (0,03%): Carreteras, 
calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,73%). Por otra 
parte, las agrupaciones Construcciones en minas y plantas industriales (-0,26%), Construcciones 
deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (-0,82%), Puertos, canales, presas, sistemas 
de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (-0,92%) y Tuberías para la conducción de gas a 
larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas 
(-1,15%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
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Los mayores aportes a la variación mensual del ICOCIV (0,03%) se ubicaron en las tipologías vías 
interurbanas, vías urbanas y transporte masivo, que sumaron 0,45 puntos porcentuales a la variación 
total. Por grupos de costos, en agosto de 2026 las mayores variaciones positivas de precio con 
respecto a julio de 2026 se presentaron en maquinaria (0,27%), mano de obra (0,14%) y equipos 
(0,06%). 
 
Resultados año corrido (agosto 2026 / diciembre 2025). En agosto de 2026, la variación año 

corrido del ICOCIV fue 6,19%. Tres de las cinco agrupaciones CPC presentaron una variación del 
año corrido por encima del promedio nacional: Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 
obras hidráulicas (acueductos) (6,82%), Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas 
de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (6,75%) y Carreteras, 
calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (6,34%). 
 
Resultados anuales (agosto 2026 / agosto 2025). En agosto de 2026, la variación anual del 
ICOCIV fue 6,03%. Dos de las cinco agrupaciones CPC presentaron una variación por encima del 
promedio nacional: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
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elevadas y túneles (6,38%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (6,12%). Por su parte, 
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (5,24%) y Construcciones en 
minas y plantas industriales (4,55%) se ubicaron por debajo del promedio, y la agrupación Puertos, 
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) presentó la misma 
variación que el promedio nacional (6,03%). 
 

 
 
Lo anterior indica que los costos de las obras de acueducto han crecido cerca del 6% en el último 
año y del 6,8% en lo corrido de 2026, cifra que la Entidad tuvo en cuenta al actualizar los análisis de 
precios unitarios del presupuesto oficial. 
 
REGULATORIO 
 
ANÁLISIS CONSTITUCIONAL 
 
La Constitución Política de Colombia entendida como norma suprema fundamental de la que se 
desprende toda normatividad jurídica aplicable en todo el territorio nacional, ha establecido como 
fines esenciales del Estado, “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la nación (…)”. 
 
Dentro de las funciones que corresponde asumir al Municipio están las de administrar los asuntos 
municipales y prestar los servicios que determine la ley; igualmente ordenar el desarrollo de su 
territorio y construir las obras que demande el progreso municipal; la promoción de la participación 
comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, planificar el desarrollo económico, 
social y ambiental de su jurisdicción de conformidad con la ley y en coordinación con otras 
necesidades; solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, 
agua potable, servicios públicos domiciliarios, deporte, cultura, directamente y en concurrencia, 
complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la nación, al tenor de la 
ley; velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del mejor ambiente; promover el 
mejoramiento económico y social de los habitantes del municipio y las demás funciones y 
competencias que le señale la Constitución y la ley. 
 
La Constitución Política en su artículo 298: Los departamentos tienen autonomía para la 
administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y 
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social dentro de su territorio en los términos establecidos por la constitución. Los departamentos 
ejercen funciones administrativas (...). 
 
Así también en la misma Carta se establece en el artículo 311 que: “al municipio como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. 
 
La Constitución Política en su artículo 209, inciso 2 establece que “Las autoridades deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”, a su vez el artículo  6  de 
la Ley 489 de 1998, en concordancia con los principios establecidos en la Constitución Política, 
establece que en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas 
deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respetivas funciones con el fin de lograr los fines 
y cometidos estatales y en consecuencia prestarán su colaboración a las demás entidades para 
facilitar el ejercicio de sus funciones. 
 
A su vez, el artículo 49 superior dispone que el saneamiento ambiental constituye un servicio público 
a cargo del Estado, y los artículos 365 y 366 señalan que los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado y que es objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de agua potable y saneamiento básico. 
 
PRINCIPAL NORMATIVIDAD 
 
El régimen legal aplicable al presente proceso de selección y al contrato que de él se derive será el 
previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 
2012, la Ley 2022 de 2020, el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios. En los temas 
que no se encuentran particularmente regulados se aplicarán las normas comerciales y civiles 
vigentes. 
 
LEY 1150 DE 2007 – ARTÍCULO 2, NUMERAL 1. «Licitación pública. La escogencia del contratista 
se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en 
los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en 
un proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica 
mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento». 
 
De conformidad con lo establecido por el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 
y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección será la selección 
abreviada de menor cuantía, por cuanto el presupuesto oficial es inferior al tope de la menor cuantía 
del Municipio. 
 
Este proceso de selección y el contrato con el que finaliza se encuentran regulados por el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 
de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones reglamentarias). 
El contrato de obra pública tiene origen legal en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
que reza: 
 

«1. Contrato de obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación 
(…), la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren 
imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto». 
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En materia sectorial son aplicables la Ley 142 de 1994 (régimen de los servicios públicos 
domiciliarios), la Ley 1176 de 2007 (recursos del Sistema General de Participaciones para agua 
potable y saneamiento básico), el Decreto 1077 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio) y la Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, que adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
– RAS. 
 
En la actualidad, el Gobierno Nacional, por medio del Decreto Ley 4170 de 2011, creó la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente como ente rector de la contratación 
pública, para desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a asegurar que el 
sistema de compras y contratación pública obtenga resultados óptimos en términos de la valoración 
del dinero público a través de un proceso transparente, con lo cual a su vez se busca orientar y 
definir políticas únicas e inequívocas en diferentes temas de la contratación estatal. 
 
ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios? 

 
En el presente caso en razón al objeto a contratar, la dinámica del mercado en lo que corresponde 
a la cadena de producción o distribución o suministro del bien o servicio el futuro contratista asumirá 
un papel que puede ser constructor y a su vez proveedor de las materias primas requeridas para la 
ejecución de la obra. 
 
Al ser un contrato de obra que se contratará a todo costo, el municipio contratará una persona natural 
o jurídica para la ejecución de la misma, quien tiene la obligación de entregar la obra de acuerdo a 
las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad y dentro del plazo proyectado para su ejecución. 
 

DINÁMICA DE PRODUCCIÓN 
COSTOS ASOCIADOS A 

LOS PROCESOS 
DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA 

DEL BIEN O SERVICIO 
UNA VEZ FIRMADO EL 
CONTRATO, EL CONTRATISTA, 
DE ACUERDO CON LA 
PROGRAMACIÓN DE 
EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBE: 
• Contratar la mano de obra 
calificada exigida contractualmente 
y no calificada que se requiera para 
la correcta ejecución de la obra 
objeto del contrato. 
• Adquirir los materiales y 
combustibles requeridos para la 
ejecución de la obra. 
• Contar con la maquinaria mínima 
exigida por la Entidad y la 
herramienta menor que requiera 
para ejecutar la obra. 
• Ejecutar la obra contratada 
conforme al cronograma de 
ejecución. 
• Entregar las obras en 
funcionamiento de acuerdo con el 
periodo de diseño. 
• Allegar la actualización de 
vigencia de las pólizas, conforme a 
las estipulaciones contractuales. 

• Mano de obra calificada y no 
calificada. 
• Materiales de construcción 
(tubería PVC y accesorios, 
cemento, agregados, acero). 
• Equipos, maquinaria y 
herramienta menor. 
• Transporte de materiales a la 
zona rural. 
• Combustibles, grasas y 
lubricantes. 
• Otros. 

CUANDO EL CONTRATISTA 
HAYA EJECUTADO LA OBRA, 
DEBE: 
• Entregar a la Entidad las obras en 
funcionamiento, con las pruebas 
hidráulicas y la desinfección de las 
redes. 
• Entregar a la Entidad la 
documentación requerida para el 
acta de recibo final y/o acta de 
liquidación del contrato, dentro de 
la cual debe hallarse la 
actualización de vigencia de las 
pólizas, paz y salvo de 
proveedores, certificados de 
calidad y planos récord. 
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¿Quién vende? La convocatoria está dirigida a personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, consorcios y uniones temporales, con registro único de proponentes vigente y en firme, 
clasificadas en los códigos UNSPSC del proceso (72101500, 72103300, 72151900, 81101500 y 
83101500), que acrediten experiencia en construcción, adecuación o mejoramiento de sistemas de 
acueducto y cuyas propuestas estén avaladas por ingeniero civil o sanitario con matrícula vigente 
(artículo 20 de la Ley 842 de 2003). 
 
En el departamento de Nariño la oferta está compuesta por constructores locales y regionales, 
personas naturales ingenieros y sociedades con domicilio en Cumbal, Ipiales, Túquerres y Pasto, 
que participan de manera recurrente en las selecciones abreviadas de obras de acueducto de los 
municipios de la exprovincia de Obando, como lo muestra el estudio de la demanda. 
 
ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? 
 
La Alcaldía año tras año requiere de la ejecución de obras de desarrollo, constituyéndose en la 
principal acción de materialización de los planes de desarrollo, razón por la cual adelanta el proceso 
de contratación respectivo. 
 
En tal sentido, dicha convocatoria está dirigida a empresas e ingenieros constituidos y estudiados 
para prestar el servicio de construcción o de ejecución de obras de ingeniería civil, las cuales se 
encargan de proveer los servicios requeridos por la entidad para el cumplimiento de los fines de la 
contratación, bajo una justa remuneración que es pactada en el porcentaje del AIU. Por tal motivo, 
la Alcaldía considera viable continuar con la forma y tipo de contratos celebrados con anterioridad. 
 
En la revisión de la demanda, se realizó una búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública (SECOP), identificando como el Municipio ha realizado contrataciones similares en los 
últimos años, de tal forma que se considera pertinente su análisis para la presente investigación de 
mercado. Los resultados de esta búsqueda se presentan a continuación: 
 

AÑO 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

No. 
PROCESO Y 
CONTRATO 

OBJETO VALOR 

2026 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 

2007) 

SA 040-2026 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL 
LLANO DE PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE 
CUMBAL - NARIÑO 

$81.892.310,38 

2026 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 

2007) 

SA 034-2026 

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ADUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS 
RURALES TALLAMBÍ Y TIUQUER DEL 
RESGUARDO INDÍGENA DE 
MAYASQUER DEL MUNICIPIO DE 
CUMBAL, NARIÑO 

$299.987.059,6
7 

2026 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 

2007) 

SA 031-2026 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
FILTRACIÓN RÁPIDO Y CLORACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL 
CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE 
CUMBAL 

$229.998.438,0
0 

2026 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 

2007) 

SA 014-2026 

OPTIMIZACIÓN DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO 
RURAL QUILISMAL Y DEL SISTEMA DE 
CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO 
RURAL EL TAMBILLO DEL MUNICIPIO 
DE CUMBAL 

$256.119.053,0
0 



Dependencia  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
DE CONTRATACIÓN 

 

 

AÑO 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

No. 
PROCESO Y 
CONTRATO 

OBJETO VALOR 

2026 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 

2007) 

SA 009-2026 

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ADUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS 
RURALES MIRAFLORES, TAMBO-LA 
PUERQUERA Y SAN JUDAS Y DEL 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL 
ACUEDUCTO RURAL HUERTAS-
CUSCUNGO DEL MUNICIPIO DE 
CUMBAL 

$335.017.887,0
0 

2025 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 

2007) 

SA 030-2025 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
ACUEDUCTO DEL SECTOR EL CHILCO 
DE LA VEREDA TASMAG DEL 
RESGUARDO INDÍGENA DEL GRAN 
CUMBAL, MUNICIPIO DE CUMBAL 

$158.762.022,9
1 

2025 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 

2007) 

SA 026-2025 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
ACUEDUCTO FASE II DEL SECTOR SAN 
JUDAS DE LA VEREDA GUAN DEL 
RESGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL 
DEL MUNICIPIO DE CUMBAL (N) 

$44.997.595,46 

2025 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 

2007) 

SA 027-2025 

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE 
ACUEDUCTO, BOCATOMA Y TANQUES 
DE ALMACENAMIENTO EN LAS 
VEREDAS LLANOS DE PIEDRAS, 
TASMAG, GUAN Y QUILISMAL DEL 
RESGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL, 
MUNICIPIO DE CUMBAL - NARIÑO 

$64.745.002,92 

 
En estas contrataciones han participado oferentes que han presentado un buen rendimiento en la 
ejecución del objeto del contrato; en todas ellas el Municipio contrató a precios unitarios fijos sin 
fórmula de reajuste, con un contratista que aporta materiales, mano de obra y equipos, y con pago 
por actas parciales de obra, forma que se mantiene en el presente proceso. 
 
¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? 
 
Se procede a realizar un análisis de los procesos similares en otros municipios del Departamento; 
se evidencia que las condiciones y requerimientos en los procesos contractuales hacen que la 
participación en los mismos sea de gran confianza hacia la Entidad. 
 
Los procesos que se tuvieron en cuenta para este análisis del sector, de acuerdo con la entidad 
contratante, se consultaron en la página www.colombiacompra.gov.co y se relacionan a 
continuación. De acuerdo con la información que reporta el SECOP, se encontró que los siguientes 
procesos contractuales tienen objetos similares al del presente proceso de selección: 
 

CONTRATO OBJETO ENTIDAD VALOR 

SA 002-2026 

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTOS 
RURALES CON EL FIN DE GARANTIZAR 
LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA A 
LA POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO 
DE EL CONTADERO 

NARIÑO - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
CONTADERO 

$70.000.000,00 

SA 005-2026 

CONTRATO DE OBRA PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA 
VEGA QUITO DEL MUNICIPIO DE SAN 
PABLO 

NARIÑO - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE SAN 
PABLO 

$71.013.386,00 
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CONTRATO OBJETO ENTIDAD VALOR 

SA 007-2026 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CABUYO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL 
MUNICIPIO DE GUAITARILLA 

NARIÑO - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
GUAITARILLA 

$107.342.967,00 

SAMC-042-
2025 

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL DE ZARAGOZA 
EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE 

NARIÑO - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
RICAURTE 

$79.850.000,00 

SA 002-2025 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO, 
SEGUNDA FASE, EN LA VEREDA SAN 
ISIDRO, MUNICIPIO DE IMUÉS, NARIÑO 

NARIÑO - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE IMUÉS 

$83.700.664,09 

S.A. 002-2026 

OPTIMIZACIÓN DE BOCATOMA Y RED DE 
CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA TINAJILLAS DEL MUNICIPIO DE 
CONSACÁ 

NARIÑO - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
CONSACÁ 

$199.890.000,00 

 
Evaluando las condiciones presentadas se observa que en el departamento se han ejecutado con 
éxito procesos contractuales de similar objeto al del presente proceso, advirtiendo que su 
comportamiento en cuanto al número y calidades de los oferentes es plural y cumplen con las 
condiciones técnicas, financieras y jurídicas exigidas, lo que resalta la posibilidad de concurrencia 
en los procesos contractuales. 
 
ESTUDIO DE MERCADO COMPLEMENTARIO — VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Con el fin de completar el estudio de la demanda y dar soporte estadístico al valor estimado del 
presente proceso (Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA 054-2026 CUMBAL), cuyo objeto 
es la “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES 
PUEBLO VIEJO Y CHITA LLANO LARGO Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO 
RURAL CUETIAL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CUMBAL – NARIÑO”, se verificaron en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) los procesos de selección abreviada de menor 
cuantía adjudicados o celebrados entre 2025 y 2026 cuyo objeto implica intervenciones directas de 
optimización, mejoramiento y construcción de redes de aducción, conducción y distribución, tanques 
y bocatomas de acueductos rurales en el departamento de Nariño, con presupuestos del mismo 
orden de magnitud que el del presente proceso (menores de $200 millones). 
 
A partir del análisis de la información disponible, se seleccionaron los siguientes 14 procesos de 
similar naturaleza en el departamento de Nariño: 
 

Proceso 
Modalidad / 

Estado 
Entidad Objeto 

Ubicació
n 

Valor ($) 

SA 040-2026 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
/ Celebrado 

Alcaldía 
Municipio de 
Cumbal 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE ADUCCIÓN DEL 
ACUEDUCTO RURAL LLANO 
DE PIEDRAS DEL MUNICIPIO 
DE CUMBAL - NARIÑO 

Nariño: 
Cumbal 

$81.892.310 

SA 026-2025 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
/ Celebrado 

Alcaldía 
Municipio de 
Cumbal 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
ACUEDUCTO FASE II DEL 
SECTOR SAN JUDAS DE LA 
VEREDA GUAN DEL 
RESGUARDO INDÍGENA DE 
CUMBAL 

Nariño: 
Cumbal 

$44.997.595 

SA 027-2025 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
/ Celebrado 

Alcaldía 
Municipio de 
Cumbal 

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES 
DE ACUEDUCTO, BOCATOMA 
Y TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO EN LAS 

Nariño: 
Cumbal 

$64.745.003 



Dependencia  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
DE CONTRATACIÓN 

 

 

Proceso 
Modalidad / 

Estado 
Entidad Objeto 

Ubicació
n 

Valor ($) 

VEREDAS LLANOS DE 
PIEDRAS, TASMAG, GUAN Y 
QUILISMAL DEL RESGUARDO 
INDÍGENA DE CUMBAL 

SA 030-2025 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
/ Celebrado 

Alcaldía 
Municipio de 
Cumbal 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
ACUEDUCTO DEL SECTOR EL 
CHILCO DE LA VEREDA 
TASMAG DEL RESGUARDO 
INDÍGENA DEL GRAN CUMBAL 

Nariño: 
Cumbal 

$158.762.023 

SA 002-2026 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
/ Celebrado 

Alcaldía 
Municipio de 
Contadero 

MEJORAMIENTO DE LA RED 
DE DISTRIBUCIÓN DE 
ACUEDUCTOS RURALES CON 
EL FIN DE GARANTIZAR LA 
CALIDAD DEL AGUA 
SUMINISTRADA A LA 
POBLACIÓN RURAL DEL 
MUNICIPIO DE EL 
CONTADERO 

Nariño: 
Contader
o 

$70.000.000 

SA 005-2026 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
/ Adjudicado 

Alcaldía 
Municipio de 
San Pablo 

CONTRATO DE OBRA PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO RURAL DE LA 
VEREDA VEGA QUITO DEL 
MUNICIPIO DE SAN PABLO 

Nariño: 
San 
Pablo 

$71.013.386 

SA 007-2026 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
/ Celebrado 

Alcaldía 
Municipio de 
Guaitarilla 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA CABUYO MEDIANTE 
LA CONSTRUCCIÓN DEL 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO EN EL 
MUNICIPIO DE GUAITARILLA 

Nariño: 
Guaitarilla 

$107.342.967 

SAMC-042-
2025 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
/ Celebrado 

Alcaldía 
Municipio de 
Ricaurte 

MEJORAMIENTO Y 
OPTIMIZACIÓN DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL DE 
ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO 
DE RICAURTE 

Nariño: 
Ricaurte 

$79.850.000 

SAMC-038-
2025 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
/ Celebrado 

Alcaldía 
Municipio de 
Ricaurte 

CONSTRUCCIÓN BOCATOMA, 
TANQUE DESARENADOR Y 
ALMACENAMIENTO CON 
TRAMO DE TUBERÍA PARA 
ACUEDUCTO QUEBRADA LAS 
JUNTAS, RESGUARDO SANTA 
CLARA, MUNICIPIO DE 
RICAURTE 

Nariño: 
Ricaurte 

$89.576.251 

SA 017-2025 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
/ Adjudicado 

Alcaldía 
Municipio de 
Imués 

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE 
PERTENECIENTE AL 
ACUEDUCTO CORTÉS EN LA 
VEREDA CUARCHUD ALTO EN 
EL MUNICIPIO DE IMUÉS 

Nariño: 
Imués 

$87.223.210 

SA 002-2025 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
/ Celebrado 

Alcaldía 
Municipio de 
Imués 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
ACUEDUCTO, SEGUNDA 
FASE, EN LA VEREDA SAN 
ISIDRO, MUNICIPIO DE IMUÉS 

Nariño: 
Imués 

$83.700.664 

SA 004-2026 
Selección 

Abreviada de 

Alcaldía 
Municipio de 
Tangua 

CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE POTABILIZACIÓN 
DE AGUA (TRATAMIENTO) 

Nariño: 
Tangua 

$95.000.000 
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Proceso 
Modalidad / 

Estado 
Entidad Objeto 

Ubicació
n 

Valor ($) 

Menor Cuantía 
/ Celebrado 

PARA EL ACUEDUCTO 
MULTINIVEL QUE ABASTECE 
A LAS VEREDAS EL CEBADAL 
Y BUENA ESPERANZA DEL 
MUNICIPIO DE TANGUA 

SAMC 018-
2026 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
/ Adjudicado 

Alcaldía 
Municipio de 
Olaya Herrera 

OPTIMIZACIÓN DE 
ACUEDUCTO VEREDA 
CALABAZAL, MUNICIPIO DE 
OLAYA HERRERA 

Nariño: 
Olaya 
Herrera 

$121.984.344 

S.A. 002-
2026 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
/ Celebrado 

Alcaldía 
Municipio de 
Consacá 

OPTIMIZACIÓN DE 
BOCATOMA Y RED DE 
CONDUCCIÓN DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
TINAJILLAS DEL MUNICIPIO 
DE CONSACÁ 

Nariño: 
Consacá 

$199.890.000 

 
Fuente: SECOP I, conjunto de datos abiertos «SECOP I – Procesos de contratación» (datos.gov.co, 
f789-7hwg), consulta del 19 de octubre de 2026, y expedientes publicados en 
www.colombiacompra.gov.co. Valores del presupuesto oficial de cada proceso. 
 
Muestra verificada: 14 procesos enfocados específicamente en la optimización, mejoramiento y 
construcción de componentes de acueductos rurales en municipios del departamento de Nariño, con 
presupuestos que oscilan entre $44.997.595 y $199.890.000. 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
Estadístico Valor 

Promedio (media aritmética) $96.855.554 

Mediana $85.461.937 

Valor mínimo observado $44.997.595 

Valor máximo observado $199.890.000 

Desviación estándar muestral $40.320.519 

Coeficiente de variación 41,63 % 

Rango media ± 1 desviación estándar $56.535.034 – $137.176.073 

Tamaño de la muestra 14 procesos 

 
CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
El presupuesto oficial estimado para el proceso SA 054-2026 CUMBAL asciende a la suma de 
SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($78.999.924,64), 
incluido AIU e impuestos. 
 
A la luz de la muestra de 14 procesos de infraestructura de agua potable en el departamento de 
Nariño, se concluye que el presupuesto oficial ($78.999.924,64) está ubicado dentro del rango 
observado de mercado ($44.997.595 – $199.890.000), dentro del rango de la media más o menos 
una desviación estándar ($56.535.034 – $137.176.073) y muy cercano a la mediana de la muestra 
($85.461.937), de la cual se aparta en 7,56 % por debajo. 
 
Esto certifica que el valor asignado por el Municipio de Cumbal guarda proporcionalidad técnico-
económica con la dinámica regional de contratación de obras de acueducto, garantizando la 
observancia de los principios de eficiencia, economía, libre concurrencia y razonabilidad de los 
costos. 
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Evaluación de razonabilidad y proporcionalidad: 
 
Desde una perspectiva estadística aplicada al análisis del sector contractual público, se observa que 
la muestra seleccionada de 14 procesos presenta un sesgo hacia la derecha (asimetría positiva: la 
media, $96.855.554, supera a la mediana), motivado por la presencia de algunos contratos de mayor 
cuantía que incluyen bocatomas, tanques o plantas de tratamiento. 
 
La desviación estándar muestral ($40.320.519) refleja un coeficiente de variación de 41,63 % 
respecto de la media, lo que evidencia la variabilidad técnica del sector, propia de obras cuyo alcance 
depende de la longitud de las redes y de los componentes intervenidos. El presupuesto oficial 
estimado de $78.999.924,64 se encuentra dentro del rango de la muestra, por encima del valor 
mínimo observado de $44.997.595, por debajo de la media y en estrecha proximidad a la mediana 
($85.461.937). En consecuencia, desde el punto de vista estrictamente estadístico y de planeación 
contractual, el valor estimado se ajusta de forma razonable a los parámetros reales del mercado 
regional. 
 
Se advierte, además, que el presupuesto oficial fue elaborado a partir de los análisis de precios 
unitarios del proyecto, con las cantidades de obra de los diseños y precios de materiales, mano de 
obra, equipo y transporte vigentes en la zona, de modo que el estudio de mercado estadístico es una 
verificación complementaria y no sustituye la estimación técnica del valor. 
 
Municipio de Cumbal - Nariño, octubre de 2026. 
 
Cordialmente, 
 

-Original Firmado- 
JAIRO ANTONIO VALENZUELA AGUILAR 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 


