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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

Objeto. CONTRATAR LA REMODELACION DE LA SEDE DEL PROGRAMA CONTROL DE
VECTORES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

En el marco del Plan de Desarrollo Departamental “GUAVIARE AVANZA 2024-2027"”, |la Gobernacion
del Guaviare establece acciones orientadas al fortalecimiento de la salud publica, la prevenciéon de
enfermedades y el mejoramiento de las condiciones institucionales necesarias para garantizar una
adecuada prestacién de los servicios y el desarrollo de las actividades de promocidn, prevencion,
vigilancia y control de los eventos de interés en salud publica.

Dentro de estas acciones se encuentra el fortalecimiento de los programas de salud publica, entre
ellos el Programa de Control de Vectores, el cual desarrolla actividades encaminadas a la prevencién
y control de enfermedades transmitidas por vectores, mediante acciones de vigilancia, intervencion,
control y seguimiento en el territorio, contribuyendo de esta manera a la proteccién de la salud y al
bienestar de la poblacidn del departamento del Guaviare.

Para el adecuado desarrollo de estas actividades se requiere contar con instalaciones fisicas que
garanticen condiciones apropiadas de funcionamiento, seguridad, salubridad, accesibilidad y
bienestar para el personal que desarrolla las labores propias del programa, asi como espacios
adecuados para el almacenamiento, manejo, organizacién de equipos, insumos y demas elementos
requeridos para la ejecucion de las actividades de control de vectores.

Actualmente, la sede destinada al funcionamiento del Programa de Control de Vectores en el
municipio de San José del Guaviare presenta condiciones fisicas que requieren intervencién y
mejoramiento, debido al deterioro de algunos de sus elementos y a la necesidad de adecuar los
espacios existentes a las condiciones requeridas para el desarrollo eficiente de las actividades
administrativas, técnicas y operativas del programa.

SEDE DEL PROGRAMA DE CONTROL DE VECTORES - SAN JOSE DEL GUAVIARE

La sede del Programa de Control de Vectores, ubicada en el municipio de San José del Guaviare,
constituye un espacio destinado al desarrollo de las actividades relacionadas con la prevencion,
vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vectores en el departamento.

Las condiciones actuales de la infraestructura presentan necesidades de remodelacién y adecuacion
que afectan el adecuado funcionamiento de los espacios destinados al desarrollo de las actividades
propias del programa. Las condiciones fisicas existentes hacen necesario intervenir diferentes areas
de la sede con el propdsito de mejorar su funcionalidad, seguridad, condiciones de salubridad y
habitabilidad.

CONTRATAR LA REMODELACION DE LA SEDE DEL PROGRAMA CONTROL DE VECTORES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
GOBERNACION DEL GUAVIARE

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



] ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

La intervencion de la infraestructura permitird adecuar los espacios existentes de acuerdo con las
necesidades actuales del Programa de Control de Vectores, mejorando las condiciones para el
desarrollo de las actividades del personal y permitiendo una adecuada organizacion vy
funcionamiento de las dreas destinadas a las labores administrativas, técnicas y operativas.

De igual manera, la remodelacidon permitira atender las condiciones de deterioro que actualmente
presentan determinados elementos de la infraestructura, evitando que estas continden afectando
la funcionalidad de la sede y contribuyendo a conservar y mejorar las condiciones fisicas de la
edificacion.

En consecuencia, se hace necesario adelantar la “REMODELACION DE LA SEDE DEL PROGRAMA
CONTROL DE VECTORES EN SAN JOSE DEL GUAVIARE”, mediante la ejecucién de las actividades de
obra requeridas para el mejoramiento y adecuacion de la infraestructura fisica, de acuerdo con las
condiciones técnicas, planos, especificaciones y demds documentos que hagan parte integral del
proceso de contratacion.

La ejecucion del proyecto contribuira al fortalecimiento de la infraestructura destinada al desarrollo
de las acciones de salud publica, proporcionando espacios fisicos adecuados para el funcionamiento
del Programa de Control de Vectores y favoreciendo el cumplimiento de las actividades de
prevencion, vigilancia y control que se desarrollan en el municipio de San José del Guaviare y demds
sectores del departamento donde tenga competencia el programa.

M
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2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

Teniendo en cuenta las condiciones actuales de la infraestructura fisica destinada al funcionamiento
del Programa de Control de Vectores en el municipio de San José del Guaviare, y las necesidades
identificadas para garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades
administrativas, técnicas y operativas del programa, se considera como alternativa de solucion la
remodelacién y adecuacidn integral de la sede existente.

Esta alternativa contempla la intervencion de los diferentes componentes de la infraestructura que
presentan necesidades de mejoramiento, incluyendo actividades preliminares de desmonte vy
demolicidn, intervencion y adecuacién de la estructura metdlica y cubierta, mejoramiento de las
instalaciones eléctricas, renovacién de puertas y ventanas, adecuacidon de areas sanitarias,
mejoramiento de pisos, pintura y acabados, asi como la instalaciéon de nuevos cielos rasos.

La alternativa propuesta permite aprovechar la infraestructura existente, evitando los costos
asociados a la construccidn de una nueva edificacién y permitiendo recuperar y mejorar los espacios
actualmente destinados al funcionamiento del Programa de Control de Vectores.

La remodelacidon permitird mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad, salubridad,
iluminacion, ventilacién y confort de los ambientes de trabajo, asi como adecuar las instalaciones a
las necesidades actuales del programa y contribuir al adecuado desarrollo de las actividades de
prevencion, vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vectores.

Por lo anterior, se considera técnica, funcional y econédmicamente conveniente adelantar la
“REMODELACION DE LA SEDE DEL PROGRAMA CONTROL DE VECTORES EN SAN JOSE DEL
GUAVIARE”, mediante la ejecucién de las actividades contempladas en el presupuesto de obra,
planos, especificaciones técnicas y demds documentos que hacen parte integral del proyecto.

POBLACION BENEFICIADA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO

La poblacidn beneficiada por la ejecucion del proyecto corresponde principalmente al personal
administrativo, técnico y operativo que desarrolla sus actividades en la sede del Programa de
Control de Vectores, asi como a los usuarios y demads personas que requieren de los servicios y
actividades desarrolladas por el programa en el municipio de San José del Guaviare y en el
departamento del Guaviare.

La remodelacién de la sede permitira disponer de espacios fisicos adecuados para el desarrollo de
las actividades de prevencidn, vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vectores,
mejorando las condiciones de seguridad, funcionalidad, salubridad y bienestar de las personas que
hacen uso de las instalaciones.

Poblacion afectada: Personal y usuarios relacionados con las actividades desarrolladas por el
Programa de Control de Vectores.
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Poblacion objetivo: Personal administrativo, técnico y operativo del Programa de Control de
Vectores, asi como los usuarios beneficiarios de las acciones de salud publica desarrolladas por el
programa.

Fuente de informacién: Informacidn suministrada por la dependencia responsable del Programa de
Control de Vectores y/o Secretaria de Salud Departamental.

2.1.Localizacion

El proyecto se desarrollara en la zona urbana del municipio de San José del Guaviare, capital del
departamento del Guaviare, especificamente en las instalaciones destinadas al funcionamiento del
Programa de Control de Vectores, donde se desarrollan actividades relacionadas con la prevencién,
vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vectores.

| PROGRAMA DE CONTROL DE VECTORES
BARRIO LA GRANJA

Ubicackn
PUNATNITBDW

Mediciones avanzadas ©

3. ACTIVIDADES A EJECUTARY ALCANCE

Se encuentran relacionadas y cuantificadas en el presupuesto detallado Anexo de estos Estudios
Previos.

REMODELACION DE LA SEDE DEL PROGRAMA CONTROL DE VECTORES EN SAN JOSE DEL GUAVIARE

ITEM ITEM DPTO DESCRIPCION UND CANT

1 PRELIMINARES

DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE
101 a6 CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. UND 6,00

DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO

102 61 DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

M2 215,28

DESMONTE DE CIELO RASO EN PVC, ICOPOR Y DRYWALL. INCLUYE
103 NUEVO1 TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. M2 170,72
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A e e
DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y
1,05 76 CARGUE MANUAL M2 40,39
106 103 DESMONTE DE APARATO SANITARIO, ORINAL O SANITARIO. INCLUYE UN 200
! TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO !
oy || EvOE e oo oD AR MAWHE TSy | g
2 ESTRUCTURA METALICA
2,01 266 CORREA PHR CAJON 2 EN C DE 160MMX60MMX2MM - 6M ML 180,88
3 CUBIERTAS
3,01 297 CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO PERFIL NO 7 M2 215,28
3,02 310 CABALLETE TEJA EN ASBESTO CEMENTO, TIPO ETERNIT O SIMILAR ML 22,43
4 ELECTRICOS
4,01 483 TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS UN 1,00
4,02 484 TABLERO BIFASICO 8 CIRCUITOS UN 1,00
4,03 507 ACOMETIDA PARCIAL SUBTERRANEA 1" UN 28,00
4,04 522 SALIDAS TOMA CORRIENTE REGULADO TIPO HOSPITALARIO UN 7,00
4,05 523 LAMPARA DE APLIQUE PARA INTEMPERIE TIPO TORTUGA UN 18,00
4,06 533 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION SEGUN NORMA CS274 UN 1,00
4,07 589 SALIDA DE LAMPARA GENERAL TUBO EMT F 3/4 UN 75,00
4,08 592 SALIDAS + TOMACORRIENTE GFCI-, TUBO PVC 3/4" UN 2,00
4,09 593 SALIDAS + TOMAS 110 V TUBO PVC 3/4" UN 32,00
4,10 594 SALIDAS + TOMACORRIENTE ESPECIAL A 220V-EMT 3/4"-L=15M UN 6,00
4,11 595 SALIDA SENCILLA + INTERRUPTOR, TUBO PVC 3/4" UN 16,00
4,12 596 SALIDA + INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, TUBO PVC 3/4" UN 2,00
4,13 598 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE, TUBO PVC 3/4" UN 2,00
4,14 609 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 4 NO 4 + 1 NO 8 CU THHN UN 10,00
4,15 622 TUBERIA EMT CONDUIT 1" UN 22,00
4,16 633 LAMPARAS PANEL TIPO LED DE SOBREPONER 30X30, 26W PARA CIELORASO UN 58,00
4,17 645 LAMPARA BALA TIPO LED ECO 24W UN 14,00
4,18 NUEVO 2 TABLERO TRIFASICO 36 CIRCUITOS UN 1,00
5 CARPINTERIA ALUMINIO
PUERTA EN ALUMINIO, MARCO 3X1, HOJA EN ALUMINIO ENTAMBORADA
5,01 818 COLOR NATURAL + VIDRIO INCOLORO 4MM, BISAGRAS REDONDAS M2 11,44
5/8X68MM, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ALCOBA CON POMO O
MANIJA MARCA YALE O SIMILAR
5,02 831 VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA P38-31 + VIDRIO INCOLORO 4MM, PISA | M2 37,20
VIDRIOS REDONDO
6 CARPINTERIA METALICA
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CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C 18, DESARROLLO 70CM, CON
6,01 690 ANTICORROSIVO ML 9,00

PUERTA EN ACERO INOXIDABLE CON PANELES TIPO SANDUCHE DE 0.87 X
6,02 710 1.48M, SOCODA O SIMILAR UN 2,00

6.03 718 DIVISION BANO ACERO INOXIDABLE TABIQUE 1.00 X 1.48 CANTILEVE, CON UN 200
’ PANELES TIPO SANDUCHE, SOCODA O SIMILAR !

DIVISION BANO ACERO INOXIDABLE ORINAL 0.96 X 0.46, CON PANELES TIPO
6,04 721 SANDUCHE, SOCODA O SIMILAR UN 1,00

7 ACABADOS PISOS

7,01 893 TABLON DE GRES 30.5X30.5CM - TIPO ALFA O SIMILAR M2 40,39

7,02 910 GUARDAESCOBA DE GRES 18.5X 9CM ML 23,19
8 PINTURA

8,01 1011 ESMALTE SINTETICO PARA CORREAS EN LAMINA ML 180,88

8,02 1031 ESMALTE SINTETICO PARA CANALES EN LAMINA ML 9,00

8,03 1039 ESTUCO MAS 3 MANOS DE VINILO TIPO 1 M2 237,23

9 CIELO RASOS

CIELO RASO SUSPENDIDO EN DRYWALL (LAMINA DE YESO SANITARIA -

9,01 1054 PLACA VERDE), INCLUYE PINTURA CON LATEX ANTIHONGOS COLOR M2 170,72
BLANCO.
10 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
10,01 938 COMBO SANITARIO BLANCO L/NEA LAGUNA, ACUACER O SIMILAR UN 2,00
CERITIFICADO RETIE UN 1

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U.

La Administracion Departamental por medio de la resolucién No. 2175 del 12 de diciembre de 2024
vigente para el afio de la elaboracién del proyecto, establece el listado de precios unitarios APU, de
actividades de infraestructura en el Departamento del Guaviare. “ARTICULO CUARTO: Se establece
un valor maximo de A.l.U hasta del 32% donde se tiene un % fijo de Imprevisto de 3% y Utilidad 6%
y un % maximo de Administracidon de 23%, donde se incluyen los descuentos del Ley a que haya
lugar. Cada formulador de proyectos y contratista debera calcular el AlU teniendo en cuenta todos
los gastos de administracidon en que se debe incurrir para el desarrollo de la obra de acuerdo con el
grado de complejidad y su naturaleza, asi como también los impuestos que tengan a su haber previo
analisis lo cual sera definido por la Secretaria de Hacienda Departamental, de acuerdo con la
Normatividad vigente aplicable a la materia y de acuerdo a lo dispuesto por cada entidad de
financiacion del Proyecto.”

a. [tems de pago:

[Incluir lo relacionado con ftems de pago]

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
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El plazo para la ejecucion de las obras objeto del Contrato que se derive de la
presente LICITACION PUBLICA NACIONAL, se fija en DOS (2) meses, SIN EXCEDER EL 31
DE DICIEMBRE DE 2026, contados a partir de la fecha en que se firme el acta de
inicio por parte de la entidad responsable de la Supervision del contrato, el cual para tal
fin serd desarrollada por la Secretaria de salud Departamental, una vez se hayan cumplido
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, y la cual se hard constar en un
acta suscrita por las partes. En todo caso, la iniciaciéon de los trabajos o el cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados a la entrega del anticipo.

La orden de iniciacion se dara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a |la fecha de aprobacion
de la garantia Unica de cumplimiento de la Secretaria de salud Departamental, en calidad de
supervisor del contrato.

En todo caso, la iniciaciéon de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no se hallan supeditados a la entrega del anticipo.

Si durante el curso de los trabajos se presentan situaciones no previstas, ajenas al control del
CONTRATISTA, que alteren el progreso normal de la OBRA, éste podra comunicar tales hechos por
escrito a través del SUPERVISOR DEL CONTRATO y solicitara con base en ello prérroga del plazo. El
DEPARTAMENTO, previo concepto del Comité de Obra, y después de estudiadas las situaciones no
previstas y las causas que las originan, podra conceder la prdrroga del plazo y la modificacién del
Cronograma de Obra e inversiones respectivo. En tal caso, se suscribiran las clausulas modificatorias
y se ampliara la garantia correspondiente.

5. FORMA DE PAGO

El plazo para la ejecucion de las obras objeto del Contrato que se derive de la
presente LICITACION PUBLICA NACIONAL, se fija en DOS (2) meses, SIN EXCEDER EL 31
DE DICIEMBRE DE 2026, contados a partir de la fecha en que se firme el acta de
inicio por parte de la entidad responsable de la Supervision del contrato, el cual para tal
fin serd desarrollada por la Secretaria de salud Departamental, una vez se hayan cumplido
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, y la cual se hard constar en un
acta suscrita por las partes. En todo caso, la iniciacion de los trabajos o el cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados a la entrega del anticipo.

La orden de iniciacidn se dara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de aprobacion
de la garantia Unica de cumplimiento de la Secretaria de salud Departamental, en calidad de

supervisor del contrato.

En todo caso, la iniciaciéon de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no se hallan supeditados a la entrega del anticipo.

Si durante el curso de los trabajos se presentan situaciones no previstas, ajenas al control del
CONTRATISTA, que alteren el progreso normal de la OBRA, éste podra comunicar tales hechos por
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escrito a través del SUPERVISOR DEL CONTRATO y solicitara con base en ello prérroga del plazo. El
DEPARTAMENTO, previo concepto del Comité de Obra, y después de estudiadas las situaciones no
previstas y las causas que las originan, podra conceder la prérroga del plazo y la modificacién del
Cronograma de Obra e inversiones respectivo. En tal caso, se suscribiran las clausulas modificatorias
y se ampliara la garantia correspondiente.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Las especificaciones técnicas y condiciones generales, caracteristicas técnicas, requisitos
minimos obligatorios y descripcidn de items, se encuentran en el presupuesto que incluye
todas las actividades que integran el objeto de la presente seleccién y son de obligatorio
cumplimiento por el proponente y con ocasion de la ejecucién del contrato. En la carta de
presentacion de la oferta el proponente declara que conoce, entiende y acepta los
requerimientos técnicos minimos exigidos por la Entidad para el presente proceso
licitatorio y se compromete a cumplir en la ejecuciéon del contrato.

6.1. Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas y condiciones generales, caracteristicas técnicas, requisitos
minimos obligatorios y descripcidn de items, se encuentran en el presupuesto que incluye
todas las actividades que integran el objeto de la presente licitacién y son de obligatorio
cumplimiento por el proponente y con ocasion de la ejecucion del contrato. En la carta de
presentacion de la oferta el proponente declara que conoce, entiende y acepta los
requerimientos técnicos minimos exigidos por la Entidad para el presente proceso
licitatorio y se compromete a cumplir en la ejecucién del contrato.

6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales

Las especificaciones técnicas y aspectos asociados a los materiales a emplear se encuentran
en el documento denominado especificaciones técnicas, en los APU y en el presupuesto que
incluye todas las actividades que integran el objeto de la presente selecciéon y son de
obligatorio cumplimiento por el proponente y con ocasion de la ejecucién del contrato.

6.1.2.Pruebas y ensayos

MATERIAL PRUEBAS Y ENSAYOS
Concreto 1:2:3 Mezclado en Obra 3000 e Prueba de Revenimiento.
PSI Mpa, Clase D e Prueba de Compresion.
e Prueba de contenido del Aire Y Prueba de Flexiéon del
Concreto.
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Acero de Refuerzo e Ensayo de Traccion en Acero Corrugado.

e Ensayo de Doblado / Desdoblado en Acero Corrugado.

e Ensayo de Fatiga en Acero para el armado de hormigén
segun en ISO 15630-1.

e Ensayo de Traccion automatizados en Acero para el armado

de hormigon.
Mortero 1:3 e Ensayos a flexion
Mortero 1:4 e Ensayo de Fluidez

e Ensayo de Resistencia

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del
Contrato

El proyecto cuenta con todos los disefios requeridos para este tipo de obra, asi:

PROYECTO: “REMODELACION DE LA SEDE DEL PROGRAMA CONTROL DE VECTORES EN SJG"

RELACION DE PLANOS

No | DESCRIPCION | ESCALA | CANTIDAD | CONSECUTIVO

PROGRAMA DE CONTROL DE VECTORES

1. LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO

11 | PLANTA ARQUITECTONICA-Y FACHADAS | Laipicapa | 1 | 1DE1

2. ELECTRICOS

PLANTA GENERAL TABLEROS

2.1 -PLANTA FUERZA | LA INDICADA 1 1DE?2
-PLANTA ILUMINACION

2.2 Flgp TOMAS REG [ | A INDICADA 1 2DE2

-PLANTA TOMAS ESPECIALES

Se adjuntan al presente estudio los planos los cuales estan de acuerdo con lo contemplado en el
proyecto, que hace parte integral de este documento.

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

6.4. Meétodo Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades
contratadas, debera garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada.
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3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y
elementos constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucién de la obra.

5. El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccion sismorresistente de
acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultdneamente.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

El contratista de obra dard cumplimiento de las normas ambientales vigentes aplicables a
los procesos constructivos, el cual se encuentra dentro del presupuesto de obra. Por lo
tanto, el contratista, con los recursos del item de ADMINISTRACION, debera realizar todas
las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes,
incluyendo la tramitacion y obtencion de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc.,
necesarios para la ejecucion de las actividades contractuales, entre otras explotacion de
fuentes de materiales, disposicion de material sobrante de las excavaciones, explotacion de
zonas de préstamo y de disposiciéon de materiales sobrantes, explotacién de fuentes de
agua bien sea superficial o subterrdnea, ocupacién temporal o definitiva de cauces,
vertimientos, etc.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de viday soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una
vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos
de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser
ofrecido para dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la
dedicacién requerida para este Proceso de Contratacion.

c. El Contratista deberd informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesién de conformidad con lo sefialado en el Pliego de
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Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo
regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de
prestacion de servicios.

e. La Entidad podrd solicitar en cualguier momento al Contratista los documentos que
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los
profesionales empleados en la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor
de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que
sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a
través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar
cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacién exigido
para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores
costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual
solicita dicho cambio.

f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Posgrado con titulo Requisitos de Experiencia Requisitos de’E.xperiencia
General Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y
viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por
experiencia especifica y viceversa.

CONTRATAR LA REMODELACION DE LA SEDE DEL PROGRAMA CONTROL DE VECTORES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
GOBERNACION DEL GUAVIARE

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL

No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia
especifica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

* Un (1) INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO — residente de obra

* Un (1) PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y/O SEGURIDAD INDUSTRIAL

* O PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD
INDUSTRIAL — profesional en seguridad industrial -salud ocupacional

8.1.

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacion y experiencia:

Perfil Careo Titulo brofesional Titulo de Experiencia general Experiencia especifica
No. & P Dedicacién posgrado (afios minimos) (afios minimos)
CINCO (5) ANOS CERTIFICACION COMO
1 RESIDENTE DE | INGENIERO CIVIL Y/O 100% INAL PARTIR DE LA | RESIDENTE DE OBRA EN
OBRA ARQUITECTO ? o TERMINACION Y | CONTRATOS DE
APROBACION DEL | INFRAESTRUCTURA SALUD
PENSUM ACADEMICO
PROFESIONAL EN CERTIFICACION COMO
SALUD OCUPACIONAL PROFESIONAL EN
PROFESIONAL Y/O SEGURIDAD Sspgglit:zzioogAL CINCO (5) ANOS SEGUIMIENTO DE
EN SEGURIDAD | INDUSTRIAL EN SALUD PARTIR DE LA | SEGURIDAD INDUSTRIAL
2 INDUSTRIAL -0 PROFESIONAL | 50% OCUPACIONAL O TERMINACION Y | Y/O SALUD OCUPACIONAL
SALUD ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD APROBACION DEL | EN EL  TRABAJO EN
OCUPACIONAL | SALUD OCUPACIONAL INDUSTRIAL PENSUM ACADEMICO | CONTRATOS
(6] SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA SALUD
INDUSTRIAL

9. MAQUINARIA MiNIMA DEL PROYECTO

El equipo minimo requerido es el siguiente:

1. herramienta menor

2. Maquinaria de carga y transporte
3. Maquinaria ligera de construccién

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato y no podra
ser pedida durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como
criterio habilitante.
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10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por
el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de
ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de
materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su
calidad de constructor y/o si las adquirird a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la
respectiva interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga
a realizar la explotacién respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar
impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera
aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacidn de la oferta, las distancias de acarreo
de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que
sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento
y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que
pueda garantizar la utilizacién para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios
unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables
en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacién o el rechazo
por parte de la interventoria o supervisidon, segln la normativa aplicable. Los permisos de
explotacidén deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras.
De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente
autorizadas, previo al inicio de las obras.

11. OBRAS PROVISIONALES

El presente proyecto requiere la ejecucion de obra provisionales como cerramiento
provisional, elementos de proteccion personal y seguridad industrial y valla informativa

12. SENALIZACION
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De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para
instalar y mantener la sefializacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacién
nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacién y
coordinacidn en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cudles son los costos

directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a
ejecutar.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

para la ejecucién del Contrato, son necesarios los tramites relacionados con la Licencia de
Construccién, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077
de 2015 y demas que la modifiquen, actualicen o deroguen.

14. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

En constancia, se firma en San José del Guaviare, a los 19 dias del mes de octubre de 2026.

DIONNETH CAROLINA AGUDELO AGUIRRE
Secretaria de Salud

CONTRATAR LA REMODELACION DE LA SEDE DEL PROGRAMA CONTROL DE VECTORES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
GOBERNACION DEL GUAVIARE

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



