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) ANALISIS DEL SECTOR
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-008-2026

“CONTRATO DE OBRA PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE MONUMENTO EN EL PARQUE SUMAK
KAWSAY — BUEN VIVIR EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE COLON PUTUMAYO
EN CUMPLIMIENTO A CONSULTA PREVIA ETAPA DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN EL MARCO DEL
PROYECTO CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
CORREGIIMIENTO DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE COLON PUTUMAYO”.

Adelantadas las diligencias correspondientes y relacionadas con el gasto necesario para la
contratacion de la CONTRATO DE OBRA PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE MONUMENTO EN
EL PARQUE SUMAK KAWSAY - BUEN VIVIR EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE
COLON PUTUMAYO EN CUMPLIMIENTO A CONSULTA PREVIA ETAPA DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN
EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
CORREGIIMIENTO DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE COLON PUTUMAYO, esta dependencia presenta el
andlisis del sector de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de
2015.

1. UBICACION GEOGRAFICA.
1.1. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA ZONA DEL PROYECTO

1.1.1. CONTEXTO MUNICIPAL.

o 5 BEPUBLICA OF COLOMBIA

it P DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
= P

COLON

Figura 1 Localizacion geogrdfica del Municipio de Colén Putumayo
2.1.2 DESCRIPCION GENERAL Y CARACTERISTICAS DE LA ZONA
Resena histérica:

El municipio de Colén se encuentra ubicado en el Valle de Sibundoy, al noroccidente del
departamento del Putumayo. Su territorio ha estado histéricamente influenciado por la presencia de
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los pueblos indigenas Kaméntsd e Inga, comunidades ancestrales que han contribuido
significativamente a la identidad cultural de la regién. La actual cabecera municipal fue fundada el
10 de mayo de 1916 por el fraile franciscano capuchino Fidel de Monfclar bajo el nombre de Sucre,
consoliddndose posteriormente como centro poblado de importancia para el Valle de Sibundoy. En
el aho 1936 adoptd oficialmente el nombre de Coldén, denominacion que conserva hasta la
actualidad.

A lo largo de su desarrollo histérico, Coldn ha fundamentado su economia en actividades
agropecuarias, especialmente en la produccién agricola de clima frio y la ganaderia, aprovechando
las condiciones geogrdficas y ambientales propias del territorio. Su ubicacién estratégica dentro del
Valle de Sibundoy, asi como la riqueza de sus recursos hidricos, ecosistemas andinos y patrimonio
cultural, lo han convertido en un municipio de gran importancia para el desarrollo social, ambiental
y econdmico del departamento del Putumayo

1. Geogrdfia:
Descripcion Fisica:

El Municipio de Coldn se encuentra localizado en la parte norte del Departamento del Putumayo,
formando parte del Valle de Sibundoy. Presenta una topografia compuesta por zonas planas vy
onduladas, rodeadas por dreas montanosas pertenecientes a la Cordillera de los Andes.

Su altitud promedio es de aproximadamente 2.200 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura
media entre 14°C y 16°C. El territorio cuenta con abundantes recursos hidricos representados por
qguebradas, nacimientos y corrientes superficiales que abastecen los sistemas de acueducto de Ias
comunidades urbanas y rurales.

Limites del municipio:

“Desde el nacimiento de la quebrada Tingioy en el limite de la Comisaria del Putumayo con el
Departamento de Narino, aguas abajo hasta su desembocadura en El Pantano; de allien linearecta
a encontrar la confluencia del rio Putumayo con el rio San Pedro; éste aguas arriba hasta su
nacimiento en el limite de la Comisaria con el Departamento de Narino; se sigue este limite hasta el
nacimiento de la quebrada Tingioy, punto de partida”.

De conformidad con la delimitacién territorial vigente, el municipio de Coldn colinda:

Norte: Con la Serrania del Bordoncillo y el municipio de Buesaco, departamento de Narifo.

Sur: Con el rio San Pedro y el municipio de San Francisco, departamento del Putumayo.

Oriente: Con el rio San Pedro, el municipio de Sibundoy y el municipio de San Francisco,
departamento del Putumayo.

Occidente: Con el rio Tingioy y el municipio de Santiago, departamento del Putumayo.

El municipio cuenta con una extension territorial aproximada de 75,38 km?, distribuidos entre un drea
urbana de 1,21 km?2 y un drea rural de 74,17 km?, lo que evidencia un marcado cardcter rural del
territorio. Esta condicién hace que la infraestructura de servicios publicos domiciliarios, especialmente
los sistemas de abastecimiento de agua potable para las comunidades rurales, constituya un
elemento fundamental para garantizar condiciones adecuadas de salubridad, bienestar y desarrollo
social de la poblacion.
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2. Economia:

La economia del Municipio de Coldn se fundamenta principalmente en las actividades
agropecuarias. Entre los principales productos agricolas se encuentran maiz, frijol, papa, hortalizas,
tomate de arbol, lulo y otros cultivos de clima frio.

La ganaderia de leche constituye una de las actividades econdmicas mds importantes del municipio,
aportando significativamente a los ingresos de las familias rurales. Asimismo, el comercio, los servicios
y las actividades artesanales complementan la dindmica econdmica local.

4, Vias de comunicacion:

Terrestres: El Municipio de Coldn cuenta con conexién vial a través de la carretera nacional que
comunica el Valle de Sibundoy con las ciudades de Pasto y Mocoa. Esta infraestructura permite la
movilizacion de personas, bienes, productos agropecuarios e insumos hacia los diferentes municipios
de laregion y el resto del pais.

Siguiendo la metodologia establecida por Colombia Compra, se plantea el andlisis del sector
feniendo en cuenta los siguientes aspectos:

A. Aspectos generales.

Municipio de Colén, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales, ha identificado
la necesidad de contratar la creacion y entrega de un monumento escultérico con (2) figuras
humanas a tamano real, pedestal figura orgdnica (batea sobre raiz) y estructura arquitectdnica de
bancas a partir de un simbolo; generando una fuente de poca profundidad que rodé el monumento.
Dicha necesidad tiene su génesis en la ejecucién de la obra “"Contrato de Obra Licitacion Publica
No. LP 001-2022, Cuyo objeto es
“CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE
SAN PEDRO, MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYQO™" y en los compromisos adquiridos
por el Municipio de Coldén (P) a través de Consulta Previa y seguimiento de acuerdos al proyecto en
mencidén por parte de El Ministerio del Interior adelantados a través de Convocatoria No. 2026-2-
002420-012866 del 06 de abril de 2026, y materializada el dia 21 de abril de 2026 en la cual el Municipio
asume el compromiso de adelantar el proceso contfractual de acuerdo a las especificaciones
técnicas y diseno del monumento aprobadas por la comunidad indigena.

1. Ubicacién del proyecto
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llustracién 1. Localizacién municipio de Coldn

Fuente. Google Earth e instrumento G

Con base enlo descrito con anterioridad, el MUNICIPIO DE COLON (P), ha decidido poner en marcha
la ejecucion del proyecto tendiente ala “CONTRATO DE OBRA PARA LA ELABORACION E INSTALACION
DE MONUMENTO EN EL PARQUE SUMAK KAWSAY - BUEN VIVIR EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO
DEL MUNICIPIO DE COLON PUTUMAYO EN CUMPLIMIENTO A CONSULTA PREVIA ETAPA DE SEGUIMIENTO
DE ACUERDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIIMIENTO DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE COLON PUTUMAYO". de
acuerdo con las actividades previstas en el presupuesto y las propias que se estima para el desarrollo
del proyecto en mencién, pues dichas actividades deben ser consideradas.

I. ECONOMICO:

La actividad econdmica, se frata de cualquier actividad relacionada con la produccién, el
intercambio y el consumo de bienes o servicios e incluso informacidén. Son parte importante de la
identidad de una poblacién y contribuyen fuertemente a la economia.

Es importante tener de presente que, el Estado, también forma parte de la actividad econdmica y
no exclusivamente desde la perspectiva de recaudador. Asi, si ofrece determinados servicios
puUblicos, para que estos sean posibles y sostenibles, debe realizar una administracién con los recursos
que cuenta.

Ahora bien, la actividad econdmica, en general, estd dividida en sectores y, cada uno de ellos,
referencia una parte de la actividad econémica, con elementos de caracteristicas comunes, que
guardan unicidad y se distinguen de ofras agrupaciones; tal divisién, se hace conforme a los procesos
de produccion que acontecen al interior de cada uno de ellos.

Desde la teoria econdmica, se establece que son tres los sectores de la economia: el sector primario
0 agropecuario, el sector secundario o industrial y el sector terciario o de servicios. Sin embargo,
también existe una clasificaciéon de la actividad econdmica, basada en especialidades, que permite
una mayor comprension del mercado, la que, a su vez, infroduce los sectores: agropecuario, de
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servicios, industrial, de transporte, de comercio, financiero, de la construccién, minero y energético,
solidario y de las comunicaciones.

Igualmente, en la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades
Econdémicas, en la Revision 4, adaptada para Colombia (ClIU Rev. 4 A.C —Res. Dane 066 de 2012), se
precisa las opciones que, por sectores econdmicos, se ofrecen para satisfacer las necesidades de
contratacién de las entidades estatales y, de igual modo, conocer el mercado objeto de estudio.

Y dado el alcance de los objetos de los procesos de contratacion tipicos, que adelanta el Municipio,
las condiciones de los mismos vy las alternativas disponibles para satisfacer las necesidades de
contratacion identificadas y enmarcadas a través del ClIU Rev. 4 A.C, se establece que el sector
econdmico, objeto de andlisis, corresponde al “Sector de la Construccion”, el cual, por su amplitud
se divide en tres subsectores, a saber: Construccién de edificios, Construccién de obras de ingenieria
civil, y en Actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil; que
el ClIU recoge en la Seccidn F. Construccidn, Divisiones 41 a 43, con los siguientes Grupos y Clases:

ClIU Rew. 4 A.C — Seccidn F. Construccién
Divisién Grupo Clase Descripcién
41 Construccién de edificios
411 Construccidn de edificios
4111 Construccion de edificios residenciales
4112 Construccion de edificios no residenciales

42 Obras de ingenieria civil
421 4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril
422 4220 Construccion de proyectos de servicio pablico
429 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil
43 Actividades especializadas para 1a construccién de edificios y obras de ingenieria civil
431 Demaolicidn y preparacion del terreno

4311 Demolicidn
4312 Preparacion del terreno
432 Instalaciones eléctricas, de fontaneria y otras instalaciones especializadas
4321 Instalaciones eléctricas
4322 Instalaciones de fontaneria, calefaccidn y aire acondicionado
4329 Otras instalaciones especializadas
433 4330 Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenderia civil
439 4390 Otras actividades especializadas para la construccidn de edificios y obras de ing. civil

PIB POR ACTIVIDAD ECONOMICA

En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,7% respecto al
mismo periodo de 2024pr.
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Las actividades econdmicas que mds contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de dfiliacion obligatoria;
Educacioén; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,3%
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacién anual.

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 5,5% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacién anual).

e Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucidn de agua;
evacuacion y fratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de
saneamiento ambiental crece 4,5% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al frimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 1,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 3,7%.

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de dafiliacion obligatoria;
Educacioén; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 2,0%.

e Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucién de agua;

evacuacion y tfratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de
saneamiento ambiental crece 1,9%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2024%

Tasas de crecimionto (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad economica calendario
Anual Trimestral
2024y 2024y
202371 2023 v
Agncultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 55 1.4
Explotacion de minas y canteras 1,5 0,9
Industrias manufactureras 59 0.7
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” a5 1.9
Construccion 0.7 L ]
Comercio al par mayor y al por menor 0.8 0,02
Informacion y comunicaciones 1,6 3,1
Actividades financieras y de seguros -3,0 28
Actividades inmobiliarias 1.7 05
Actividacdes profesionales, clentificas y técnicas® 0,2 0,1
Administracion publica, defensa, educacion y salud” RO ) 2,0
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacian y otras
actividadens de servicios" = sl
Valor agregado bruto 0.7 1.2
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 0,4 1.3
Producto Interno Bruto 0.7 1.1

Fuente: DANE, PIB_1T

AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR:

Para desarrollar el objeto del presente proceso de contrataciéon el sector iddneo para su ejecuciéon
adecuada es el de la CONSTRUCCION gue incluye empresas constructoras de obras civiles y de
infraestructura, Ingenieros y otros afines con la capacidad técnica, financiera vy juridica para llevar a
cabo la obra.

El sector Nacional estd compuesto por los profesionales en arquitectura e ingenieria y las sociedades
constructoras, inscritas en el Registro Unico de Proponentes RUP de las Cdmaras de Comercio del Pais.

El érgano principal de vigilancia y control de la ocﬁvidoql desarrollada por los agentes operafivos es
el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIAS ELECTRICA, MECANICA Y PROFESIONES AFINES.

CONSTRUCCION

En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construccion crece 0,7% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos:
e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,5%.
e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio pUblico y de otras
obras de ingenieria civil crece 7,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie agjustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion crece en 1,1%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crece 0,2%.
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e Construcciéon de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio pUblico y de otras
obras de ingenieria civil crece 4,0%.

o Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alguiler de maguinaria y equipo de construccidn con operadores) crece 1,3%.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2024°"

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por

Serie P e
original e ectolestac onal y
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
202471/ 20241/
20237"-1 20237"-1v
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -25 0.2
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 7.6 40
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 07 13
obras de ingenieria civil® * *
Construccién 0,7 11

Fuente: DANE, PIB_T

iNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR

El IPP de la produccion nacional, en abril de 2024 presentd una variacion de 1,12% respecto a marzo
de 2024.

Variacién mensual, ano corrido y anual
abril de 2024 (P™ ) - abril de 2023

bl 2023 T 20l 2024 (pre)
4 3,66
3,27

3
.4:' 2
= 1,12
S 4
g =t
(L]
m 00—

y -

2 1,63 -1.28 -1,48

Varacion mensual Vanaciéon afo corrido Varnaciéon anual

Fuente: DANE. IPP
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En abril de 2024, los sectores de Explotacion de minas y canteras (4,98%) y Agricultura, ganaderia,
silvicultura, caza y pesca (1,32%) presentaron variaciones superiores a la media (1,12%), mientras
que el sector de Industrias manufactureras (0,14%) registré una variacién inferior a la media.

Tabla 1. IPP Produccion Nacional
Variacion mensual

Abril 2024pr
Fy
Vanacn?n » Diferencia
o Abril
Indice Puntos
2023 2024
Porcentuales
Abr 2023 / Mar 2023 Abr 2024 / Mar 2024

Total Produccién Nacional* -1,53 1,12 2,65
Producidos para consumo interno -0,72 0,56 1,28
Exportados -3,58 2,87 6,45

Fuente: DANE-IPP

El IPP de la produccion nacional, en abril de 2024 presentd una variacion de 1,12% respecto a
marzo de 2024.

VARIACION MENSUAL POR USO O DESTINO ECONOMICO (CUODE)

Durante el mes de junio la mayor variacion negativa se presentd en Bienes de Consumo Intermedio
(-2.20%), mientras que los Bienes de Consumo Final presentaron la menor variacién negativa (-0,36%).

Grafico 6. Variaciéon mensual CUODE - TOTALES
Junio 2023pr

-0.50 o -0.36
-0.69

-1.00 A

%50

t%5 -1.44

200 4 -1.72

250 - -2.20
Bienes de Bienes de Capital Total Oferta Materiales de Bienes de
Consumo Interna Construccion Consumo Final
Intermedio

Fuente: DANE-IPP

INDICADOR DE INVERSION EN OBRAS

Durante el cuarto trimestre de 2020, los pagos en obras civiles registraron una disminucién de 22,2%,
frente al mismo trimestre de 2019.
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Graéfico 2. Indice y variacién anual de los pagos en obras civiles
Total nacional - serie empalmada
2015 - 2020° (IV trimestre)

1623 - 26,0

161,0

1380

1150

92,0

Indice

Variacion porcentual (%)

Fuente: DANE, 110C.

A continuacién, se presentan los resultados del cuarto trimestre de 2020
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Cuadro 1. Variacion y contribucién anual de los pagos segun tipo de construccion
Total nacional
IV trimestre 2020 / IV trimestre 2019

Varlacién anual Contribucién a la variacién total
Tipo de construccién
(porcentajes) (puntos porcentuales)
Total 222 ‘ 222
Carr &, calles, caminos, puentes, carreteras sobreslevadas, tunskes y construccon de
subterranecs 20 39
Otras gbras de ingeneria® 584 4
Construcciones para @ minera, centraes :)E"‘:Bj:’a‘. eldctricas y tubsrias para el ransporte 7
Vias de aqua, puertos, reprasas, acueductos, acantralado y otras abras portuanas 39 07
Vias férreas, pistas de aterr I3e y astemas ge transparie maswo 05

Fuente: DANE, [IOC.
Gréfico 4. Iindice y variacién anual de los pagos de otras obras de ingenieria
Total nacional - serie empalmada
2015 - 2020"" (IV trimestre)

1860 50,0
181,
38,0
1680 1594
18 26,0
1400 14,0
109,1 ; 20 o
1120 i =
90,9 10,0 g
a
< 840 250 §
56,0 34,0 §
46,0 §
280
58,0
—t_ . J 1 41 11 Al _J. 4l 1.1 — 1 - . 70,0
| ] m oo 1 ] m | | 1 m | | 1 m v | ] " v | [ " v
2015 2016 2017 2018 2019 2020
lindice Trimestre —\fErEACION

Fuente: DANE, OC.
En el cuarto tfrimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontré que el grupo de entidades del orden

territorial registré una disminucion de 58,5% en los pagos efectuados y aportd -58,0 puntos
porcentuales a la variacion anual del grupo (-58,4%).

NIT: 800018650-9 3146812281

-4 .
v§wlvgxn?pguga§o gvr‘!; @ ® ‘ « contactenos@coloneputumayo.gov.co
¢ Palacio Municipal: Calle 3 N° 7-95 B/LOSW

¢ 11



Republica de Colombia
Departamento Del Putumayo
Colén Putumayo

Alcaldia Municipal
Colén Putumayo

Cuadro 7. Variacion y contribucion doce meses de los pagos segtin tipo de construccion

Total nacional

I trimestre 2020 - IV trimestre 2020” / I trimestre 2019 - IV trimestre 2019

Variaclén doce meses Contribucién a la variacién total
(porcentajes) (puntos porcentuales)

Tipo de construccién

Total -18,2 182

Fuente: DANE, 110C.

Del | frimestre de 2020 al IV trimestre de 2020, la disminucion de 18,2% en los pagos desembolsados
frente al mismo periodo del ano anterior, se explica por el comportamiento negativo en los cinco
grupos de obra: construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias para el
fransporte presentd una reduccion de 17,0% y contribuyd con -5,8 puntos porcentuales; carreteras,
calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, tUneles y construccién de subterrdneos presenté
una reducciéon de 12,9% y contribuyd con -5,8 puntos porcentuales; el grupo de otras obras de
ingenieria* registré una disminucion de 44,5% y aportd -4,9 puntos porcentuales; el grupo de vias de
agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillados y ofras obras portuarias disminuyd 13,6% y aportd
-1,0 puntos porcentuales y el grupo Vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo
presentd una disminuciéon de 26,2% y aportd -0,7 puntos porcentuales a la variacion doce meses |-
18.2%).

Observacioén: La informacién anteriormente mencionada del INDICADOR DE INVERSION EN OBRAS
CIVILES (IIOC), NO se ha actualizado desde el ano 2020, se consulto en la pagina oficial del
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) en el siguiente link
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-
obras-civiles

Perspectivas de crecimiento, inversiéon y ventas:

A pesar de esto, en ninguna de las fases expansivas registradas se ha observado una dindmica tan
favorable como la de los Ultimos afos, con una tasa de crecimiento promedio bastante alta. En
Colombia, el sector de la construccion estd conformado en un 50% por el componente de
edificaciones y el otro 50% por obras civiles (infraestructura). En el caso de las edificaciones su valor
se desagrega en fres segmentos: edificaciones residenciales, no residenciales, y un fercer
componente en el que se contabilizan las reformas y reparaciones.

Estas diferencias se hacen debido a que el subsector de obras civiles estd apoyado directamente
por el Estado, mientras que el subsector de edificaciones estd apoyado mayormente por el sector
privado. Por esta razdn los sectores tienen un comportamiento diferente. La actividad del sector
Infraestructura estd concentrada en las pequenas y medianas empresas, con una participacion que
supera el 80% tanto en ingresos operacionales como en activos. En la construccién de obras civiles
de infraestructura, la dindmica de la inversion estd determinada fundamentalmente por el sector de
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las comunicaciones, el sector energético, y de infraestructura vial y transporte. Estas obras estdin en
suU gran mayoria adscritas a los programas de servicio publico y por ello, tienen que operar con
recursos oficiales, su funcionamiento, por lo tanto, estd intimamente ligado a politicas
gubernamentales.

La estabilidad empresarial con relacion a este tipo de proyectos depende en un alto porcentaje de
los planes y programas de infraestructura que el estado implemente. Dicho sector representa
importancia estratégica para la economia del pais, toda vez que cada proyecto que se desarrolla
genera encadenamientos (negocios hacia adelante y hacia atrds), los cuales dinamizan la
economia. Ademds de los encadenamientos, la construccién genera economias de escala en la
produccién nacional y moviliza el empleo de mano de obra no calificada y con ello contribuye a
disminuir los niveles de desempleo en el pais.

Cadena de produccion y distribucién:

La cadena de produccién y distribucion del sector de construccidn comienza desde los servicios
asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotaciéon vy
extraccién de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera.
Luego de pasar por la obtencidén de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la
fransformacion, las actividades se relacionan con fabricacion de tuberias, perfiles, resinas, servicios
de fransporte de materiales, estudios técnicos y consultoria.

Asi mismo, la transformacién y elaboracién de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo,
carpinteria y vidrios. Los bienes finales que se obtendrdn son carreteras, calles, caminos y puentes;
construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y pistas de
aterrizaje; vias de agua, puertos y represas; y las obras de ingenieria que comprenden el tipo de
infraestructura del proyecto.

Materias primas sector construccion y su variacion

En marzo de 2024, la produccidn de cemento gris a nivel nacional fue de 1.110,0 miles de toneladas,
lo que representd una variacién de -9,8% con relacién al mismo mes de 2023. En el mes de andlisis se
despacharon al mercado nacional 940,6 miles de toneladas de cemento gris, lo que significd un
decrecimiento del 19,1%.
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En el periodo enero - marzo 2024 la produccién de cemento gris alcanzd los 3.202,0 miles de
toneladas, presentando una disminucién de 6,4% con relacion al mismo periodo del ano anterior. Los
despachos al mercado nacional acumularon 2.863,0 miles de toneladas dando como resultado una
variacion negativa de 9,1% con respecto al periodo enero - marzo 2023.

RESULTADOS GENERALES DE LA PRODUCCION Y LOS DESPACHOS NACIONALES DE CEMENTO GRIS
Resultados anuales

En marzo de 2024, la produccién de cemento gris a nivel nacional fue de 1.110,0 miles de
toneladas, lo que representd una variacidon de -9,8% con relacién al mismo mes de 2023. En el
mes de andlisis se despacharon al mercado nacional 940,6 miles de toneladas de cemento gris,
lo que significd un decrecimiento del 19,1% frente a marzo de 2023

Tabla 1. Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacion anual)
Total nacional
Enero (2020) - marzo (2024°")

Cantidad

Variable Evolucion de la produccion y despachos nacionales de cemento gris
(miles de toneladas)
M. 2023 M. 2024 13416 .
arzm 0 1400.0 1.200,3 12311 - 6000
S 2005 . 11100, 500
; 10000 :gg g £
ﬁo 2000 ;
3 Uaog 1000 ¢
i6 « 00 i
Froducxion 12311 11100 ﬁ 2000 o
g o0 2000 >
Marzo 2023 Marzo 2024
1.400.0
1.200.0
§ 10000
g 8000
6000
Despachos 3 wop
nacionales 1.1625 9406 ]
= 2000
z 00

Fuente: DANE, ECG.
Resultados ano corrido
En el periodo enero — marzo 2024 la produccion de cemento gris alcanzé los 3.202,0 miles de
toneladas, presentando una disminucion de 6,4% con relacién al mismo periodo del ano anterior.

Los despachos al mercado nacional acumularon 2.863,0 miles de toneladas dando
como resultado una variacién negativa de 9,1% con respecto al periodo enero - marzo 2023
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Tabla 2. Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacion afio corrido)
Total nacional
Enero - marzo (2021 - 2024°")

Cantidad ucié S cctdnw d h ional
Variable P de toneladas) de la p: y desp de gris

Ene - mar 2023 Ene - mar 2024

Produccion

Miles de toneladas

34193 32020

Ene - mar 2021 Ene - mar 2022 Ene - mar 2023 Ene - mar 2024

Ene - mar 2023 Ene - mar 2024 2000

Despachos
nacionales

Miles de toneladas

3.1507 28630
-91 a00

Ene - mar 2021 Ene - mar 2022 Ene - mar 2023 Ene - mar 2024
Pesiods

Fuente: DANE, ECG.
RESULTADOS DE CONCRETO PREMEZCLADO (EC)
En marzo de 2024, la produccién de concreto premezclado fue de 603,8 miles de metros cubicos, lo

que significé una disminucién del 16,5% frente al mismo mes de 2023, en el que se produjeron 723,1
miles de metros cuUbicos.
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Variacién anual, afio corrido y doce meses de la produccién de Concreto Premezclado
Total nacional - Marzo (2024 P)

2 -
4
o =5
£ 8
g -10 9.4
§ 12
14
-16
-18 16,5

Wariacion anual Vanacion afo corrido Variacion doce meses

Resultados ano corrido (enero — marzo 2024 p / enero — marzo 2023)

En lo corrido del aio, la produccién de concreto premezclado alcanzd los 1.761,2 miles de metros
cUbicos, con una variaciéon de -9,4% en comparacién con lo registrado en el periodo enero — marzo
de 2023, en el que se produjeron 1.944,3 miles de metros cubicos

Grafico 3. Produccion de Concreto premezclado (miles de metros cibicos y variacion afio corrido)
Total nacional

Enero - marzo (2023 - 2024°)

18060
15000

14200

(B

Miles de metros cubicos
f

Fuente: DANE EC
Produccién de Concreto Premezclado
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En lo corrido del ano se registrd una disminucion de 9,4% en la produccién de concreto premezclado.
Este comportamiento se explicd principalmente por la variacién registrada en los destinos
Edificaciones (-26,4%) y Obras Civiles (-12,0%), los cuales restaron en conjunto 7,2 puntos porcentuales
a la variacién total.

La disminucién de 3,1% en la produccién de concreto premezclado con destino a la construccién de
Vivienda en lo corrido del ano, fue resultado del decrecimiento de -5,3% en la vivienda No VIS y en
la vivienda VIS de -0,7%, las cuales restaron en conjunto 1,8 puntos porcentuales a la variacion total.

La produccién de concreto premezclado para el destino Obras Civiles presentd una variacion de -
12,0%, explicado principalmente por la disminucién en el grupo de obra 530202 (-54,8%) puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otfras obras hidrdulicas (acueductos) y el grupo 530205 (-23,3%)
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil, los cuales
restaron en conjunto 2,1 puntos porcentuales a la variacion total.

Cuadro 2. Produccién, variacion y contribucion afo corrido de concreto premezclado segtin destino y tipo
de vivienda (miles de metros cubicos, variacién porcentual y contribucion)

Total nacional

Enero - marzo 2024° / enero - marzo 2023

Produccion
— (Miles de metros cibicos) s Cnnttlnd;i:)'bcurﬁo b e
Ene - mar 2023 Ene - mar 2024 Ene - mar 2023 Ene - mar 2024

Total 1.944,3 1.761,2 9,4 9.4 I 1000 § 100,0
Edificaciones 328,8 2420 26,4 45 B 16,9 137
Obras Giviles 4444 3911 12,0 21 B 29 222
Vivienda 1.136,1 1.100,3 31 1,8 E 58,4 & 625
Otros* 35,1 27,8 -20,6 -0.4 i 1,8 16
Tipo de vivienda

No VIS 598,1 566,2 s3 | 16

VIS 538,0 5340 07 | 02 i
Grupo de Obra 444,4 391,1
530201 292,5 2848 27 04
530202 416 18,8 548 1.2
530203 71 53 250 0,1
530204 23,9 214 105 01
530205 79,1 60,7 233 0.9

Fuente: DANE, EC.

INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION (IEAC)
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Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
IV trimestre (2022- 2023pr)

B |V trimestre 2022 [ 'V trimestre 2023

3“? 1 0 6, 3
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2% 0" 0% 532 xo% \es
\]3\0‘ 5\(\.\0 ae e oa\)sa 3ot ae ,0‘35 N \e2
ge\® o™ o\ ¢ W2 e et
0 -
S

Fuente: Dane

En el cuarto frimestre de 2023 (octubre — diciembre), el PIB a precios constantes aumentd en 0,3% con
relacién al mismo trimestre de 2022. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de
actividad, se observa una disminucién en el valor agregado de la construccion de 1,6% en su
variacion anual, que se explica principalmente por la reduccién del valor agregado de las obras

civiles (-2,9%); la disminucién de 1,4% del valor agregado de las actividades especializadas y de -1,0%
en el valor agregado de las edificaciones.
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Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccién, periodo de publicacién marzo 08 de 20247

Periodo
Variacién custriens! Periodo de
Actial  Docemeses  Antarior’ (g’ referencia
MACROECONOMICOS
PIB total variacién anval %) 03 06 -06 98 Vtim. 2023
Valor agragado da la rama construccion® ( on anusal %) 16 42 78 239 IV¥im. 2023
Valor agragado da obras civles” (varlacién anual %) 28 -123 <150 422 Vtim. 2023
Valor agregado de edificacicnes” (variacidn anual %) 10 01 48 123 M iim. 2023
Valor agregado de activdades especializadas® (variacion anual %) 14 -34 68 198 NV #im. 2023
Tasa de ocupacion total | (p pacion %) 553 517 574 NA Ene2024
OFERTA
Produccion de cemento gris (variacion anual %) 44 -31 08 NA Ene2024
Area causada® (variacion anual %) 49 28 16 NA N ¥im.2023
Area licenciada de edificaciones’ (varacién anual %) 285 -226 43 -128 Dic2023
Acea iniciada de edficaciones” (varacion anual %) 24 18 29 NA V¥im.2023
Aea da de edific * dn anual %) 14 26 20 NA IV ¥im.2023
Indicador de produccion de cbras civles= (vanacion anual®) 63 22 6.1 -200 Vinm. 2023
Indicador de produccidn de cbras civles (varlacitn anual%) 28 123 -15,0 NA V¥im_2023
DEMANDA
Despachos de cemento gris (vanacion anual %) 42 46 26 NA Ene2024
Concrelo Premezeiado * (arlacion anual %) 41 A1 34 NA Dic2023
Indicador de mezla asfalfica (variacion mensual %) 11 -89 126 NA Dic2023
Valor total de los crédiios desembolsados para vivenda™ " (variacién anual %) 24 190 172 175 IV ¥rim. 2023
Valor desembolsado de créditos de vivenda ™ (varlacion anual %) 122 41 52 497 V#im. 2023
Valor desembolsado de leasing habitacional ™ (adacién anual %) -506 485 549 551 N tnm. 2023
de crédios d botsados para Wvenda” (vaiacion anual %) 125 128 58 168 V¥im_ 2023
Saldo de capital iotal” (varfacion anual %) 127 116 84 4386 Vim. 2023
Saldo de crédios de wiienda ™ (varlacion anual %) 103 1038 a0 454 V¥im_2023
Saldo de capital de leasing habitacional ™ (variacion anual %) 220 143 63 316 Vinm. 2023
Nimero de crédios de fa carlera hipolecaria de wienda® {ardacion anual %) 63 50 35 176 V#nm_2023
PRECIOS Y COSTOS Actual fowal Antarior’
Indice de pracios de Wvienda nueva (variacién ¥imestral %) 25 1240 287 NA IV ¥im. 2023
Indice de costos de la construccion de Edificaciones (vaniacién mensual %) 289 521 0,08 NA Ene2024
Indice de cosios de la construccion de Obras Civles (variacion mensual %) 246 6,58 009 NA Ene2024
PP otal (variacion mensual %) 124 -538 059 NA Feb2024
IPP materiales de construccidn’ (varlacidn mensual %) 075 -2 61 0,96 NA Feb2024
EMPRESARIAL Achal  Docemeses Anterior’ V’;:;;;;"’
Nimero de micronegocios de cor én - EMICRON (variacién rimes¥al%) 07 55 -12 NA i ¥im. 2023

Fuente: Decarsment Adminsiratvo Neconsl de Estedsica (DANE).

INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES (IPOC)
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Variacion anual, doce meses y trimestral de la produccién de obras civiles
| trimestre (2023-2024)

I trimestre 2023 | | trimestre 2024

=]

7.5

=

7.4 -6,6

|
=}
'

-,

w

Variacion (%)
o

|
(53]

-14,3 157

r
(=]

Variacion anual Variacion doce meses Trimestral

Fuente: DANE,

Durante el primer trimestre de 2024, la produccidén de obras civiles a precios constantes registrd un
crecimiento de 7,5%, frente al mismo trimestre de 2023.

Grafico 2. indice y variacién anual de la produccién de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2024 (I trimestre™)

120,0 7.5 10,0

80,0

Indice
Variacion porcentual

Trimestre

. ndice Varizoon anual

Fuente: DANE, IPOC.
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Durante el primer trimestre de 2024, la produccion de obras civiles a precios constantes registrd
un crecimiento de 7,5%, frente al mismo trimestre de 2023.

RESULTADOS POR TIPO DE OBRA
Variacion y contribucién mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V2.0 A.C.

En marzo de 2024, la variacién mensual del ICOCIV fue -0,06%, en comparacion con febrero de 2024.
Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles,
se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,06%): Construcciones deportivas al aire libre y ofras
obras de ingenieria civil (-0,22%), Carreteras, calles, vias fémreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles (-0,12%) y Construcciones en minas y plantas industriales (-0,09%).

Variacion mensual segun agrupaciones de subclases CPC v2 A.C. - Total nacional - marzo 2024

Construcciones deportivas al sire libre y otras obras de ingenieda ol .0,22 _
Cameteras, calles, vias et y pistas de atemvizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles 012 _
Construcdones en miras y plantas industriales 0,09 _
Total -0,06 '
Tuberias para la conduccidn de gas  larga distanca,
lineas de camunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y cbras coneas _ an
Puertos, canales, presas, slstemas de rlego y otras cbras Ndrdulicas lacueducton) _ 018

025 020 015 -0.%0 005 000 005 0w 015 0.20

Fuente: DANE - ICOCIV

Por ofra parte, las agrupaciones de: Construcciones en minas y plantas industriales (1,17%),
Construcciones deportivas al aire libre y ofras obras de ingenieria civil (1,06%) y Tuberias para la
conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables
locales, y obras conexas (0,83%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.
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Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V2.0
al total.

Total nacional

Marzo (2024)

Contribucion

Codigo oo
= - Variacion (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacion CPC Peso %
porcentuales)
cPC 2024 2024
530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, 5565 012 007

puentes, carreteras elevadas y tuneles

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras

330202 obras hidraulicas (acueductos) %78 918 9,01

Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 0,15 0,03
tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 -0,09 -0,01

530205 CorTstrucFio'nesl c.ieportivas al aire libre y otras obras 9,63 022 002
de ingenieria civil

Total 100 -0,06 -0,06

Fuente: DANE, ICOCIV.

lll. REGULATORIO

ANALISIS CONSTITUCIONAL

La Constitucién Politica de Colombia entendida como norma suprema fundamental de la que se
desprende toda normatividad juridica aplicable en todo el territorio nacional, ha establecido como
fines esenciales del Estado, “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la
participaciéon de todos en las decisiones que los afectan en la vida econdmica, politica,
administrativa y cultural de la nacién (...)".

Dentro de las funciones que corresponde asumir al Municipio estdn las de administrar los asuntos
municipales y prestarlos servicios que determine la ley; igualmente ordenar el desarrollo de su territorio
y construir las obras que demande el progreso municipal; la promocién de la participaciéon
comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, planificar el desarrollo econémico,
social y ambiental de su jurisdiccidon de conformidad con la ley y en coordinacién con otras
necesidades; solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educacion, saneamiento ambiental,
agua potable, servicios puUblicos domiciliarios, deporte, cultura, directamente y en concurrencia,
complementariedad y coordinacién con las demds entidades territoriales y la nacion, al tenor de la
ley; velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del mejor ambiente; promover el
mejoramiento econdmico y social de los habitantes del municipio y las demds funciones vy
competencias que le seiale la Constitucion y la ley.

La Constitucidn Politica en su articulo 298: Los departamentos tienen autonomia para la
administracion de los asuntos seccionales y la planificacién y promocion del desarrollo econdmico y
social dentro de su territorio en los términos establecidos por la constitucién. Los departamentos
ejercen funciones administrativas {...).
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Asi también en la misma Carta se establece en el articulo 311 que: “al municipio como entidad
fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo
de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demds funciones que le asignen la Constitucidn y las leyes”.

La Constitucién Politica en su articulo 209, inciso 2 establece que “Las autoridades deben coordinar
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”, a su vez el articulo 6 de la
Ley 489 de 1998, en concordancia con los principios establecidos en la Constitucidon Politica,
establece que en virtud del principio de coordinacion y colaboracion, las autoridades administrativas
deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respetivas funciones con el fin de lograr los fines y
cometidos estatales y en consecuencia prestardn su colaboracién a las demds entidades para
facilitar el ejercicio de sus funciones.

3.1 PRINCIPAL NORMATIVIDAD.

El régimen legal aplicable al presente proceso de seleccidn y el contrato que de él se derive, serd el
previsto enla Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, decreto 019 de 2012, Decreto 1082
de 2015 y demds decretos reglamentarios. En los temas que no se encuentran particularmente
regulados, se aplicardn las normas comerciales y civiles vigentes.

De conformidad con lo establecido por el literal b) del numeral 2°del articulo 2° de la Ley 1150 de
2007 y el Decreto 1082 de 2015, la modalidad de seleccion serd mediante Seleccidon Abreviada.

Este proceso de seleccién y el contrato con el que finaliza se encuentra regulados por el Estatuto de
Contratacion de la Administracion Publica Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,
Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demds disposiciones reglamentarias entre otras el
Contrato de Obra Publica tiene origen legal en numeral 1° del arficulo 32 de la Ley 80 de 1993, que
reza:

“1°. Contrato de Obra”.

Son confratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccién, mantenimiento,
instalacion y en general para la realizacion de cualquier otfro trabajo material sobre bienes inmuebles,
cualguiera que sea la modalidad de ejecucién y pago. En los contratos de obra que haya sido
celebrados como resultado de un proceso de licitacion o concurso publico, la interventoria deberd
ser contratado con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien
responderd por los hechos y omisiones que le fueron imputables en los términos previstos en el articulo
53 del presente estatuto”.

El estatuto de Contratacién puUblica, en lo pertinente al procedimiento de Seleccidn Abreviada no
ha fenido mayores modificaciones a lo largo de su vigencia, que tiene origen en la Ley 80 de 1993,
por lo cual brinda seguridad juridica a los oferentes en cuanto a las reglas del procedimiento de
seleccién, a diferencia de otfros procesos de seleccion cuyo desarrollo es de origen reglamentario y
no legal.

En la actualidad el Gobierno Nacional por medio del Decreto — Ley Numero 4170 de 2011 cred la
Agencia Nacional de Contratacién PUblica — Colombia Compara Eficiente, como ente rector de la
contratacidon publica para desarrollar e impulsar politicas publicar y herramientas orientadas @
asegurar que el sistema de compras y contratacion publica obtenga resultados dptimos en términos
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de la valoracion del dinero pUblico a fravés de un proceso transparente, con lo cual a su vez se busca
orientar y definir politicas Unicas e inequivocas en diferente temas de la contratacidon estatal.

¢Cudl es la dindmica de produccion, distribucion y entrega de bienes, obras o servicios?

En el presente caso en razdn al objeto a contratar, la dindmica del mercado en lo que corresponde
ala cadena de produccién o distribucion o suministro del bien o servicio el futuro confratista asumird
un papel que puede ser constructor y a su vez proveedor de las materias primas requeridas para la
ejecucién de la obra.

Al ser un contrato de obra que se contratard a todo costo, el municipio contratard una persona
natural o juridica para la ejecucién de la misma, quien tiene la obligacidon de entregar la obra de
acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad y dentro del plazo proyectado para
sU ejecucion.

i 2 COSTOS ASOCIADOS A | DISTRIBUCION Y ENTREGA
DINAMICA DE PRODUCCION LOS PROCESOS DEL BIEN O SERVICIO
UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO, EL
CONTRATISTA DE ACUERDO A LA CUANDO EL CONTRATISTA
PROGRAMACION DE EJECUCION DE LA HAYA EJECUTADO LA
OBRA, DEBE: OBRA, DEBE:
e Contratarla mano de obra e Entregar ala Entidad
calificada exigida contractualmente | e Mano de obra las obras en

funcionamiento de

y no calificada, que se requiera para
la correcta ejecucion de la obra
objeto del contrato.

Adaquirir los materiales y combustibles
requeridos para la ejecucién de la
obra.

Contar con la maguinaria minima
exigida por la Enfidad vy la
herramienta menor que requiera
para ejecutar la obra.

Ejecutar la obra contfratada
conforme al cronograma de
ejecucién del mismo.

Entregar las obras en
funcionamiento de acuerdo al
periodo de diseno.

Allegar la actualizacién de vigencia
de las pdlizas, conforme a las
estipulaciones contractuales.

cdlificaday no
calificada.

. Materiales de
construccion.

. Equipos,
maguinaria y
herramienta menor.

. Combustibles,
grasas y lubricantes.

. Oftros

acuerdo con el
periodo de diseno.
Entregar a la Entidad la
documentacién
requerida para el acta
de recibo final y/o
acta de liquidaciéon del
confrato, dentro de la
cual debe hallarse: la
actualizacion de
vigencia de las pdlizas,
conforme a las
estipulaciones
contractuales, pazy
salvo de proveedores,
certificados y planos
récord, etc.

Estudio de la demanda.

¢Cbémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?
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La Alcaldia, afo tras afo, requiere de la ejecucion de obras de desarrollo, constituyéndose en la
principal accién de materializacidn de los planes de desarrollo, razén por la cual adelanta el proceso
de contratacidén respectivo.

En tal sentido, dicha convocatoria estd dirigida a empresas e ingenieros constituidos y estudiados
para prestar el servicio de construccidn o de ejecucidn de obras de ingenieria, las cuales se encargan
de proveer los servicios requeridos por la entidad para el cumplimiento de los fines de la contratacion,
bajo una justa remuneracién que es pactada en el porcentaje del AlU. Por tal motivo, la Alcaldia
considera viable contfinuar con la forma vy tipo de contratos celebrados con anterioridad.

Historicamente, la Alcaldia requiere de forma constante servicios de construccién o de ejecucion de
obras de ingenieria que son convocados debido a la ausencia de personal de planta y materiales
para cumplir dicha labor. Se observa que por regla general que las especificaciones técnicas son
descritas de acuerdo con las necesidades de la entidad, del tipo o clase de obra a ejecutar y el
costo es estimado fomando como referencia los precios unitarios del mercado.

En la revisidon de la demanda, se realizd una busqueda en el Sistema Electronico de Contratacion
Publica (SECOP), identificando como el Municipio ha realizado contrataciones similares en los Ultimos
anos, sin embargo, realizado un andlisis respecto de la actividad que se pretende contratar, en el
presente proceso de seleccion, no se encontrd ninguna.

¢Coémo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?

Se procede a realizar un andlisis de los procesos similares en otros municipios, se evidencia que las
condiciones y requerimientos en los procesos contractuales hacen que la participacion en los mismos
sea de gran confianza hacia la entidad.

Los procesos que se tuvieron en cuenta para este andlisis del sector de acuerdo con la entidad
contratante se consultaron en la pdgina www.colombiacompra.gov.co y se relacionan a
continuacién. De acuerdo con la informacién que reporta el SECOP, se encontrd que los siguientes
procesos contractuales, cuyos objetos son similares al del presente proceso de seleccidn como se
muestra a continuacion:

Entidad / N® Valor
. . . proceso ||Objeto del contrato Modalidad . Ano / Estado
Municipio aproximado
(SECOP)
, Construccion de la .,
AlcaldiadeSan| o ;7 |5 iede  del  Cabildo| SISCCON 2019 /
Francisco ; . abreviada de||$174.607.229 -
10005674 |[Indigena Kamentsa Inga : Adjudicado
(Putumayo) . menor cuantia
en la vereda San Silvestre
Resguardo Mejoramiento Yllseleccion
h ,|125-11- lucimiento de la “Casa - 2025 /
Indigena Totoré 14417955 |Grande” del Cabildo abreviada Sie $125.000.000 Adjudicado
(Cauca) . . menor cuantia
Indigena Totord
, Obras de mejoramiento||, ,. .
Alcaldia de Lays/d de la Casa Cabido del|MNma $149.998.113 (2025 /
Vega (Cauca) ||(SECOP I) .7 |lcuantia
Resguardo de Pancitard

Evaluando las condiciones presentadas se observa que en el deparfamento se han ejecutado con
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éxito procesos contractuales de similar objeto al del presente proceso, advirtiendo que su
comportamiento en cuanto al nUmero y calidades de los oferentes es plural y cumplen con las
condiciones técnicas, financieras y juridicas exigidas, o que resalta la posibilidad de concurrencia en

los procesos confractuales.

ORIGINAL FIRMADO

MARIO FERNANDO DELGADO RENZA
Secretario de Planeacién
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