

13 de octubre de 2026

SEÑORES
MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO – CÓRDOBA
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ASUNTO: Solicitud de aclaración de diferencia en el valor del presupuesto publicado en la plataforma SECOP I del proceso de licitación pública No. LP-016-2026.

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA RECREATIVA DE FÚTBOL 11, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, CÓRDOBA.

Cordial saludo,

Una vez revisada la información y la documentación publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), correspondiente al proceso de contratación de la referencia, se evidenció una diferencia de **treinta centavos (\$0,30)** entre el valor establecido en el presupuesto publicado y el valor aprobado para la respectiva vigencia futura.

En atención a lo anterior, y teniendo en cuenta la importancia de garantizar la consistencia de la información presupuestal y financiera que soporta el proceso de contratación, solicitamos respetuosamente a la entidad realizar la verificación correspondiente y emitir una aclaración formal respecto de la diferencia identificada.

Es posible que dicha diferencia obedezca a un ajuste por redondeo en los cálculos presupuestales; sin embargo, se considera pertinente que esta situación sea aclarada por la entidad, con el fin de establecer la correspondencia entre el presupuesto publicado en el SECOP y el valor aprobado para la vigencia futura, así como determinar si resulta necesario efectuar algún ajuste documental.

La presente solicitud se formula con el propósito de contribuir a la claridad, coherencia y transparencia de la información que integra el expediente contractual, evitando posibles inconsistencias durante el desarrollo del proceso de selección.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la aclaración correspondiente.

Atentamente,



JORGE ESTEBAN DORIA PEREZ

CC. 1.003.715.485

INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE