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DEPENDENCIA:

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

1. INFORMACION GENERAL

1.1 Namero E.P. 112

1.2 Fecha de Presentacion OCTUBRE DE 2026
PILAR II LA FUERZA DEL CAMBIO SOCIAL
Sector: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Programa: ACCESO A,SOLUCIONES DE VIVIENDA

1.3 Contenido programatico Plan de
Desarrollio 2024-2027

Nombre de Proyecto:

APLICACION DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO
¥/O SOCIAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y
ADECUADA PARA TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACION DE
NUNCHIA

Codigo BPPIM

2024852250024

MEJORAR LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LAS FAMILIAS DEL

CampRngte; MUNICIPIO ]
REALIZAR MEJORAMIENTOS A VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL POR
Actividad: DEFICIENCIAS EN LAS CONDICIONES RELACIONADAS CON EL
SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SOLUCION HABITACIONAL.
FUENTE DE CODIGO NOMBRE VALOR
FINANCIACION PRESUPUESTAL IMPUTACION
R.B. 5GP-
. ngﬁgsﬁﬂl_—o (RB SGP PG LI)
1.4 Imputacion Presupuestal PROPOSITO 2.3.2,01,01.001.03.19.05 Unidades $ 346.569.015,00
GENERAL LIBRE Sanitarias
INVERSION
Valor Total $ 346.569.015,00

1.5 Tiempo Proyectado de ejecucién del
objeto contractual

UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS

1.6 POBLACION OBJETIVO

LA POBLACION OBJETIVO DEL PROYECTO ESTA CONFORMADA POR DOCE (12) PERSONAS
RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUIENES
CORRESPONDEN A LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA INTERVENCION Y CONSTITUYEN LA
POBLACION OBJETO DE ATENCION EN EL MARCO DEL PROYECTO.

1.7 Empleos generados con la inversion

Empleos Directos 12

Empleos Indirectos 24

1.8 Producto (s) del proyecto al que
apunta el objeto a contratar

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL MEJORADAS

1.9 Producto (s) del objeto a contratar

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 12 UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA,
DEPARTAMENTO DE CASANARE.

2, DESCRIPCION DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

2.1. ANALISIS DE LA NECESIDAD.

De conformidad con el articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia, son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacign de

POSTAL
851070

Palacio Municipal Cra. 5 N° 7-44 Parque Principal - Nunchia Casanare
ﬁttps://nunchia-casanare.gov.co 0 AlcaldiadeNunchia (5} alcaldiadenunchia Email: despachoalcalde@nunchia-casanare.gov.co




SISTEMA DE GESTION

' DOCUMENTAL CODIGO: DA 100
b e e e e
—2.1,°.  GUIADOCUMENTAL ' | . = Pagina 2 de
1001405  CONTRATO DE OBRA 112

todos en las decisiones que los afectan en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Corresponde a los alcaldes, de conformidad con el articulo 315 de la Constitucion Politica, cumplir y hacer cumplir la Constitucién y la ley, norma
que igualmente es consagrada en el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, asi como dirigir la accién administrativa del municipio, asegurar el
cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo.

Asi mismo, segln lo regulado por el articulo 311 de la Constitucion Politica, al municipio como entidad fundamental de la division politico-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios plblicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las
demas funciones que le asignen la Constitucién y las leyes.

A su vez, el articulo 5° de la Ley 136 de 1994 establece que son principios rectores de la Administracién Municipal la eficacia y la eficiencia. En
cuanto a la eficacia, los municipios deberan determinar con claridad la mision, proposito y metas de cada una de sus dependencias o entidades,
definiendo al ciudadanc como centro de su actuacidn dentro de un enfoque de excelencia en la prestacion de los servicios y estableciendo
riguresos sistemas de control de resultados y evaluacion de programas y proyectos. En cuanto a la eficiencia, los municipios deberan optimizar
el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, definir una organizacion administrativa racional que les permita cumplir de manera
adecuada las funciones y servicios a su cargo, crear sistemas adecuados de informacion, evaluacién y control de resultados, y aprovechar las
ventajas comparativas que ofrezcan otras entidades u organizaciones de carécter publico o privado.

El presente proceso se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo Municipal “La Fuerza del Cambio 2024-2027", adoptado mediante Acuerdo
Municipal N.° 005 del 30 de mayo de 2024, el cual establece los lineamientos, programas, proyectos y acciones orientados a atender las
necesidades de la poblacién y contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida. Dentro de su estructura programdtica, el proceso se
encuentra articulado con el Pilar II “La Fuerza del Cambio Social”, especificamente en el Sector "Vivienda, Ciudad y Territorio”, en el marco del
Programa “Aplicacion de Subsidios de Vivienda de Interés Prioritario y Social”, y del proyecto denominado “Aplicacién de Subsidios de Vivienda
de Interés Prioritario y Social”, identificado con cddigo BPPIM 2024852250024,

El proyecto contempla como componente “Vivienda de Interés Social Mejoradas” y establece como actividad “Realizar mejoramientos a viviendas
de interés social por deficiencias en las condiciones relacionadas con el saneamiento y mejoramiento de la solucion habitacional”. En este sentido,
las acciones previstas se orientan a atender las deficiencias existentes en las condiciones de habitabilidad y saneamiento de las viviendas,
mediante la implementacion de mejoramientos que permitan fortalecer las condiciones fisicas y sanitarias de las soluciones habitacionales,
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los hogares beneficiarios y al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por la
Administracion Municipal en materia de vivienda y desarrollo social.

La construccién de unidades sanitarias constituye una alternativa para atender las necesidades de saneamiento basico y mejorar las condiciones
de habitabilidad de la poblacion, especialmente de aquellos hogares que presentan deficiencias o carecen de soluciones sanitarias adecuadas.
La ausencia, deterioro o inadecuado funcionamiento de estas unidades puede generar condiciones desfavorables para la salubridad, la higiene y
la calidad de vida de las familias, haciendo necesaric implementar soluciones que respondan a las necesidades particulares de la poblacion
beneficiaria.

En este sentido, se ha identificado la necesidad de intervenir las condiciones sanitarias y habitacionales de determinados hogares del municipio,
teniendo en cuenta que algunas viviendas no cuentan con unidades sanitarias adecuadas, mientras que otras presentan deterioro, deficiencias
constructivas, falta de mantenimiento o condiciones que limitan su adecuado uso y funcionamiento. Estas situaciones afectan las condiciones de
habitabilidad de las familias y hacen necesaria la intervencion por parte de la Administracién Municipal.

En atencion a esta necesidad, se proyecta la construccién de doce (12) unidades sanitarias, destinadas a mejorar las condiciones de
saneamiento, higiene y habitabilidad de los hogares beneficiarios. Dentro de estas intervenciones se contempla la construccién de una (1)
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unidad sanitaria con condiciones de accesibilidad para una persona con discapacidad, de manera que sus caracteristicas fisicas y
funcionales respondan a las necesidades particulares del beneficiario y permitan un uso seguro, adecuado y digno.

La ejecucion de estas obras permitird atender necesidades identificadas en la poblacion beneficiaria, mejorar las condiciones de habitabilidad y
saneamiento de las viviendas y contribuir al bienestar y a la calidad de vida de las familias, en concordancia con las acciones establecidas por el
Municipio de Nunchia en materia de vivienda, ciudad y territorio.

El presente estudio define y sustenta la conveniencia y oportunidad para la ejecucion de las obras cuyo objeto es “"REALIZAR LA
CONSTRUCCION DE 12 UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA, DEPARTAMENTO DE CASANARE”, como
respuesta a las necesidades identificadas en determinados hogares del municipio que presentan deficiencias en las condiciones de saneamiento,
higiene y habitabilidad de sus viviendas.

La disponibilidad de una unidad sanitaria adecuada constituye un elemento fundamental para garantizar condiciones dignas de habitabilidad y
contribuir al bienestar de las familias. La ausencia de estas instalaciones, asi como su deterioro, inadecuado funcionamiento o condiciones
deficientes, puede generar situaciones que afectan la higiene, la salubridad y la calidad de vida de la poblacién, ademas de favorecer la presencia
de malos olores, plagas y otros factores que pueden incidir negativamente en las condiciones ambientales y sanitarias de los hogares.

En este contexto, v con el propdsito de atender las necesidades de la poblacion beneficiaria, la Administracion Municipal ha identificado la
necesidad de ejecutar acciones orientadas a mejorar las condiciones habitacionales y sanitarias de los hogares que presentan deficiencias en
este componente. Para tal efecto, se proyecta la construccién de doce (12) unidades sanitarias, mediante la utilizacion de materiales
adecuados y soluciones constructivas que permitan garantizar condiciones apropiadas de funcionalidad, seguridad, higiene y durabilidad.

De las doce (12) unidades sanitarias proyectadas, una (1) estarad destinada a una persona con discapacidad, para lo cual deberd
contemplar las condiciones de accesibilidad y las caracteristicas funcionales necesarias para permitir su utilizacion de manera segura, adecuada
y digna, atendiendo las necesidades particulares del beneficiario.

La intervencion propuesta permitird atender las deficiencias identificadas en las condiciones sanitarias y habitacionales de los hogares
beneficiarios, contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones de vida y al fortalecimiento de la calidad y habitabilidad de las viviendas.
Asimismo, se busca brindar soluciones que respondan de manera adecuada a las necesidades de la poblacién, especialmente de aquellos hogares
que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad y requieren el apoyo institucional para mejorar sus condiciones habitacionales.

En consecuencia, la ejecucion del presente proyecto resulta necesaria para atender las necesidades identificadas y contribuir al cumplimiento de
las acciones previstas por la Administracion Municipal en materia de vivienda, ciudad y territorio, en concordancia con el Plan de Desarrollo
Municipal “La Fuerza del Cambio 2024-2027" y con las metas orientadas al mejoramiento de las condiciones habitacionales y de saneamiento
de la poblacion.

2.2. ANALISIS DE CONVENIENCIA.

La construccion de doce (12) unidades sanitarias en el municipio de Nunchia, departamento de Casanare, se fundamenta en las
metas y lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal “La Fuerza del Cambio 2024-2027", adoptado mediante Acuerdo
Municipal N.° 005 del 30 de mayo de 2024, dentro del Pilar II “La Fuerza del Cambio Social”, especificamente en el sector “Vivienda,
Ciudad y Territorio”, en el marco del programa “Aplicacién de Subsidios de Vivienda de Interés Prioritario y Social” y del proyecto
“Aplicacion de Subsidios de Vivienda de Interés Prioritario y Social”, identificado con cédigo BPPIM 2024852250024. El proyecto
contempla el componente *Vivienda de Interés Social Mejoradas” y la actividad "Realizar mejoramientos a viviendas de interés social
por deficiencias en las condiciones relacionadas con el saneamiento y mejoramiento de la solucién habitacional”.

La presente intervencion surge como respuesta a las necesidades identificadas en determinados hogares del municipio que presentan
deficiencias en las condiciones sanitarias y habitacionales de sus viviendas, particularmente relacionadas con la ausencia, deterioro o

¥

POSTAI
851070

A IO

Palacio Municipal Cra. 5 N® 7-44 Parque Principal - Nunchia Casanare
gttps://nunchia-casanare.gov.co 0 AlcaldiadeNunchia @ alcaldiadenunchia Email: despachoalcalde@nunchia-casanare.gov.co




SISTEMA DE GESTION | _
DOCUMENTAL ; CODIGO: DA 100

FECHA: 02-09-2010

;) - GUIA DOCUMENTAL . . pagin2a54de

1001405  CONTRATODEOBRA 112 |

inadecuado funcionamiento de unidades sanitarias. Estas condiciones requieren la intervencion de la Administracion Municipal mediante
soluciones constructivas que permitan mejorar las condiciones de higiene, salubridad, funcionalidad y habitabilidad de los hogares beneficiarios.

En este contexto, la construccién de doce (12) unidades sanitarias constituye una intervencién conveniente y necesaria, en la medida en
que permitird atender de manera directa las necesidades identificadas en los hogares beneficiarios y proporcionar espacios adecuados para el
desarrollo de las actividades bdsicas de higiene y saneamiento. Las unidades deberan ser construidas con materiales y especificaciones técnicas
apropiadas, garantizando condiciones de seguridad, funcionalidad, durabilidad y adecuada utilizacion por parte de los beneficiarios.

De las doce (12) unidades sanitarias proyectadas, una (1) estara destinada a una persona con discapacidad, por lo cual deberé incorporar
las condiciones de accesibilidad y las caracteristicas funcionales requeridas para facilitar su utilizacion de manera segura, auténoma y digna, de
acuerdo con las necesidades particulares del beneficiario. Esta intervencién permitira promover condiciones de inclusién y accesibilidad dentro
de las soluciones habitacionales objeto del proyecto.

Desde una perspectiva social, la ejecucion de estas obras contribuira al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias beneficiarias, al
proporcionar soluciones sanitarias adecuadas que favorezcan la higiene, la privacidad, la dignidad y el bienestar de los hogares. De igual manera,
permitira atender necesidades habitacionales de poblacién que presenta condiciones de vulnerabilidad Yy que requiere del apoyo institucional para
mejorar las condiciones fisicas de sus viviendas.

En términos de salubridad y bienestar, contar con unidades sanitarias adecuadas contribuye a mejorar las condiciones de higiene de los
hogares y a disminuir situaciones asociadas al uso de instalaciones deficientes o inadecuadas. La intervencién permitira disponer de espacios
sanitarios construidos bajo condiciones técnicas apropiadas, fortaleciendo las condiciones de habitabilidad y saneamiento de las viviendas
beneficiarias.

Desde el punto de vista habitacional, la construccién de las unidades sanitarias permitira complementar y mejorar las condiciones fisicas de las
viviendas objeto de intervencion, atendiendo una de las necesidades basicas asociadas a la solucidn habitacional. De esta manera, la
Administracion Municipal podra avanzar en la atencion de las deficiencias identificadas en las viviendas y contribuir al mejoramiento progresivo
de las condiciones de habitabilidad de la poblacién beneficiaria.

Asi mismo, la ejecucion del proyecto resulta conveniente desde una perspectiva de inclusién social, teniendo en cuenta que una de las unidades
sanitarias sera adaptada para una persona con discapacidad. Esta condicién permitira que la intervencién no se limite Gnicamente a la
construccion de infraestructura, sino que responda de manera diferencial a las necesidades de los beneficiarios y garantice condiciones adecuadas
de accesibilidad y uso.

Finalmente, la ejecucion de las doce (12) unidades sanitarias permitird a la Administracién Municipal avanzar en el cumplimiento de las
acciones previstas en el Plan de Desarrollo Municipal “La Fuerza del Cambio 2024-2027", particularmente aquellas relacionadas con el
mejoramiento de viviendas de interés social por deficiencias en las condiciones de saneamiento y de la solucién habitacional. En este sentido, el
proyecto constituye una intervencion conveniente, necesaria y socialmente pertinente, orientada a mejorar las condiciones de habitabilidad
de los hogares beneficiarios y contribuir al bienestar y calidad de vida de la poblacién del municipio de Nunchia.

2.3. ANALISIS DE OPORTUNIDAD,

a intervencion propuesta para la construccién de doce (12) unidades sanitarias en el municipio de Nunchia, departamento de
Casanare, surge como una respuesta oportuna frente a las necesidades identificadas en las condiciones habitacionales y sanitarias de los
hogares beneficiarios, particularmente en aquellos casos donde se presentan deficiencias, ausencia o condiciones inadecuadas de las unidades
sanitarias existentes.

Actualmente, algunos hogares presentan limitaciones relacionadas con la disponibilidad y las condiciones de las instalaciones sanitarias, situacion
_que afecta las condiciones de higiene, salubridad, privacidad y habitabilidad de las viviendas. Estas circunstancias hacen necesaria la intervencion
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de la Administracion Municipal mediante la implementacién de soluciones adecuadas que permitan atender las necesidades basicas de
saneamiento y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacion beneficiaria.

De no realizarse una intervencion oportuna, las deficiencias existentes en las condiciones sanitarias de las viviendas podrian mantenerse o
agravarse, generando mayores dificultades para los hogares beneficiarios y afectando las condiciones de habitabilidad, higiene y bienestar de las
familias. De igual manera, el aplazamiento de estas intervenciones podria incrementar la necesidad de realizar posteriormente acciones de mayor
alcance para atender las deficiencias presentadas.

En este contexto, la construccion de doce (12) unidades sanitarias se constituye en una alternativa técnica y socialmente viable y oportuna
para atender las necesidades identificadas en los hogares beneficiarios. Esta intervencion permitira disponer de espacios sanitarios adecuados,
construidos con materiales y especificaciones técnicas apropiadas, garantizando condiciones de funcionalidad, seguridad, higiene y durabilidad.

De las doce (12) unidades sanitarias previstas, una (1) estara destinada a una persona con discapacidad, por lo que su construccion
deberad contemplar las condiciones de accesibilidad y las caracteristicas funcionales necesarias para facilitar su utilizacion de manera segura,
adecuada y digna, atendiendo las necesidades particulares del beneficiario.

Adicionalmente, la ejecucion de estas obras permitira mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas beneficiarias, contribuyendo a
garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades basicas de higiene y saneamiento. La intervencién resulta especialmente
pertinente para aquellos hogares que, por sus condiciones particulares, presentan dificultades para realizar por cuenta propia las adecuaciones
necesarias en sus viviendas.

Desde el punto de vista sacial, la intervencion resulta oportuna en la medida en que contribuird a mejorar las condiciones de vida de las familias
beneficiarias, fortaleciendo aspectos relacionados con la higiene, privacidad, dignidad y bienestar de los hogares. Asi mismo, la construccion de
la unidad sanitaria adaptada permitird atender de manera diferencial las necesidades de una persona con discapacidad, incorporando criterios
de accesibilidad e inclusion.

En este sentido, la ejecucion del proyecto durante el periodo administrativo “La Fuerza del Cambio 2024—-2027" permite atender de manera
oportuna una necesidad habitacional identificada en la poblacién y avanzar en las acciones previstas por la Administracion Municipal para el
mejoramiento de las condiciones de vivienda y saneamiento.

Por lo anterior, se considera que la construccién de doce (12) unidades sanitarias en el municipio de Nunchia, departamento de
Casanare, constituye una intervencion necesaria y oportuna, que permitird atender las deficiencias identificadas en las condiciones sanitarias
y habitacionales de los hogares beneficiarios, mejorar su calidad de vida y contribuir al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Municipal “La Fuerza del Cambio 2024-2027".

2.4. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE
BIENES Y SERVICIOS '
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3. CLASIFICACION BIENES Y SERVICIOS: De acuerdo al Cddigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas o UNSPSC, el
presente servicio esta clasificado de la siguiente manera:

Codigo Codigo Nombre Codigo Cédigo Nombre
Segmento Nombre Segmento Familia Familia Clase Nombre Clase Producto Producto
_ ' Servicios de
Servicios de Edificacion, Servicios de Servicios de reparacion o
Construccién de construccion de construccion de ampliacid
5 ‘ | pliacién por
% Instalaciones y réal edificaciones LD unidades 72113001 remodelacion
Mantenimiento residenciales unifamiliares de viviendas
unifamiliares
G e Servicios de -
Sewé%ﬁ;?:;g,:lc:gmn' mantenimiento Servicios de S_erwcti: g!’e
72 Tistalsciones y 7215 y construccién | 721519 albanileria y 72151901 cnmege KIon
ior > ; ;
Mantenimiento :5?32 Ci’;}gg&% Bampasiiste construcciones
- — Servicios de o
Sew&gﬁztffcgirg:cdaglon, mantenimiento Servicios de Servticm q?
72 . 7215 | yconstruccion | 721511 | construccién de | 72151101 | construccion
Instalaciones y S 5 clomeria de sistemas
Mantenimiento especializado sépticos
- — Servicios de Servicio de
Sewéﬂﬁztfjcgggcggon’ mantenimiento Servicios de instalacion de
72 Instalaciones y 7215 y construccion | 721525 instalacién de 72152504 baldosas de
Mantenimiento gsiggigfzrg (ch; pisos cerar;;;zs PR
o G Servicios de
Serv&c;ﬁ;f:cg%gcdaecron, mantenimiento Servicios de Servicios de
72 Trstalacianes 7215 y construccion | 721515 sistemas 72151501 | instalacién de
Mantenimientg de comercio eléctricos iluminacion
especializado

3. SOPORTE TECNICO Y ECONOMICO

3.1, Especificaciones Técnicas del objeto a contratar.

Realizar la obra fisica consistente en la construccién de doce (12) unidades sanitarias en el municipio de Nunchia, departamento de
Casanare, de conformidad con los disefios, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y demas documentos que hacen parte integral
del presente Estudio Previo. Los aspectos técnicos de la obra seran los definidos en los documentos técnicos que soportan el proyecto y deberédn
ser observados integralmente durante su ejecucion.

Para la ejecucion de las obras se requiere que las mismas sean contratadas con personas naturales y/o juridicas con capacidad técnica
y experiencia en la ejecucion de obras civiles y construcciéon de infraestructura habitacional y/o sanitaria, individualmente o
asociadas en consorcio o unién temporal, conformadas en los términos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011, Decreto 1082 de 2015 y demas normas reglamentarias y concordantes. Los proponentes deberan acreditar la capacidad juridica,
técnica, financiera y organizacional requerida para ejecutar el objeto contractual, asi como la idoneidad y experiencia directamente relacionada
con las actividades de construccion objeto del presente proceso.

El contratista deberd ejecutar las actividades de conformidad con los disefios definitivos, planos arquitectdnicos y constructivos,
especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuesto aprobado, empleando materiales que cumplan con las condiciones de
calidad, resistencia, durabilidad y demas caracteristicas establecidas para cada actividad. Asf mismo, debera garantizar que los procedimientos
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constructivos empleados sean técnicamente adecuados y cumplan con las normas y reglamentos técnicos aplicables a cada uno de los
componentes de las unidades sanitarias.

En la ejecucién de las obras se deberd dar estricto cumplimiento a las normas técnicas de construccién aplicables, asi como a las
disposiciones vigentes relacionadas con las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, condiciones de accesibilidad, seguridad y salud en el trabajo,
manejo de residuos de construccién y demés requisitos técnicos que resulten aplicables de acuerdo con las caracteristicas y alcance del proyecto.
Para la unidad sanitaria destinada a una persona con discapacidad, el contratista debera garantizar el cumplimiento de las condiciones
técnicas de accesibilidad previstas en los disefios y especificaciones del proyecto, incluyendo las dimensiones, circulaciones, espacios de maniobra,
ubicacién de aparatos sanitarios, elementos de apoyo y demds caracteristicas requeridas para garantizar su utilizacion de manera segura,
funcional y digna.

Las especificaciones técnicas de estas actividades se remiten a las especificaciones generales y particulares correspondientes al
proyecto objeto del presente Estudio Previo, las cuales reposan junto con los disefios y demas documentos técnicos en la Secretaria de
Planeacion y Obras Publicas del Municipio de Nunchia. Las especificaciones, planos, cantidades de obra y demas documentos que correspondan
seran publicados como anexos del proceso de contratacion en el SECOP.

En caso de presentarse durante la ejecucién del contrato errores, omisiones, inconsistencias o discrepancias entre las especificaciones
técnicas, planos, disefios, datos y cantidades de obra, el contratista debera informar oportunamente al Supervisor del contrato, quien
evaluard la situacién y determinara las acciones a seguir de acuerdo con los documentos contractuales y las competencias establecidas. El
contratista no podra realizar modificaciones que alteren las condiciones técnicas, funcionales o econémicas del proyecto sin la correspondiente
autorizacion de la entidad y del Supervisor, seglin corresponda.

Normas y reglamentos aplicables

Para efectos del presente proyecto, las obras deberan ejecutarse de acuerdo con las normas técnicas y reglamentos vigentes que resulten
aplicables a cada componente de la construccién, particularmente en materia de:

Disefio y construccion de edificaciones, de acuerdo con las disposiciones técnicas que resulten aplicables.

Instalaciones hidrosanitarias y redes de suministro y evacuacion de aguas.

Instalaciones eléctricas, cuando se contemplen dentro del alcance del proyecto.

Condiciones de accesibilidad para la unidad sanitaria destinada a la persona con discapacidad.

Seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucion de las actividades,

Manejo, almacenamiento y disposicion de materiales y residuos de construccion.

Especificaciones técnicas particulares establecidas en los disefios, planos, presupuesto y demas documentos del proyecto.

3.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO PRODUCTO A CONTRATAR: Para efectos del cumplimiento del
objeto contractual de la presente contratacion adelantara las siguientes actividades enunciadas a continuacion:

ITEM ACTIVIDAD UND. CANT.
1,0 | OBRAS PRELIMINARES ' il
1.1 Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno. m? 158,51
1.2 Descapote a mano. m?# 158,51
1.3 Excavacion a mane en material comun. m? 31,76
1.4 Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado. m?* T8

20 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO

2.1 Concreto ciclopeo de resistencia 2500 psi. m® 14,61
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2.2 Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi. m? 821
2.3 Columna en concreto de resistencia 3000 psi. m? 4,62
24 Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi. m* 3.88
2,5 Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.10 m. m? 12,00
26 Viga cinta de 0.12 x 0.08 m en concreto de resistencia 3000 Psi. m 67,20
2,7 Placa o losa Concreto resistencia 210 kg/em?2-3000 psi. m* 0.83
3,0 | ACEROS DE REFUERZO.
3.4 Acero de refuerzo grado 60, kg 1560.59
3.2 Acero de Refuerzo Grado 37, kg 678,28
4,0 MAMPOSTERIA .
4.1 Muro en ladrillo tolete comun 0.12 m (12 x 24.5 x 6). m?
42 Muro en blogue No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x 20) m?* 269,38
4.3 Pariete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos vy dilataciones m? 558,14
4.4 Pafete impermeabilizado muros 1:3 espesor de 2 cm. m? 86,83
4,5 Enchape pared blanco 25x35 cm de corona o similar m? 281,93
50 |PINTURA _ ; L S
5,1 Vinilo interior sobre parete 3 manos. m? 133,62
52 Pintura exterior acrilica tipe koraza o similar sobre muros 3 manos m* 274 81
60 |PISOS il '_ :
6,1 Placa base en concreto 3000 psi e=0.07 m reforzada con malla Q5 m?#
6,2 Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3. m? 47,40
6.3 Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal. m? 47 40
70 |CUBIERTA - ‘ i
71 Cubierta arquitectonica cal. 26 pintada e=0.46 mm tipo acesco m? 195,93
7.2 ﬁgﬁ:cn;gifalica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 1.5 mm. con anticorrosivo, esmalte e - 227.04
8,0 | CARPINTERIA METALICA _ i _
81 Puer_ta_ en iamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. mz 3456
' Suministro e instal.
9,0  |INSTALACIONES HIDRAULICAS L
9.1 Tanque elevado 500 Its con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal. Und 13,00
9.2 Punto agua fria PVC 1/2". Und 48,00
93 Llave jardin @= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 12,00
S ]
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9.4 Ducha o regadera con brazo cromada. Suministro e Instalacion. Und 12,00
10,0  |INSTALACIONES SANITARIAS _ i
10,1 Tuberia sanitaria PVC 2". Suministro e instal. m 72.00
10,2 Caja de inspeccion 60 x 80. Und 12,00
10,3 Punto desaglie sanitario pvc 2". Und 48,00
10,4 Punto desagie sanitario pvc 4" Und 12,00
10,5 Sanita(io blanco dos piezas Incluye, griferia, asiento, valvula reguladora y acople metalico. Und 12.00
Suministro e Instal.
10.6 l.avamanos sobreponer tipo marsella blanco o similar, con griferia monocontrol media cromada, Und 12,00

incluye sifon flexible, desague, valvula reguladora y acople metalico. Instalacion

11,0 |INSTALACIONES ELECTRICAS

Salida para iluminacion en muroe, incluye tuberia PVC conduu 1!2 cable de cobre THWN N° 12,

1.1 accesorios, cajas de paso K 4hed

112 Salida para interruptor doble. linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de Und 24.00
' cabre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuacion de muro,

12,0 | INSTALACIONES ESPECIALES DISCAPACITADO

121 Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm. Suministro e Instal. Und 1,00

12,2 Juego de barras de seguridad en L 24" x 35" para bario PMR. Suministro e Instal. Und 1.00

4. DOCUMENTOS TECNICOS QUE SOPORTAN LA INVERSION

Documentos que Soportan técnicamente el presente estudio previo para la ejecucion del contrato que se llegare a celebrar, lo
siguiente:

Disefios estructurales
Planos arquitecténicos
Disefo Hidraulico

Disefo Estructural
Presupuesto

Analisis de Precios Unitarios
Analisis fuente de materiales
Licencias y titulos mineros
Analisis de Riesgos

» Tratado

e @ ® ° @ @ @ ® @

Nombre del Documento | Dependencia en la que se puede consultar [ Autor

Nombre

NO APLICA NO APLICA Profesion

No. TP

Tipo de Requerimiento SI NO

4.1 Requerimientos legales vy

amibiiantalas Licencias de Construccion X

Permisos de Derechos de Autor X

'Q'ni
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Servidumbres y/o titulos de propiedad (anexar copia de escritura y/o
Certificado de tradicion y libertad o decreto de posesion)

Licencias Ambientales

Permisos de vertimientos

Permisos de ocupacion de cauces

Otros permisos ambientales (Describir)

Permisos especiales de otras entidades (Describir)

Otros requerimientos {Describir)

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR
El contratista que realice la construccion para las obras propuestas del presente estudio previo, estara obligado a realizar las actividades o items
con el mayor grado de tecnificacién posible y adquirido mediante la ejecucién programética de las acciones que conlleven a la ejecucion del

abjeto contractual, teniendo en cuenta todas las especificaciones técnicas relacionadas con las obras que incluyen el proyecto. Para lograr cumplir
con el producto a contratar, existen obligaciones de las partes (Contratista y Contratante), las cuales se relacionan a continuacién:

XX X |>x|>Xix| x

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

1. Realizar visita técnica al sitio de la obra, conjuntamente con la Supervisién antes de iniciar la obra para verificar
detalladamente que los estudios y disefios correspondan a las necesidades del proyecto.

2. Socializar el proyecto con la comunidad beneficiada, el transito de materiales, accesos, delimitaciones y conformacién de
veedurias ciudadanas.

3. Obtener y analizar los disefios, planos, estudios, permisos de explotacién de canteras y/o de intervencion que se requieran,
asi como los demas documentos técnicos para el adecuado desarrollo de las obras.

4. Garantizar los precios fijos unitarios ofrecidos, durante la vigencia del contrato, en este valor estan comprendidos todos
los costos directos e indirectos incluidos impuestos, empagques, seguros, imprevistos, utilidades, transporte y
administracion.

5. Disponer de los insumos, equipos, maquinaria y personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo
a las especificaciones técnicas.

6. Participar activamente y cuando sea requerido, de las reuniones del comité de seguimiento contractual del Contrato
celebrado entre el Municipio, comité que verificara el cumplimiento de la inversién y demas actividades del presente
Contrato.

7. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato

8. Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecucién de las obras ante las entidades competentes, asi como paz
y salvos requeridos por las entidades para la liquidacion del contrato.

9. Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor y/o interventor

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1) Velar por el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la celebracién y ejecucion del contrato.

2) Ejecutar el objeto contractual de manera oportuna e idénea de conformidad con las finalidades y los principios de
economia, transparencia y responsabilidad, consagrados en la Ley 80 de 1993 y los postulados de la funcién
administrativa consagrados en el Articulo 209 de la Constitucién Politica. En desarrollo del objeto contractual, el
CONTRATISTA debe manifestar que se obliga a cumplir a cabalidad con las actividades que se describieron en la
invitacién.

3) Suscribir, y perfeccionar el contrato en debida forma y allegar todos los documentos y requisitos para su ejecucion dentro
de los términos sefalados en el cronograma de actividades.

r o\‘fk Faq
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4) Adquirir y presentar las garantias y pélizas conforme a los requerimientos sefialados en el Pliego de Condiciones,
Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para
la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién del desarrollo del mismo,

5) Elaborar y presentar oportunamente informes técnicos, financieros y de gestion y demas documentos que se requieran
durante la ejecucion del proyecto.

6) Dar curso a las directrices impartidas por el Supervisor y/o Interventor del contrato.

7) Cumplir dentro del término establecido por la Alcaldia Municipal con los requisitos exigidos para la ejecucion del contrato.

8) Suministrar al supervisor designado por la Alcaldia Municipal toda la informacion requerida para el ejercicio oportuno de
su gestion,

9) Presentar hojas de vida del personal que realizara las actividades

10) Elaboracién de planos record y entrega en medio fisico al Municipic de Nunchia.

11) Entregar el Cronograma estimado de obra.

12) Iniciar la ejecucién de las actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion en el tiempo establecido de
acuerdo a la programacion de obra ofrecida en la oferta.

13) Aportar la capacidad administrativa, econodmica, financiera y técnica para el desarrollo del objeto contractual.

14) Verificar que los permisos de servidumbre, transito de materiales, licencias ambientales y demas documentos pertinentes
que surjan en el transcurso de la ejecucion del proyecto, se encuentren vigentes y debidamente legalizados, Efectuar
todas las diligencias administrativas, fiscales y judiciales indispensables para que el Contratista pueda ocupar en forma
permanente o de manera transitoria los predios o franjas de terrenos que se requiera para la ejecucién de las obras, asi
como obtener los permisos por escrito de los propietarios o poseedores de los predios donde se va a ejecutar la obra. Los
costos que se generen con ocasion de la ocupacion de los predios estaran a cargo del Contratista, y no de los recursos
asignados mediante este contrato.

15) EL CONTRATISTA debera presentar para aprobacion de la Entidad Contratante, la metodologia a seguir en la ejecucion
de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, fisicos, tecnolégicos y financieros a
ser utilizados en el desarrollo del proyecto.

16) Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proyecto, el proceso de seleccion, la propuesta y el

contrato que se suscriba.

17) Suscribir y garantizar que su personal Profesional, Afin o Auxiliar de la Ingenieria, y mano de obra calificada, estén
debidamente afiliados al Sistema de Seguridad Social conforme a las leyes 100 de 1993, 776 y 789 de 2002 y 797 y Ley
828 de 2003 (salud, pension, riesgos profesionales) y aportes parafiscales, asi como el articulo 25 de la ley 1607 de 2012,
789 de 2002 y 828 del 2003. En ningun caso el Municipio respondera por obligaciones laborales provenientes de la
ejecucion del presente contrato.

18) Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, caja de compensacion familiar,
Sena e instituto colombiano de bienestar, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,
en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demas normas aplicables y cuando el responsable del control
de ejecucion asi lo solicite, allegar la certificacién expedida por el revisor fiscal o representante legal.

19) Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones de la seleccion abreviada, los documentos y cumplir con los
requisitos de orden técnico, exigidos como condicién previa e indispensable para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

20) Acatar las instrucciones del Interventor acerca de la ejecucion de las actividades de acuerdo a las normas técnicas
establecidas en la NSR 10, PARTICULARES y demas normas vigentes.

21) Velar que los materiales pétreos sean extraidos de fuentes establecidas y avaladas por Corporinoquia.

22) Velar por el cumplimiento preventive y correctivo en materia de seguridad con la adecuada sefalizacion de las vias.
Decreto 769 de 2002. Establecer vallas informativas y preventivas suficientes.

23) Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y los transeuntes, de acuerdo
con las reglamentaciones vigentes en el pais,

24) Sefalizar y mantener la excelente adecuacion locativa en el sitio de la obra, con el fin de evitar la comision de accidentes
en el sector contratado de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde este
momento EL CONTRATISTA es el Unico responsable en el sector contratado en la sefalizacién y el mantenimiento del

P
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espacio para lo cual la interventoria dar4 la orden de las obras de conservacion necesarias a gjecutar. El incumplimiento
de esta obligacion, durante la ejecucion del contrato causara ALA CONTRATISTA la imposicién de multas y sanciones,
sin perjuicio de la responsabilidad civil extracontractual por los perjuicios que se originen por la falta de seguridad, y
disposiciones que sean necesarias para la prevencién de accidentes.

25) Responder por los dafios que pudieran ocasionarse a causa de su actividad o la de sus trabajadores por imprudencia,
negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de las zonas donde se han de ejecutar el trabajo.

26) Tramitar los documentos relacionados con pago de impuesto, pagos de energia eléctrica, regulacicnes ambientales y
otras entidades gubernamentales.

27) Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el Interventor ylo el Supervisor del
Municipio.

28) En caso de modificacion o justes a los disefios debera avalar, técnica, financiera, administrativa y ambientalmente las
decisiones tomadas por el Interventor, exigir la entrega de soportes técnicos del porqué de las modificaciones, memorias
de calculo y planos record aprobados por la interventoria, el disefiador del proyecto original y ser entregados a la oficina
de Planeacion Obras Publicas.

29) Cumplir con la Resolucién No. 02413 de 1979 (Mayo 22) por lo cual se dicta el reglamento de Higiene y seguridad para
la industria de la construccion.

30) Avisar con la debida anticipacién la solicitud de prorroga del contrato si es el caso de acuerdo con la Ley.

31) EICONTRATISTA debera cumplir con realizar los exdmenes de admision pre ocupacional de acuerdo con el decreto 723-
2013 y los aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales, en los términos de la ley 789 de 2002,
el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes, requisito que debera tener en cuenta durante |a ejecucion y
liquidacion del contrato.

32) En caso de presentarse obras adicionales: cuando por algin motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el
contrato, previamente y de comun acuerdo entre la Entidad Contratante, la supervision y el CONTRATISTA, se
convendran los precios, la forma de pago y las especificaciones correspondientes a través de una modificacién del
contrato. Por ningun motivo se ejecutaran los trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo
caso, si el CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, seran a riesgo propio y por esta razén
no podra hacer alguna reclamacion posterior. Antes de ello debe hacer uso del COSTO INDIRECTO de imprevistos.

33) Presentar oportunamente los informes parciales o actas parciales que correspondan y los demas que se le soliciten sobre
el desarrollo del contrato, en forma sistematizada y en medio fisico, los cuales deben contar con visto bueno del Supervisor
designado o Interventor Contrato.

34) Presentar un informe final para la liquidacién del contrato el cual debera contar con el visto bueno del Supervisor designado
o Interventor Contratado.

35) Radicar las facturas de cobro por los trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos

36) Controlar la ejecucién del presente contrato a través del personal profesional, afin o auxiliar, ofertado y designado para
tal fin, quien deberan contar con la capacidad decisoria suficiente para garantizar el adecuado desarrollo del contrato

37) Mantener vigente la garantia Unica de cumplimiento durante el término de ejecucion y liquidacion del contrato, por los
valores y con los amparos previstos en el mismo

38) Dar cumplimiento de la Ley 99 de 1993 y su Decreto 2820 del 05 de Agosto de 2010 y las normas que las remplacen,
adicionen y complementen, relacionadas con el manejo ambiental.

39) Cumplir a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales vigentes que no
generaren daio o perjuicio al Municipio o terceros por esta causa. El contratista mantendra indemne al Municipio y no lo
hara responsable en caso de aplicacion de sanciones o multas que por este por este concepto impongan las
Autoridades Ambientales competentes.

40) Reemplazar los productos o elementos defectuosos o gue no cumplan con las especificaciones exigidas dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha de la comunicacion del supervisor del contrato, de acuerdo con los
procedimientos que para tal objeto se definan por parte de la Entidad Contratante.

41) Facilitar y dar cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las veedurias Ciudadanas.
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ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO:

Pagar en la forma establecida en el numeral- Forma de Pago.

Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con el presente proceso.

Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

Exigiran al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.

Adelantaran las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que

hubiere lugar.

Adelantar revisiones periodicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que

ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoveran las acciones de responsabilidad

contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

8. Exigiran que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requerimientos
minimos previstos en las terminas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan
con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales suscritos por Colombia.

9. Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufran en desarrollo o con ocasion del
contrato celebrado.

10. Adoptara las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucidn del contrato las condiciones técnicas,

econémicas y financieras existentes.

O bW

=~

Y las demas establecidas en la Ley, los pliegos de condiciones y el contrato respectivo. Cabe recordar que los pliegos de
condiciones forman parte esencial del contrato: son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental
para su interpretacion e integracion, pues contiene la voluntad de la Administracion a los que se someten los proponentes durante
la licitacion y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia del contrato.

6. SOPORTE ECONOMICO

El valor del presupuesto oficial se ha calculado con base en los requerimientos técnicos del proyecto de igual forma ha sido
estructurado per el profesional de apoyo de la secretaria de planeacion y obras publicas previa visita en campo para determinar
todos los componentes técnicos; El valor total estimado comprende los costos directos e indirectos incluyendo los impuestos,
tasas, contribuciones y demas costos inherentes al objeto a contratar, el cual se anexa en documento separado y hace parte
integral del estudio previo.

PRESUPUESTO OFICIAL: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINCE
PESOS ($ 346.569.015,00) MDA/CTE el cual incluye los impuestos, tasas u contribuciones de Ley.

Se estimaron los costos relacionados con las estampillas municipales y departamentales, retenciones en la fuente y demas
impuestos establecidos en la ley, asi mismo los gastos necesarios para la expediciéon de pélizas, el tiempo necesario para su
ejecucion, las inversiones necesarias para llevarlo a feliz término, las condiciones generales.

6.1 Presupuesto oficial

El valor del presupuesto oficial se ha calculado con base en los requerimientos técnicos del proyecto, con base en los precios de referencia
Resolucion 0122 de 06 de agosto de 2025 por el cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratacion de obra
publica en la Gobernacién de Casanare, para lo cual adelantd la revision y los ajustes correspondientes para la region actualizando kilometrajes
y cotizaciones para: insumos (no fueron encontrados en la base de datos) y estudios de precios actualizados, los cuales son el soporte para
determinar el precio de actividades en el analisis de precios unitarios respectivos y el cual es realizado de acuerdo a los rendimientos para cada
una de las actividades establecidas en la base de datos de la Gobernacion de Casanare.
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El valor del AIU tiene en cuenta todos los gastos administrativos precontractuales y los que se presenten durante la ejecucion de las obras, los
posibles imprevistos, riesgos y por supuesto la utilidad del contratista. Iguaimente, el proponente debe presentar detalladamente, en porcentaje,
cada uno de los componentes del AIU, es decir la administracion, los imprevistos y la utilidad. El interesado cuando este laborando la propuesta
debe tener en cuenta que dentro del porcentaje de AIU se deben incluir los costos indirectos que procedan durante la etapa precontractual y
durante la etapa de ejecucién del contrato, impuestos y/o contribuciones locales o nacionales que se encuentren vigentes a cargo del contratista,
gastos de administracion, contribuciones, imprevistos, riesgos y la utilidad del contratista, gestion socio-ambiental, etc.

Ver Anexo: Analisis del AIU

El valor total de la obra a ejecutar contempla un A.L.U (Administracin, Imprevistos y Utilidad Esperada) (28,33%). Sin embargo, el proponente
debera calcular en su propuesta un A.LU, que contenga, todos los costos administrativos en los que incurre la organizacion del constructor para
poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucin del trabajo.

El calculo estimado para adelantar el proyecto objeto de este estudio es de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS (5 346.569.015,00) MDA/CTE. producto de las cantidades de obra por
el valor unitario de cada una de las actividades consideradas por quien formulo del proyecto, incluyendo los costos de mano de
obra, equipo, transporte, asi como de los costos causados por la Administracion, los imprevistos y la utilidad (incluido el IVA del
19%) permitido en este tipo de presupuesto.

Ver Anexo: Presupuesto de Obra y Analisis de Precios Unitarios, Desglose de AlU

Las fuentes y distancias consideradas para la consecucion de materiales en el Presupuesto: De acuerdo al proyecto, se tuvieron
en cuenta las fuentes mencionadas en el soporte técnico del presente estudio previo. Para el caso de las distancias a fuentes o
canteras, se basoé o tomo de referencia la mas cercana al sitio de ejecucion del proyecto; estas distancias se encuentran dentro
de los analisis unitarios los cuales hacen parte del presupuesto de la obra:

Anexo: Fuente de Materiales

Finalmente, para el respectivo analisis y determinacion del valor del AlU se tuvo en cuenta todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecida como costo por la ejecucion del contrato, tanto a nivel nacional como a nivel departamental y municipal

ITEM ACTIVIDAD | unp. | cant. VR. UNIT. VR. TOTAL
1,0 |OBRAS PRELIMINARES E e e
1.4 Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno. m? 158,51 $ 12.809,00 3 2.030.355,00
1,2 Descapote a mano. m? 158,51 $ 12.890,00 3 2.043.194,00
1.3 Excavacion a mano en material comun. m?* 31.76 $ 63.121,00 $ 2.004.723,00
1.4 ?:rl%r;c;tzr(\j:aterial seleccionado de la excavacion me 7.15 8 47.055,00 % 336.443.00
2,0 ESTRUCTURAS EN CQNCR-ETO : W : e
21 Concreto ciclopeo de resistencia 2500 psi. m?* 14,61 b 642.508,00 $ 0.387.042.00
2,2 Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi. m* 8.21 $ 1.052.898,00 $ 8.644.,293 00
23 Columna en concreto de resistencia 3000 psi. m? 4,62 $ 1.311.010,00 5 6.056.866,00
2.4 Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi. m? 3,88 $ 1.505.282,00 $ 5.840.494 00
25 l.osa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.10 m. m? 12,00 $ 134.265,00 $ 1.611.180,00
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26 ;isgi;a cinta de 0.12 x 0.08 m en concreto de resistencia 3000 & 67.20 $ 46.597.00 3 3.131.318,00 T
2.7 Placa o losa Concreto resistencia 210 kgfcmz 3000 psi. m* 0.83 $ 1.309.683,00 $ 1.087.037.00
30 |ACEROS DE REFUERZO. G . e P sl
3.1 Acero de refuerzo grado 60. kg 1560,59 $ 7.832,00 $ 11.910.423,00
3.2 Acero de Refuerzo Grado 37. kg 678,28 $ 8.103,00 $ 5.496.103.00
4,0 MAMPOSTERIA ’ e
41 Muro en ladrillo tolete comun 0.12 m (12 x 24.5 x 6). m? 27,65 $ 101.006,00 $ 2.792.816,00
4.2 ;not;ro en blogue No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x m? 269,38 5 78.048,00 $ 21.024.570.00
4.3 Pafiete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones m? 558,14 § 36.980.00 $ 20.640.017.00
4.4 Panete impermeabilizado muros 1:3 espesor de 2 cm. m? 86,83 $ 48.812,00 3 4.238.346,00
4.5 Enchape pared blanco 25x35 ¢cm de corona o similar m* 28193 $ 79.532,00 $ 22,422 457,00
50 | PINTURA Ly o
5.1 Vinilo interior sobre pafiete 3 manos. m? 133,62 g 18.807,00 $ 2.512.991.00
52 ?;Eg: exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 m? 274.81 $ 20.440,00 $ 8.090.406.00
60 |PISOS -
6.1 Placa base en concreto 3000 psi e=0.07 m reforzada con - 152 08 g 105.161.00 $ 15.902.885.00
malla Q5
6,2 Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3. m? 47,40 $ 35.250,00 $ 1.670.850,00
6.3 Sr;rf;\gﬁ)e piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro me 47.40 g 85.510,00 $ 4.053.174.00
7,0 |CUBIERTA
7.1 gg:;féga arguitectonica cal. 26 pintada e=0.46 mm tipo m? 195.03 s 62.068.00 3 12.160.983.00
Correa metalica en perfil estructural rectangutar 76 x 38 x
1.2 1.5 mm, con anticorrosivo. esmalte e instalacion. i 227,04 $ 48.314.00 $ 10.869.211,00
80 | CARPINTERIA METALICA
Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con 3
8.1 | anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal. m 34,36 s Ba37365,00 $ 26455.484.00
9,0 |INSTALACIONES HIDRAULICAS
Tanque elevado 500 Its con conexion y distribucion PVC de
9.1 12"y 1". Suministro e instal. Und 13.00 $ 1.082.186.00 3 14.068.418,00
9,2 Punto agua fria PVC 1/2". Und 48,00 $ 95.264,00 3 4.572.672,00
9.3 Llave jardin @= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 12,00 3 43.038,00 % 516.456,00
Ducha o regadera con brazo cromada. Suministro e
9.4 Ry Und 12,00 $ . 73.789,00 $ 885.468.00
10,0 |INSTALACIONES SANITKRIAS o
10,1 Tuberia sanitaria PVC 2". Suministro e instal. | m l 72,00 $ 30.004,00 3 2.160.288,00
POSTAL
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10.2 | Caja de inspeccion 60 x 60. Und 12,00 5 479.266,00 $ 5.751.192.00
10,3 Punto desagiie sanitario pve 2", Und 48.00 $ 75.335,00 3 3.616.080,00
10,4 Punto desagiie sanitario pvc 4". Und 12,00 $ 183.683,00 3 2.204.316,00
Sanitario blanco dos piezas Incluye, griferia, asiento. valvula
.
L reguladora y acople metalico. Suministro e Instal. Urd 1200 $ 390.248,00 $ 4.862.988p0

Lavamanos sobreponer tipe marsella blanco o similar, con
10,6 | griferia monocontrel media cromada, incluye sifén flexible, Und 12,00 8 518.931,00 3 6.227.172,00
desague, valvula reguladora y acople metalico. Instalacion

11,0 | INSTALACIONES ELECTRICAS e

Salida para iluminacion en muro, incluye tuberia PVC
%4 conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas Und 48,00 S 130.900.00 $ 6.283.200,00
de paso

Salida para interruptor doble, linea decorativa incluye: tubo
1.2 PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, Und 24,00 $ 133.503,00 $ 3.204.072,00
terminales PVC y readecuacion de mura., l

12,0 |INSTALACIONES ESPECIALES DISCAPACITADO

PMR. Suministro e Instal.

Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm.
12,1 Suministro e nstal Und 1,00 L 501.733,00 $ 501.733.00
122 Juego de barras de seguridad en L 24" x 35" para bario / Und 1,00 $ 783.066,00 s 783.066,00

SUBTOTAL 3 270.060.792,00

ADMINISTRACION (21.33%) $ 57.603.967.00
IMPREVISTOS (2%) ] 5.401.216,00
UTILIDAD(5%) $ 13.503.040,00

AlU 28.08% 5 76.608.223,00

TOTAL CONTRATO $ 346.569.015,00

VALOR TOTAL: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS
($ 346.569.015,00) MDA/CTE

7. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES

Condiciones  particulares de otros | Este tipo de contratos se han venido contratando, dependiendo de su cuantia, de
procesos de contratacién acuerdo con la mejor propuesta econémica presentada por los oferentes.
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Precios

El valor del presupuesto oficial se ha calculado con base en los requerimientos
técnicos del proyecto, con base en los precios de la Resolucion 0084 de 01 de junio
de 2026 Por el cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia
para contratacion de obra publica en la Gobernacién de Casanare, la cual cuenta
con la sistematizacion de la informacion en bases de datos bajo la plataforma de
Microsoft Acces, en CONSTRUPLAN NG version 1.5 de LEGIS SA -
CONSTRUDATA.

El presupuesto ha sido estructurade por el profesional de apoyo de la secretaria
de planeacién y obras publicas; El valor total estimado comprende los costos
directos e indirectos incluyendo los impuestos, tasas, contribuciones y demas
costos inherentes al objeto a contratar, el cual se anexa en documento separado y
hace parte integral del estudio previo.

Calidad

Este tipo de contratc de obra Publica que se pretende contratar por la
administracion municipal “La Fuerza del Cambio 2024 -2027" mostrando
cumplimiento a cada una de las actividades contratadas, a la vez la actividad ha
dado un buen resultado de mejoras de condiciones de seguridad y bienestar a la
poblacion del area urbana del municipio, lo cual redunda en resultados positivos
para la entidad.

Condiciones y plazos de entrega con otros

clientes del proveedor

Este tipo de contrato de obra publica se ha venido cancelando el 100% previa
entrega y visto bueno del supervisor y/o Interventor, soportes del cumplimiento de
la ejecucion del contrato y pagos al sistema de seguridad social en salud, pensién
y ARL

8. INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios
de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran
tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que

trata los presentes pliegos.

Acuerdo Comercial Entidad presupuesto del Proceso Excepcidén Proceso de
Estatal de Contratacion Superior al aplicable al contratacién
Valor del acuerdo Comercial Proceso de Cubierto Por el
Incluida Contratacién Acuerdo
Comercial
Canada NO N/A Sl NO
Chile Sl NO SI NO
estados unidos NO N/A Sl NO
El Salvador NO N/A Sl NO
Guatemala Sl | Sl Sl
Hondura NO N/A Sl NO
Liechtenstein Sl NO Sl NO
Suiza Sl NO Sl NO
Mexico NO N/A Sl NO
Union Europea Sl NO Sl NO

9. FUNDAMENTO LEGAL

El Articulo 311 de la Constitucion Politica sefala que al municipio como entidad fundamental de la divisién politico - administrativa

del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,

POSTAI
851070

Palacio Municipal Cra. 5 N° 7-44 Parque Principal - Nunchia Casanare

Ettps://nunchia-casanare.gov.co 0 AlcaldiadeNunchia rfﬂ alcaldiadenunchia Email: despachoalcalde@nunchia-casanare.gov.co




SISTEMA DE GESTION .
3 L DOCUMENTAL | CODIGO: DA 100

_ FECHA: 02-09-2010

:—wlp GUIA DOCUMENTAL Versian: 01 | Pégin;slii de |

100.14.05 ~ CONTRATO DE OBRA 112

ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucién y las leyes.

El articulo 365 de la Constitucion Nacional establece que “Los servicios publicos son inherentes a la finalidad social del Estado.
Es deber del Estado asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios publicos estaran
sometidos al régimen juridico que fije la Ley, podran ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares. Igualmente, el articulo 366 establece que: El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la poblacién son Sera objetivo fundamental de su actividad la solucién de las necesidades insatisfechas de salud, de
educacion, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuesto de la Nacion y de las
entidades territoriales, el gasto publico social tendra prioridad sobre cualquier otra asignacién.

La Ley 715 de 2001 establece las competencias del Municipio en el sector asi:

Articulo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Ademas de las establecidas en la Constitucion y en otras disposiciones,
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros
recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: 76.7.
En deporte y recreacion: 76.7.1. Planear y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la practica del deporte, la
recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y la educacion fisica en su territorio. 76.7.2. Construir, administrar, mantener ¥
adecuar los respectivos escenarios deportivos. 76.7.3. Cooperar con otros entes deportivos publicos y privados para el
cumplimiento de los objetivos previstos en la ley.

El articulo 209 de la Constitucion Politica establece los principios de la funcién administrativa, dentro de los que se encuentra el
principio de eficiencia, en virtud del cual debe contarse con los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para el
cumplimiento de los cometidos estatales, y poder brindar un excelente servicio, cumpliendo sus labores de la manera mas
adecuada a los intereses de la comunidad. Los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto
1082 de 2015, y normas concordantes, las cuales conforman el cuerpo normativo que obliga a los servidores publicos a someter
la contratacién publica a requisitos de planificacion que permitan el adecuado manejo del gasto publico. y de otro lado, la
satisfaccion de las necesidades publicas y con ello el adecuado funcionamiento de los servicios publicos inmersos dentro de |a
administracion estatal.

La Ley 1952 de enero 28 DE 2019 por la cual se expidio el Caodigo Disciplinario Unico, en su Articulo 38 establece, Son deberes
de todo servidor publico: 3. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisién que cause la suspensién o perturbacion injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso
indebido del cargo o funcién. (...)26. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de
la administracién y proponer las iniciativas que estime (tiles para el mejoramiento del servicio.

LEY 136 de 1994 Art. 91, Literal D, numeral 5: Funciones de los Alcaldes en relacién con la administracion municipal; Ordenar los
gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo econdmico, social y con el
presupuesto, observando las normas juridicas aplicables. La Ley 1150 de Julio (16) de 2007, por medio de la cual se introducen
medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion
con recursos publicos, establece en su articulo 1° que dicha norma tiene por objeto introducir modificaciones en la Ley 80 de
1993, asi como dictar otras disposiciones generales aplicables a toda contratacion con recursos publicos. Y en su articulo 2°
establece las modalidades de seleccién aplicables para la contratacion de las entidades publicas sujetas al estatuto contractual,

Decreto 1082 del 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL.

LEY 1474 de 2011 La presente convocatoria se regira por el Estatuto General de Contratacion, en especial la Ley 80 de 1993 en
sus articulos no modificados, sus Decretos Reglamentarios no derogados, y por las disposiciones pertinentes del Cédigo de

£
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Comercio, Codigo Civil, demas normas concordantes y por el Pliego de Condiciones definitivos. Asi mismo, la convocatoria se
presidira por el DECRETO 1860 DE 2021 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del
Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en
lo relativo al sistema de compras publicas y se dictan otras disposiciones y que reza:

Que la Ley 2069 de 2020; Por medio de la cual Se impulsa el emprendimiento en Colombia establece un marco regulatorio que
propicia el emprendimiento, crecimiento, consolidacion y sostenibilidad de las empresas. con el fin de aumentar el bienestar social
y generar equidad.

El presente estudio se fundamenta de igual forma en:
* Ley 80 de 1993.

Ley 1150 de 2007.

Ley 1474 de 2011

Ley 489 de 1998

Decreto- Ley 4170/2011

Ley 1607 de 2012

Decreto - Ley 019 de 2012.

Decreto1082 de 2015.

Ley 715 de 2001

Decreto 0862 de 2013.

Ley 1682 de 2013

Decreto 3020 de 2002

Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR 10.

Y demas normas concordantes y pertinentes

Acuerdo Municipal No.005 de mayo 30 de 2024 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO “LA FUERZA
DEL CAMBIO" PARA EL PERIODO ADMINISTRATIVO 2024 — 2027 DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA, CASANARE".

e ® e @& ¢ ® ©® e ® ®© & ® ©° ©

10. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA
Régimen juridico aplicable a la modalidad de contratacion en la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios,
y las leyes civiles, comerciales y deméas normas que adicionen, complementen o regulen las condiciones del objeto a contratar.

Los fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccion y el contrato que se derive del presente proceso de seleccion,
estan soportados conforme a los criterios que se sefialan a continuacion:

« Ley 80 de 1993 “Porla cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica”, en su articulado
establece:

El Articulo 1° sefiala que dicha ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades
estatales.

El literal a) del numeral 1° del articulo 2°, establece que los Municipios se denominan entidades estatales, en consecuencia
su actividad contractual esta sujeta al Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica y demas normas que la
adicionen, modifiquen o deroguen.

« Ley 1150 de 2007 “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993
y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con recursos publicos”, en su articulado dispone:

1) El Articulo 1° establece que la ley tiene por objeto introducir modificaciones en la Ley 80 de 1993, asi como dictar otras
disposiciones generales aplicables a toda contratacion con recursos publicos.
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2) El Articulo 2° adicionado por el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, establece que la escogencia del contratista se efectuara
con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccién abreviada, concurso de meéritos, contratacion directa y
contratacion de minima cuantia, con base en las reglas establecidas para cada caso en particular.

3) Elnumeral 2° del Articulo 2°, establece que la seleccién abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista
para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacién o la cuantia o
destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion
contractual. EI Gobierno Nacional reglamentara la materia.

4) El literal b) del numeral 2° del Articulo 2°, establece como causal para la seleccidn abreviada, la menor cuantia acorde con el
valor del presupuesto anual de la entidad, asi:

"b) La contratacién de menor cuantia. Se entendera pormenor cuantia los valores que a continuacion se relacionan. determinados
en funcion de los presupuestos anuales de las entidades puiblicas expresados en salarios minimos legales mensuales.

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios minimos legales mensuales, la menor
cuantia sera hasta 1.000 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o fgual a 850.000 salarios minimos legales mensuales e inferiores & 1.200.000
salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 850 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios minimos legales mensuales e inferior a 850.000 salarios
minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 650 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios minimos legales mensuales e inferior a 400, 000 salarios
minimos legales mensuales, la menor cuantia seré hasta 450 salarios minimos legales mensuales.

Las gue tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios
280 salarios minimos legales mensuales;

minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta

Que para la vigencia 2026 mediante Decreto 001 de enero 06 de 2026, el Municipio de Nunchia establece la menor cuantia hasta
el valor $490.253.400,00

En el caso del Municipio de Nunchia, el presupuesto anual del afio 2026 es inferior a 120.000 SMLMV, por lo que la menor cuantia
en la contratacion se establecié en 280 SMLMV

Que teniendo en cuenta el valor del presupuesto oficial es de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS ($ 346.569.015,00) MDA/CTE el cual no supera el valor de la menor cuantia de la
entidad, el proceso de seleccién sera seleccion abreviada- menor cuantia de conformidad con el literal b) del numeral 2 del articulo
2°delaley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Asi las cosas, atendiendo al objeto y cuantia de la convocatoria publica se invoca como causal de contratacién la consagrada en
el numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, por cuanto permite la escogencia del contratista a través de una SELECCION
ABREVIADA MENOR CUANTIA y se procede de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 numeral 2 literal b) de la Ley 1150
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de 2007 concordante con el articulo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015, los cuales constituyen el procedimiento aplicable a
los procesos de contratacion realizados por seleccion abreviada menor cuantia.

Capitulo 2, Seccion 1, Subseccion 2 del Articulo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015, Procedimiento de seleccion
abreviada de menor cuantia.

Ademas de las normas generales establecidas en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables a la seleccion abreviada
de menor cuantia:

1. En un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratacion los
interesados deben manifestar su intencion de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de
condiciones.

2 Sila entidad estatal recibe méas de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un sorteo para
seleccionar méximo diez (10) interesados con quienes continuaré el Proceso de Contratacion. La entidad estatal debe establecer
en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hara.

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezaré a correr el dia habil siguiente a la fecha en la cual
la entidad estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.

4. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluacién de ofertas durante tres (3) dias habiles.

La presente seleccién del contratista estéd sometida a los principios de transparencia, economia, responsabilidad, debido proceso,
seleccion objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacién de someter a todos los oferentes a
las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

Conforme a lo dispuesto en el literal b) numeral 2) del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y en el Articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto
N° 1082 de 2015, la presente contratacién se adelantara bajo la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia. Articulos
2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.15, 2.2.1.2.4.2.18, del Decreto 1082 de 2015, segun modificaciones que hiciera el Decreto 1860 de
2021.

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

Si se cumplen los requisitos previstos en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifico los articulos 2.2.1.24.2.2 a
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, este proceso se limitard a mipyme municipales o departamentales

Segun los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe limitar a las MIPYME la
convocatoria del proceso de contratacién en la modalidad de licitacion publica, seleccion abreviada y concurso de méritos, cuando
el valor del proceso de contratacion es menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US $125.000),
liquidados con la tasa de cambio que para el electo determina cada dos afos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
umbral www.colombiacompra.gov.co

Circunstancia que se actualiza en el caso concreto, es decir, que el presupuesto oficial no supera ese monto, por esa razon, si se
dan los presupuestos previstos en las citadas normas el Proceso debera limitarse conforme lo sefala el citado Decreto.

CRITERIOS DE SELECCION:
De acuerdo con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 115 de 2007 que desarrolla el principio de la seleccion objetiva, sefialando
unos criterios bajo los cuales se debe dar la escogencia del contratista y determina que es objetiva la seleccion cuando recaiga
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en el ofrecimiento mas favorable a la entidad en los fines que ella busca. En consecuencia, los factores de escogencia y calificacién
que establezca la entidad en los pliegos de condiciones o sus equivalentes tendran en cuenta los siguientes criterios:

Requisitos habilitantes:

1. Articulo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015: La entidad estatal debe establecer los requisitos habilitantes teniendo en
cuenta: a). el riesgo del proceso de contratacién: b). el valor del contrato objeto del proceso de contratacion; c). el analisis del
sector economico respectivo; y d). el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La entidad
no debe limitarse a la aplicacion mecanica de férmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes.

2. Ponderacion de las ofertas; de conformidad con lo dispuesto en articulo 88 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la entidad determinara la oferta mas favorable teniendo en cuenta a.) la ponderacién de
los elementos de calidad y precios soportados en puntajes o formulas, o b). la ponderacion de los elementos de calidad y precio
que representen la mejor relacién costo — beneficio.

La entidad determinara que para el presente proceso de seleccién se tendra en cuenta la ponderacion de los elementos de calidad
y precio soportados en puntajes o formulas. Adicionalmente, debera tenerse en cuenta el estimulo y proteccién a la Industria
Nacional.

Justificacién de los criterios de Seleccién.

El procedimiento de seleccion del contratista esta sometido a los principios de transparencia. seleccién objetiva e igualdad de
derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacién de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas
en laley y en el pliego de condiciones.

El Municipio, no podra exigir, ni los proponentes aportar documentacion que deba utilizarse para efectuar la inscripcion en el
registro. No obstante, lo anterior, solo en aquellos casos en que por las caracteristicas de objeto a contratar se requiera la
verificacion de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el Registro, la entidad podra hacer la verificacion en
forma directa, tal y como lo disponen el articulo 221 del Decreto 019 de 2012.

De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y seleccion objetiva, a que esta
sometida la seleccion del contratista, se desarrollan mediante la sujecion de la escogencia del contratista a la Ley y al pliego de
condiciones.

11. SUPERVISION / INTERVENTORIA

De conformidad con lo establecido en los articulo 83 y 84 de Ia Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa
de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el
contrato que se derive del presente proceso de seleccion sera vigilado a través de un supervisor, teniendo en cuenta la no
complejidad de las actividades a desarrollar, es decir, las actividades a desarrollar no contemplan sdper estructuras metalicas,
cimentaciones profundas, equipos especializados, concretos de alta resistencia, por tanto no se requiere de profesionales con
conocimiento especializado o especifica. Expuesto lo anterior no se requiere de interventoria. Por lo anterior y atendiendo al objeto
del contrato, el Municipio establece que el perfil del supervisor del presente proceso de seleccién, debe ser un funcionario de
planta, que cumpla con las calidades y conocimientos propios de la labor a desarrollar, por esta razén, dicha supervision la ejercera
el Secretario de Planeacion y Obras Publicas.
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12. IDENTIFICACION DE RIESGOS (ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION)

El analisis de riesgo y la forma de mitigarlo se encuentra ANEXO al presente estudio previo, de conformidad con el manual para
la identificacién y cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion expedido por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
—Colombia Compra Eficiente.

13. MATRIZ DE GARANTIAS DEL CONTRATO

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasion del proceso de seleccion y del contrato a celebrar los amparos que deben
solicitarse al contratista. de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son, como minimo los siguientes:

COBERTURA EXIGIBLE | Marque “X” CUANTIA VIGENCIA
Sl NO
. ; Desde el momento de la presentacion de la
0,
Garantia de seriedad de X E;ee‘; upS;stgemoOfE;igl/ 2 g:: oferta hasta la aprobacién de la garantia que
la propuesta Procer)o de: Gelercibn ampara los riesgos propios de la etapa
contractual
Cumplimiento general del X Diez (10%) por ciento del | Duracion del contrato y cuatro (4) meses mas.
contrato valor total del contrato (plazo contractual previsto para la liquidacion)
. : Cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
Estabilidad 'y C‘.”‘I'dad de Diez por ciento (10%) del | suscripcién del Acta de Recibo Definitivo a
lae obras ejecutadas X valor total del contrato satisfaccién de las obras por parte de la
entregadas a satisfaccion Entidad por p
. Cien por ciento (100%) del | Duracién del contrato y cuatro (4) meses mas
Buen Manejo y correcta X Valor del Anticipo en dinero o
inversion del Anticipo en especie
Cien por ciento (100%) del
Pago Anticipado X Valor del Anticipo en dinero o | Duracién del contrato y cuatro (4) meses mas.
en especie
Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones . )
Cinco por ciento (5%) del i .
laborales del personal X Duracion del contrato y tres (3) afios mas.
que el Contratista haya Valor total del contrato
de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato
’ b o o] s e
Extracontractual (200 SMLMV)
Calidad y correcto
funcionamiento de los Diez por ciento (10%) del v - .
bienes y equipos A valor total del contrato Duracién del contrato y Un (1) aho mas.
suministrados
- = : — :
Calidad delseivicio X Diez (10%) por ciento del|Duracion del contrato y cuatro (4) meses mas.
valor total del contrate
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14. CONDICIONES DEL CONTRATO

14.1 TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

14.2 MODALIDAD DE SELECCION

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

14.3 OBJETO

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 12 UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO
DE NUNCHIA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

14.4 PLAZO DE EJECUCION

UN (01) MES

14.5 LUGAR DE EJECUCION

MUNICIPIO DE NUNCHIA

14.6 VALOR

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL QUINCE PESOS ($ 346.569.015,00) MDA/CTE

14.7 FORMA DE PAGO

El Municipio de Nunchia pagara al contratista el valor total del Contrato de la siguiente
manera;

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Contratista
un pago a manera anticipo del 50% del valor del contrato y un pago final por el 50%
restante del valor del contrato, cuando se haya prestado a entera satisfaccion el servicio
aprobado por parte del supervisor.

A su vez para el pago final y liquidacién sera necesario la presentacion por parte del
contratista, de los siguientes documentos:

- Acta de Pago.

- Informe durante el plazo de ejecucion.

- Copia de los pagos al Sistema General de Seguridad Social (salud y pensién), Sistema
General de Riesgos Laborales y Pagos parafiscales del correspondiente periodo
cobrado.

- Registro Fotografico.

- Paz y Salvo Personal vinculado

- Pago FIC

- Paz y Salvo entrega obra a la comunidad

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la liquidacién del contrato, previa presentacion de la factura y visto bueno por parte del
supervisor, designado de la conformidad del servicio.

ANTICIPO:

Entrega del anticipo. EI Municipio prevé entregar el CINCUENTA POR CIENTO (50%)
del valor total del contrato a titulo de anticipo una vez cumplidos los requisitos de
legalizacion asi como la suscripcién del acta de inicio y la Presentacién del plan de
inversion del anticipo debidamente aprobado por la supervisidon del contrato, estos
recursos se entregan en calidad de préstamo y deberan ser amortizados en los
pagos realizados mediante actas parciales de manera proporcionada o al pago final
previa aprobacion del Supervisor.
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condiciones.

El contratista debe abrir una cuenta separada no conjunta a nombre del contrato, para
el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que
dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucién del contrato correspondiente.

a) El supervisor del contrato debera requerir al contratista para que informe y soporte la
inversién del anticipo, lo cual debe realizarse conforme a lo s
inversion del anticipo.

b) Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados por concepto de
anticipo, perteneceran al tesoro municipal. En consecuencia, a la terminacion del
contrato debera el contratista cancelar la cuenta, presentar al supervisor la certificacion
de cancelacion y rendimientos financieros de la misma expedidos por la entidad
bancaria y realizar el reintegro de los referidos rendimientos al municipio en las

¢) El Municipio efectuara los descuentos de ley del orden Nacional, Departamental y
municipal, seguin las normas vigentes, de acuerdo con la informacion tributaria
suministrada por el Contratista y con la actividad objeto del contrato.

Elaboré:
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