Anexo 2 - Cronograma Licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-IDI-13	**Versión**	1

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	**LP-004-2026**
Publicación del aviso de convocatoria pública	22 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	jue,22-oct-26
Publicación Estudios y Documentos Previos	22 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	contratacion@edesaesp.com.co
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	22 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	Villavicencio Meta, en la Diagonal 19 Transv 23-02 Bario el Nogal- Oficina Asesora de Contratación
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Desde el 23 de octubre de 2026 al 06 de noviembre de 2026	SECOP I; contratacion@edesaesp.com.co o en Villavicencio Meta, en la Diagonal 19 Transv 23-02 Bario el Nogal- Oficina Asesora de Contratación, asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación LP-004-2026	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	[Página web de la Entidad]
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	09 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I] [Página web de la Entidad]	L. 80/93 art. 30	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	09 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	NO APLICA	[Enlace SECOP I] [La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación].	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	09 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	09 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos	10 de noviembre de 2026 a las 08:30 am	Villavicencio Meta, en la Diagonal 19 Transv 23-02 Bario el Nogal- Oficina Asesora de Contratación	L. 80/93 art. 30	
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	10 de noviembre de 2026 a las 09:30 am	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	10 de noviembre de 2026 a las 02:30 p.m.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	10 de noviembre de 2026 a las 3:00 p.m.	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	**13 de noviembre de 2026 a las 3:30 p.m.**	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	13 de noviembre de 2026 a las 4:30 p.m.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	19 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Hasta el 27 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	01 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	02 de diciembre de 2026 a las 10:30 am	Villavicencio Meta, en la Diagonal 19 Transv 23-02 Bario el Nogal- Oficina Asesora de Contratación	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	02 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del Contrato	09 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	14 de diciembre de 2026	Villavicencio Meta, en la Diagonal 19 Transv 23-02 Bario el Nogal- Oficina Asesora de Contratación	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	17 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consecuencia el rechazo de la oferta]