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ESTUDIOS PREVIOS 

 

Septiembre 14 de 2026 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, son 
fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta, asegurando la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. En concordancia con dicho mandato, el 
artículo 311 Superior asigna al Municipio, como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado, la obligación de prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio y 
promover el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 
 
Por su parte, el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado, siendo deber de las autoridades asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. En el ámbito infraconstitucional, el artículo 
3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, junto con la Ley 
715 de 2001, ratifican la competencia de los entes territoriales para garantizar la infraestructura y 
prestación del servicio de alumbrado público dentro de su perímetro urbano y el área rural 
comprendida en su jurisdicción. 
 
El Municipio de Vetas, Santander, como entidad territorial fundamental de la división político-
administrativa del Estado, goza de autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites 
señalados por la Constitución Política y la ley, y tiene como finalidad esencial la satisfacción de 
las necesidades colectivas, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población asentada en su jurisdicción. En este sentido, el artículo 311 de la Constitución Política 
establece que corresponde a los municipios administrar los asuntos locales, ordenar el desarrollo 
de su territorio y promover la participación comunitaria, entre otras funciones propias de su 
naturaleza 
 
El Municipio de Vetas, en cumplimiento de las competencias constitucionales y legales asignadas 
a las entidades territoriales para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos 
esenciales, ha identificado la necesidad prioritaria de fortalecer la infraestructura de alumbrado 
público mediante la modernización, reposición y expansión de los sistemas de iluminación 
existentes. 
 
El alumbrado público constituye un componente estratégico para el desarrollo territorial, por 
cuanto incide directamente en la seguridad ciudadana, la movilidad, la apropiación del espacio 
público, el desarrollo económico local, la competitividad territorial, la prestación de servicios 
institucionales y la calidad de vida de la población. 
 
Específicamente en materia de alumbrado público, el artículo 2.2.3.1.2 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía (Decreto 1073 de 2015, modificado 
por el Decreto 943 de 2018) define el servicio de alumbrado público como el servicio público no 
domiciliario de iluminación, inherente al servicio de energía eléctrica, que se presta con el fin de 
dar visibilidad al espacio público, bienes de uso público y demás espacios de libre circulación, 
con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito, 
para el normal desarrollo de las actividades. Asimismo, el artículo 2.2.3.6.1.2 ibídem estipula de 
manera taxativa que los municipios o distritos son los responsables directos de la prestación del 
servicio de alumbrado público, lo cual comprende las actividades de suministro de energía, 
administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema. 
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Del análisis efectuado por la Administración Municipal se evidencia que algunos sectores 
presentan infraestructura de iluminación con niveles de obsolescencia tecnológica, pérdidas de 
eficiencia energética, disminución de los niveles de iluminación exigidos por el Reglamento 
Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), así como zonas que requieren 
ampliación de cobertura para atender las dinámicas de crecimiento poblacional y las necesidades 
de seguridad vial y peatonal.  
 
Adicionalmente, se han identificado luminarias con bajo desempeño operacional y elevados 
costos de mantenimiento correctivo, lo que genera mayores cargas presupuestales para el 
Municipio y disminuye la eficiencia del servicio prestado a la comunidad. 
 
La situación descrita genera riesgos asociados a: 

• Incremento de hechos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana. 

• Deterioro de las condiciones de movilidad nocturna. 

• Disminución de la percepción de seguridad de residentes y visitantes. 

• Incremento de costos operacionales por consumo energético. 

• Riesgo de incumplimiento de estándares técnicos establecidos por RETIE y RETILAP. 

• Limitaciones para la consolidación de espacios públicos seguros y sostenibles. 
 
En consecuencia, resulta indispensable adelantar una intervención integral orientada a garantizar 
la continuidad, eficiencia, confiabilidad y expansión del sistema de alumbrado público municipal. 
 
Desde la perspectiva de la Planeación Estratégica Territorial contenida en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2024–2027 “VETAS JUNTOS PODEMOS”, el Municipio de Vetas presenta condiciones 
geográficas, climáticas, ambientales y demográficas particulares que determinan de forma crítica 
la necesidad de intervenir, mantener y expandir su red de alumbrado público: 
 
a) CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA Y CLIMÁTICA DE ALTA MONTAÑA: El Municipio de 
Vetas se localiza en la cordillera oriental, al nororiente del Departamento de Santander (cuenca 
superior del río Lebrija), integrando la Provincia Administrativa y de Planificación (PAP) de Soto 
Norte, a una distancia aproximada de 87 kilómetros de la ciudad de Bucaramanga. Su territorio 
abarca una extensión total de 93,27 km² (0,146 km² de área urbana y 93,271 km² de área rural 
distribuida en las veredas Borrero, El Centro, El Chopo, El Salado, La Chorrera, Móngora y 
Ortegón). La cabecera municipal se ubica en las coordenadas 07° 18' 41" de latitud norte y 72° 
52' 20" de longitud oeste, a una altitud de 3.350 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), 
constituyéndose en el municipio de mayor altitud de Colombia, con cotas territoriales que oscilan 
entre los 2.150 y los 4.250 m.s.n.m. 
 
b) INCIDENCIA CLIMÁTICA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA LUMÍNICA: Dada su condición 
de ecosistema de alta montaña y páramo (con temperaturas medias de 6 °C a 11 °C en la parte 
alta y de 12 °C a 17 °C en la zona baja), el municipio experimenta de manera permanente 
fenómenos meteorológicos de densa neblina, bruma constante, alta humedad relativa y 
precipitaciones recurrentes. Estas condiciones atmosféricas reducen drásticamente la visibilidad 
natural en horas vespertinas, nocturnas y de madrugada, acelerando simultáneamente el 
desgaste físico, la corrosión de herrajes no protegidos y el agotamiento de las luminarias 
convencionales antiguas. En consecuencia, contar con luminarias de tecnología LED de alta 
eficiencia (≥130 lm/W, temperatura de color de 6.500 K, índice de reproducción cromática IRC 
≥80 y grado de hermeticidad IP66/IK08) y postería resistente en Poliéster Reforzado con Fibra de 
Vidrio (PRFV) no es un mero embellecimiento urbano, sino un requerimiento técnico 
indispensable para vencer la barrera de bruma y garantizar la seguridad vial y peatonal de la 
población. 
 
c) DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y COBERTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO: Conforme a las 
proyecciones poblacionales del DANE (Actualización Post Covid-19 consignadas en la Tabla 2 y 
Tabla 3 del Plan de Desarrollo Municipal), para la vigencia 2026 el Municipio de Vetas cuenta con 
una población total proyectada de 2.403 habitantes, de los cuales 886 habitantes (36,87%) 
residen en la cabecera municipal y 1.517 habitantes (63,13%) habitan en centros poblados y zona 
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rural dispersa, con una distribución por sexo de 1.209 hombres (50,31%) y 1.194 mujeres 
(49,69%). Adicionalmente, de acuerdo con las estadísticas del Sistema Único de Información 
(SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Tabla 80 y Tabla 81 del PDM), 
el municipio registra una cobertura del servicio de energía eléctrica del 99,07% (99,51% en la 
cabecera municipal y 98,80% en centros poblados y rural disperso), atendiendo a 716 
suscriptores (281 en Estrato 1, 348 en Estrato 2, 29 en Estrato 3, 21 industriales, 17 comerciales 
y 20 oficiales). 
 
d) PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO: Pese a la alta 
cobertura domiciliaria de energía eléctrica, la infraestructura de alumbrado público presenta 
puntos oscuros, sectores desprovistos de postería y redes secundarias dedicadas (requiriéndose 
la expansión de 13 postes de PRFV de 8 m, 5 retenidas y 390 metros lineales de cable de aluminio 
serie 8000 No. 4 AWG), así como un grupo de 20 luminarias existentes que han cumplido su vida 
útil o presentan fallas técnicas, generando riesgos de accidentalidad en el tránsito terrestre 
(registrándose históricamente siniestros viales en las rutas de acceso y circulación local según 
las Tablas 44, 114 y 115 del PDM), percepción de inseguridad nocturna y limitaciones para el 
comercio, el ecoturismo y el desplazamiento de los trabajadores mineros y agrícolas en turnos 
nocturnos o de madrugada. 
 
 
1.3. ARTICULACIÓN CON LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y EL DIÁLOGO SOCIAL 
COMUNITARIO 
 
La necesidad que se pretende satisfacer mediante el presente proceso contractual no obedece a 
una decisión aislada de la Administración, sino que emana directamente del ejercicio de Diálogo 
Social y Planeación Participativa adelantado en el mes de marzo de 2024 con las comunidades 
urbanas y rurales del municipio (Capítulo II, numeral 8 del Plan de Desarrollo Municipal). En 
efecto, tal como consta en la Tabla 136 (“Compromisos Institucionales Resultado del Diálogo 
Social”, página 204 del Plan de Desarrollo), la comunidad del Centro Poblado El Volcán y de la 
Cabecera Municipal priorizaron de manera expresa el mejoramiento, mantenimiento y expansión 
del Alumbrado Público como un compromiso institucional impostergable para dignificar los 
espacios comunitarios, fortalecer la seguridad ciudadana y apoyar la reactivación económica y 
turística del denominado “Pueblo Pesebre de Colombia”. 
 
 
1.4. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PLAN 
DEPARTAMENTAL, PDM, EOT Y ODS 
 
Desde el rigor de la Planeación Estratégica Pública y el principio de planeación contractual 
(Artículos 25 numerales 7 y 12, y 26 numeral 3 de la Ley 80 de 1993), la presente inversión se 
encuentra articulada de manera multinivel con los instrumentos de planificación vigentes: 
 

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 
ARTICULACIÓN TÉCNICA Y PROGRAMÁTICA 

ESPECÍFICA 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS - Agenda 
2030) 

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna. ODS 1: Poner fin a la 
pobreza en todas sus formas. ODS 8: Promover el 
crecimiento económico inclusivo y sostenible. ODS 11: 
Ciudades y comunidades sostenibles. ODS 12: 
Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles (eficiencia energética LED). 

Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 (Ley 2294 de 
2023 'Colombia Potencia Mundial de la Vida') 

Transformación 4: Transformación productiva, 
internacionalización y acción climática. Pilar 03: 
Transición energética justa, segura, confiable y eficiente. 
Catalizador 2: Desarrollo económico a partir de 
eficiencia energética, nuevos energéticos y 
mejoramiento de infraestructura eléctrica. 

Plan de Desarrollo Departamental 'Es Tiempo de 
Santander 2024–2027' y POD Soto Norte 

Eje Sostenibilidad – Programa: Consolidación 
productiva del sector de energía eléctrica. Articulado con 
el Plan de Ordenamiento Departamental (POD 
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INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 
ARTICULACIÓN TÉCNICA Y PROGRAMÁTICA 

ESPECÍFICA 

Santander Provincia Soto Norte, Tabla 125 y Tabla 126 
del PDM): Mejoramiento de redes eléctricas e 
infraestructura en nodos funcionales. 

Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT Vetas – 
Acuerdo 008 de 2004) 

Componente Urbano – Programa: Mejorar la 
infraestructura de los servicios públicos y Conservar y 
mejorar el espacio público. Componente Rural – 
Programa: Ampliar la cobertura de los servicios de 
energía eléctrica (Tabla 101 del PDM). 

Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 'VETAS 
JUNTOS PODEMOS' 

Apuesta de Desarrollo 2: Desarrollo Local con Enfoque 
Minero. 
Componente 9.3.1: Componente de Minas y Energía. 
Programa 9.3.1.4: 'Juntos Generamos Bienestar con 
Servicios Esenciales para la Gente'. 
Propuesta Plan de Gobierno: 'Garantizar la correcta 
prestación y calidad del servicio de alumbrado público 
urbano y rural y ampliar cobertura'. 

Catálogo de Productos DNP / MGA Web y Meta de 
Producto (Tabla 168 y Página 405 PDM) 

Programa Presupuestal: 2102 – Consolidación 
productiva del sector de energía eléctrica. 
Producto MGA: 2102011 – Redes de alumbrado público 
con mantenimiento. 
Indicador de Producto: 210201100 – Redes de 
alumbrado público con mantenimiento. 
Unidad de Medida: Metros | Línea Base (2023): 577 m | 
Meta Cuatrienio y Vigencia 2026: 600 m. 
Inversión Plurianual Programada en el PPI (Pág. 405 
PDM): $479.685.060. 

Presupuesto General del Municipio Vigencia 2026 y 
Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 

Acuerdo Municipal N° 013 del 25 de noviembre de 2025. 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 914001 
del 14 de septiembre de 2026 por valor de 
$118.840.676,00, expedido por la Secretaría de 
Hacienda y del Tesoro Público. Proceso debidamente 
inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones 2026. 

 
 
1.5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN 
SELECCIONADA (TECNOLOGÍA LED Y POSTERÍA PRFV) 
 
En cumplimiento de los reglamentos técnicos vigentes expedidos por el Ministerio de Minas y 
Energía —específicamente el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 
(RETILAP, Resolución 180540 de 2010 y sus actualizaciones, incluyendo la Resolución 40150 
de 2024) y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE, Resolución 90708 de 2013 
actualizada mediante Resolución 40117 de 2024)—, así como la Ley 1715 de 2014 y la Ley 1931 
de 2018 sobre gestión del cambio climático y eficiencia energética (numeral 5.6.1.4 del PDM), la 
Secretaría de Planeación y Obras Públicas evaluó la alternativa óptima para intervenir el sistema 
de alumbrado público municipal: 
 
1. Sustitución y modernización tecnológica a Luminarias LED de 90 W: El desmonte de 20 
luminarias obsoletas y la instalación de 20 luminarias LED de 90 W con eficiencia lumínica ≥130 
lm/W (flujo luminoso hasta 11.700 lúmenes), vida útil ≥100.000 horas, factor de potencia ≥0,90 y 
dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias (DPS) de 10 kV, garantiza una 
reducción sustancial en el consumo de energía activa y reactiva facturada al Municipio con cargo 
al impuesto de alumbrado público, disminuye la huella de carbono, elimina el uso de vapor de 
sodio o mercurio contaminante y asegura una reproducción cromática superior (IRC ≥80) en 
condiciones de neblina. 
 
2. Expansión de red mediante Postería en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) de 8 
metros seccionados: Dada la topografía escarpada de alta montaña del Municipio de Vetas (3.350 
m.s.n.m.) y las dificultades logísticas de acceso en determinados tramos urbanos y veredales, la 
utilización de 13 postes en PRFV de 8 m seccionados en dos partes, acompañados de 5 retenidas 
completas y 390 metros lineales de cable de aluminio serie 8000 (2x4 AWG THHN/THWN-2), 
ofrece ventajas técnicas insuperables frente al concreto tradicional: menor peso para el transporte 
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e izaje sin afectar la estabilidad del terreno, aislamiento dieléctrico natural que incrementa la 
seguridad contra contactos indirectos, resistencia total a la corrosión por humedad paramuna y 
cumplimiento pleno del RETIE. 
 
Por todo lo expuesto, y dado que el Municipio de Vetas no cuenta dentro de su planta de personal 
ni dentro de su parque automotor con cuadrillas especializadas en redes eléctricas de alumbrado 
público, grúa de elevación ni suministro propio de materiales eléctricos certificados bajo RETIE y 
RETILAP, resulta imperativo adelantar el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía para 
contratar la ejecución de estas obras. 
 
 
La necesidad contractual se encuentra plenamente articulada con el PLAN DE DESARROLLO 
VETAS JUNTOS PODEMOS 2024 - 2027, especialmente con las estrategias orientadas al 
fortalecimiento de los servicios públicos, mejoramiento de la infraestructura municipal, 
sostenibilidad ambiental y consolidación de condiciones que promuevan el desarrollo social y 
económico del territorio.  
 
El Plan de Desarrollo reconoce la importancia de garantizar servicios públicos eficientes como 
condición habilitante para: 

• La reducción de brechas urbano-rurales. 

• El fortalecimiento de la competitividad territorial. 

• La consolidación de entornos seguros. 

• El mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

• La promoción del desarrollo sostenible. 
 
Desde la perspectiva de planeación estratégica, esta contratación constituye una inversión 
pública generadora de valor social, dado que permite incrementar la cobertura efectiva de 
alumbrado, optimizar la infraestructura existente y reducir los costos futuros de mantenimiento y 
consumo energético. 
 
Luego del análisis de alternativas, la Administración Municipal determinó que la alternativa más 
eficiente técnica, financiera y operativamente consiste en el suministro e instalación de tecnología 
LED de alta eficiencia energética, junto con la renovación de componentes eléctricos 
complementarios y la expansión de infraestructura en los sectores priorizados. 
Esta alternativa permite: 
 

• Reducir el consumo energético municipal. 

• Disminuir costos por mantenimiento correctivo. 

• Incrementar la vida útil de la infraestructura. 

• Mejorar los niveles de iluminación. 

• Cumplir los estándares RETIE y RETILAP. 

• Garantizar sostenibilidad ambiental. 

• Mejorar la percepción de seguridad. 

• Optimizar el uso de recursos públicos. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED PARA EL 
MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
VETAS - SANTANDER.. 
 
 
2.1 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 
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El alquiler de maquinaria amarilla objeto del presente Proceso de Contratación está codificada 
en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) nivel, como se indica en 
la siguiente Tabla: 
 

CÓDIGO 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72151500 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio especializado 

15 - SERVICIOS DE 
SISTEMAS 
ELÉCTRICOS 

39101600 

39 - Componentes, 
Accesorios y 
Suministros de 
Sistemas Eléctricos e 
Iluminación 

10 - Lámparas y 
bombillas y 
componentes para 
lámparas 

16 - LÁMPARAS Y 
BOMBILLAS 

81101700 

81 - Servicios Basados 
en Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10 - Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

17 - INGENIERÍA 
ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

83101900 
83 - Servicios Públicos y 
Servicios Relacionados 
con el Sector Público 

10 - Servicios públicos 
19 - CONSERVACIÓN 
DE ENERGÍA 

22101800 

22 - Maquinaria y 
Accesorios para 
Construcción y 
Edificación 

10 - Maquinaria y equipo 
pesado de construcción 

18 - GRÚAS DE 
ELEVACIÓN 

 
 
2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1,01 

Suministro, transporte, instalación, conexión y puesta en servicio de 
luminaria LED para alumbrado público de 90 W, 85-277 Vca, FP ≥0,90, 
DPS 10 kV, 6.500 K, SMD2835, IRC ≥80, eficiencia ≥130 lm/W, flujo hasta 
11.700 lm, vida útil ≥100.000 h, base NEMA de 3 pines para fotocelda, 
cuerpo en aluminio, protector en vidrio templado, IP66/IK08, montaje en 
brazo, con accesorios, conexionado y pruebas. 

UND 20,00 

1,02 

Suministro, transporte e instalación de brazo metálico para luminaria, 
fabricado en acero galvanizado en caliente, longitud 1,50 m, diámetro 
nominal 1 1/4 pulg y espesor mínimo 1,5 mm, con abrazaderas/cinta de 
acero inoxidable y herrajes de fijación, nivelación, apriete, protección 
anticorrosiva en cortes y pruebas de estabilidad. 

UND 20,00 

1,03 

Desmonte, desconexión segura, retiro y disposición de luminaria de 
alumbrado público existente, incluyendo maniobras, descenso controlado, 
retiro de accesorios de fijación y conductor asociado hasta el punto de 
conexión, transporte interno y entrega al sitio definido por la interventoría, 
sin reutilización de materiales salvo instrucción expresa. 

UND 20,00 

1,04 

Suministro, transporte, tendido, fijación, conexionado y puesta en servicio 
de cable de aluminio serie 8000, 2 conductores No. 4 AWG, aislamiento 
THHN/THWN-2, 600 V, dispuesto en configuración 
encauchetada/trenzada según sistema del fabricante, incluyendo 
accesorios de fijación, conectores de derivación, terminales, cinta aislante, 
identificación, pruebas de continuidad y aislamiento. 

ML 390,00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1,05 

Suministro, transporte e instalación de poste en PRFV (fibra de vidrio) de 
8 m, seccionado en dos partes, capacidad mecánica conforme al diseño y 
RETIE aplicable, incluyendo izaje, aplome, accesorios de unión y fijación, 
excavación, suministro y colocación de concreto de cimentación, formaleta 
cuando aplique, relleno y compactación, retiro de sobrantes y puesta en 
servicio. 

UND 13,00 

1,06 

Suministro, transporte e instalación de retenida (templete) para poste de 
PRFV de 8 m, completa y terminada, con cable de acero galvanizado, 
varilla de anclaje, vigueta/ancla, aislador tensor, guardacabo, grapas y 
herrajes galvanizados, incluyendo excavación, colocación del anclaje, 
tensionado, aplome, ajuste y protección anticorrosiva de cortes, 
completamente instalada y lista para servicio. 

UND 5,00 

 
 
2.2 LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 
El contrato de prestación de servicios resultante del presente proceso de selección se ejecutará 
en el municipio de Vetas, dentro del plazo de ejecución contractual y acorde a la solicitud del 
supervisor. 
 
 
2.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones, derivadas del Constitución Política, el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería 
y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y 
ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a 
celebrar, identifíquense: 
 
2.3.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 
2.3.1.1 Cumplir con los criterios ponderables ofertados en el proceso de selección que dio 

lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta.  
2.3.1.2 Para la suscripción del Acta de Inicio (dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

al perfeccionamiento y legalización del contrato): Entregar programación de 
actividades en la que contemple la ejecución de todos los componentes necesarios 
para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, cuya aprobación estará a cargo 
de la supervisión.  

2.3.1.3 Entregar oportunamente los productos requeridos y descritos en los anexos de 
naturaleza técnica.  

2.3.1.4 Aportar los documentos en los que se evidencia el cumplimiento de lo exigido por la 
Entidad en el presente proceso contractual y en todo caso identificados por el 
Interventor.  

2.3.1.5 Asistir a las reuniones de seguimiento con el Interventor y/o Supervisor del contrato, 
cuando así se le requiera.  

2.3.1.6 Utilizar personal idóneo, contratado por su cuenta y riesgo para la debida y 
satisfactoria ejecución del objeto contractual.  

2.3.1.7 Garantizar la disponibilidad de personal, equipos, herramientas en perfecto estado de 
funcionamiento, así como los materiales necesarios para el desarrollo del contrato en 
los términos pactados.  

2.3.1.8 Adelantar las actividades o corregir a su costa, aquellas que hayan sido realizadas y 
que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad.  

http://www.vetas-santander.gov.co/
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2.3.1.9 Dotar a su personal con los elementos de seguridad industrial de acuerdo a la Ley 
1562 de 2012 requeridos para el desarrollo de su labor, la Entidad a través de la 
supervisión, hará seguimiento permanente de su cumplimiento.  

2.3.1.10 Efectuar (si hay lugar a ello) la disposición final de los elementos cambiados o 
eliminados, y retirar los escombros y/o desechos de obra y material sobrante, los 
cuales deberán ser dispuestos según la normatividad ambiental vigente, en especial 
lo establecido en el Decreto 586 de 2015, y demás normas vigentes que sean 
aplicables.  

2.3.1.11 El Contratista deberá entregar oportunamente los informes mensuales frente al 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, con los respectivos documentos que 
soporten las actividades realizadas y su avance en cada periodo. Dicho informe 
deberá contener un registro fotográfico que registre el antes y después de cada 
intervención. Su presentación será tanto física como en medio magnético.  

2.3.1.12 Entregar los anexos del informe de ejecución definidos para el pago. Su presentación 
será tanto física como en medio magnético.  

2.3.1.13 Cumplir con cada uno de los requisitos a satisfacer en la presentación y/o radicación 
de la cuenta.  

2.3.1.14 Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato. 
2.3.1.15 Presentar el informe final en medio físico y magnético que consolide las actividades 

ejecutadas (antes y después) el cual deberá incluir por los menos: (Unidad de medida, 
valor, fecha de solicitud, fecha de entrega, número de Ítem que le corresponde dentro 
del contrato, etc.) 

2.3.1.16 El riesgo y propiedad de los bienes objeto del contrato será asumido por parte del 
Contratista hasta tanto realice la entrega total a satisfacción del municipio. 

2.3.1.17 Dar cumplimiento a las obligaciones ambientales del proceso de selección.  
2.3.1.18 En el caso de requerirse elementos o servicios no previstos (ITEM NO PREVISTOS), 

acogerse al procedimiento determinado por el Municipio para ello.  
 
2.3.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
2.3.2.1 Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por 

el Gobierno Nacional y demás disposiciones pertinentes.  
2.3.2.2 Acreditar el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, de 
todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido los 
independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra  

2.3.2.3 Adquirir y entregar al Municipio las pólizas y garantías requeridas para la ejecución 
del contrato.  

2.3.2.4 Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a 
ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada 
de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las 
condiciones pactadas, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo 
pago.  

2.3.2.5 Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los 
cuales es responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el presente 
Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que 
se generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado al 
municipio. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se entenderá que 
el valor de la propuesta presentada por el contratista incluye IVA, cuando el bien y/o 
servicio contratado no esté excluido de tal gravamen por la Ley.  

2.3.2.6 Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

2.3.2.7 Mantener indemne al municipio contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos 
que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal del Municipio, del 
Contratista y de las propiedades de dicho personal, adicionalmente a personas o 
propiedades de terceros, ocasionados por este durante la ejecución del objeto de este 
contrato.  
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2.3.2.8 En caso de que se instaure demanda o acción legal alguna, o se formule reclamo 
contra el municipio de Vetas – Santander, por asuntos que según el contrato sean de 
responsabilidad del Contratista, esta se lo comunicará dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 
pertinentes previstas por la ley para mantenerla indemne, y se adelanten las 
negociaciones para llegar a un acuerdo respecto de la reclamación.  

2.3.2.9 Las demás obligaciones señaladas en el Pliego de Condiciones, sus adendas y 
especificaciones técnicas, propias del contrato.  

2.3.2.10 Los planes y cronogramas requeridos deberán respetar los requerimientos 
establecidos en los APU´S y especificaciones y demás documentos del proceso, y 
serán de obligatorio cumplimiento una vez aprobados por la supervisión.  

2.3.2.11 Realizará los actos necesarios y tomar las medidas conducentes al debido y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales requeridas para 
la ejecución del contrato, igualmente programar con la debida anticipación todos los 
trámites requeridos y contemplar todas sus actividades con diligencia para lograr su 
objetivo; cumplir con los plazos máximos establecidos para cada una de las 
actividades a desarrollar, según el cronograma de intervenciones y coordinar con la 
supervisión del contrato los aspectos relacionados con la ejecución de la obra.   

2.3.2.12 Garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en el marco normativo vigente, en 
especial, lo relacionado con Gestión Integral de Residuos de Construcción y 
Demolición RCD´s. En cumplimiento de la Resolución 472 de 2017 en su artículo 16, 
el gestor tiene que estar inscrito ante las autoridades ambientales regionales o 
urbanas.  

2.3.2.13 Realizará seguimiento diario a las solicitudes y requerimientos de la Entidad, 
clasificando y atendiendo las solicitudes (casos fortuito o emergencias en las 
instalaciones del Municipio, que impliquen su atención inmediata, sin que estos 
afecten o modifiquen el cronograma de intervenciones) de manera oportuna, según 
el grado de urgencia  

2.3.2.14 Garantizará la permanente disponibilidad del personal especializado para la ejecución 
del objeto contratado. 

2.3.2.15 Atenderá las observaciones o requerimientos que formule la comunidad que se 
impacta de manera directa con el proyecto, así como de parte de la Entidad a través 
de la supervisión del contrato. Las respuestas que desee trasladar a la comunidad 
involucrada, como las comunicaciones oficiales que considere revelar por cualquier 
medio, deben ser informadas previamente a la supervisión, quien analizara que no 
sean susceptibles de comprometer al Municipio de ninguna manera. 

2.3.2.16 Corregir a su costa, las fallas o actividades que no cumplan con los requerimientos 
técnicos establecidos o reemplazando las actividades que no cumplan con los 
requerimientos técnicos establecidos o reemplazando los materiales que resulten 
defectuosos dentro de un plazo máximo de ocho (8) días corrientes. Los tiempos que 
se requieran para estas acciones deberán ser cumplidos independientemente de los 
tiempos establecidos en el cronograma de atención de requerimientos. En caso de 
novedad o anomalía, deberá reportar y documentar la situación de forma inmediata a 
la supervisión contractual.  

2.3.2.17 Permitirá y facilitará al municipio el acceso a los sitios de trabajo, a la contabilidad, 
documentación y en términos generales, suministrar toda la información relacionada 
con el proceso contractual, brindando la colaboración requerida para el normal 
desarrollo de su gestión.  

2.3.2.18 Adquirirá y utilizará por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la ejecución 
de las obras, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad, genuinos y cumplir 
con las especificaciones exigidas. Igualmente, estos materiales y elementos deberán 
ser sometidos a inspección y aprobación ante la supervisión previo a su utilización y 
contar con la disponibilidad de personal y existencias de equipos, herramientas y 
materiales que garanticen la realización de obras de adecuación de las diferentes 
instalaciones de las sedes de la Entidad.  

2.3.2.19 Durante la ejecución del contrato y hasta su entrega final, el contratista y su personal 
a cargo estarán en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados 
de señalización preventiva, demás medidas de seguridad necesarias para aislar zona 
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de las obras, así como someterse a las  normas de seguridad y salud en el trabajo 
correspondientes y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar 
la integridad de las personas.  

2.3.2.20 Presentará oportunamente los informes que le sean solicitados por la supervisión, la 
Entidad o autoridad competente, debidamente documentados con registro fotográfico, 
vídeos o soportes que considere idóneos para demostrar las condiciones de las 
instalaciones antes y después de la intervención.  

2.3.2.21 El contratista deberá contemplar en la ejecución de las actividades de adecuación 
que si existen bienes de interés cultural sobre los cuales se encuentran limitadas las 
intervenciones; por ello, le corresponderá ejecutar las actividades de adecuaciones 
necesarias que no impliquen requerimientos de permisos o licencias a cargo de la 
secretaria de cultura o autoridad competente. El contratista garantizará la realización 
de las gestiones administrativas que, exoneren a la entidad de la responsabilidad con 
la ejecución de las intervenciones sobre los inmuebles, la Entidad no será objeto de 
sanciones y/o multas por las autoridades competentes. El listado de los bienes de 
interés cultural, será puesto en conocimiento del contratista por intermedio de la 
supervisión del contrato al momento de la suscripción del acta de inicio.  

2.3.2.22 En caso de que el municipio, por intermedio de la Supervisión del Contrato proceda 
al rechazo de alguno de los Profesionales presentados para Aprobación, el contratista 
procederá al cambio del o de los mismos, dentro de máximo dos (02) días hábiles 
siguientes, so pena de que la Entidad pueda dar inicio a los Trámites Administrativos 
consignados en el Contrato por Incumplimiento de las Obligaciones.  

2.3.2.23 El contratista deberá mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo mínimo 
de trabajo ofertado en su propuesta, así como el aprobado por la Supervisión; no 
obstante, en caso de requerirse algún reemplazo por motivos de fuerza mayor, caso 
fortuito o causas debidamente justificadas, el mismo deberá ser avalado por la 
supervisión, y en todo caso el personal nuevo deberá cumplir en igual o mayor 
proporción con los perfiles establecidos (en el pliego de condiciones, sus adendas o 
el futuro contrato) para cada rol profesional; Corresponde al contratista solicitar el 
reemplazo del personal a la supervisión dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
al conocimiento de la circunstancia que motiva el cambio; la supervisión dispondrá de 
un término máximo de dos días (2) hábiles siguientes al requerimiento para 
aprobación o rechazo del mismo. En caso de rechazo del personal propuesto para 
reemplazo, el contratista dispondrá de un (1) día hábil para proponer un nuevo 
personal con iguales o mejores calidades de las consignadas en el contrato, caso 
contrario, el municipio se encontrará facultado para adelantar las actuaciones 
administrativas sancionatorias.  

2.3.2.24 Presentará a la supervisión de manera mensual fuera de los demás documentos, 
anexos, certificaciones y formatos ya enunciados:  

• La planilla vigente de pago de Seguridad Social. La acreditación que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.  

• Reporte de estadísticas de accidentalidad actualizado con IF, IS, ILI (junto con 
el reporte de accidentalidad de la ARL). Este reporte se debe presentar de forma 
mensual (los primeros 5 días del mes siguiente) durante el desarrollo de 
actividades con la institución.  

• Informe mensual de ausentismo durante la ejecución del contrato. 

• Botiquín de primeros auxilios, botiquín y extintor.  
 
Para la suscripción del Acta de Inicio (dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento y legalización del contrato), se requiere que dentro de este plazo:  
  
1) Entregar a la Supervisión para su aprobación, de la Organización planteada para la 

ejecución del contrato y el personal ofertado, con la descripción de las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los profesionales, personal técnico y no calificado, 
requerido para la ejecución del proyecto. 
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2) Presentar el personal adicional, diferente al propuesto junto con las hojas de vida y 
demás soportes: certificados de experiencia, académicos y certificados de cursos de 
ley necesarios, además de los establecidos en el estudio previo y demás documentos 
que lo modifiquen, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al perfeccionamiento 
y legalización del contrato.  

3) Informar al Municipio, los datos de contacto y perfil ocupacional, de todo su equipo 
humano vinculado al proceso  

 
Dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a la suscripción del acta de inicio el 
contratista deberá:  
 
1) Tener certificado de afiliación de los trabajadores a la EPS, AFP y ARL.  
2) Contar con Certificado de aptitud (exámenes médicos) de ingreso de los trabajadores, 

no mayor a 1 año. 
 
El término de aprobación por parte de la supervisión para los anteriores documentos, así como 
para las demás aprobaciones que deba impartir en desarrollo del proyecto, será de máximo tres 
(03) días hábiles siguientes a su recibo; sin perjuicio de los términos específicos ya establecidos. 
 

 
2.4 PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
El plazo de ejecución del contrato será de UN (1) MES, contado a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Inicio, previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de 
ejecución (expedición del Registro Presupuestal, aprobación de la Garantía Única de 
Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual, y acreditación de paz y salvo de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral).  
 
 
2.5 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

 
El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de contratación asciende a la suma de 
CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA 
Y SEIS PESOS M/CTE ($118.840.676,00), suma que incluye el valor total de los costos directos 
(materiales puestos en obra en el Municipio de Vetas, equipos, herramientas, transporte y mano 
de obra calificada con sus prestaciones sociales) y los costos indirectos (Administración, 
Imprevistos y Utilidad – AIU), así como todos los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones 
de orden nacional, departamental y municipal a que haya lugar. 
 
El valor estimado fue estructurado por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas mediante el 
estudio de precios de mercado de la región de Santander y la elaboración de los Análisis de 
Precios Unitarios (APU) para cada uno de los seis (6) ítems técnicos del proyecto (Luminarias 
LED 90W SMD2835 con DPS 10kV, brazos galvanizados de 1,50 m, desmonte de luminarias 
existentes, cable de aluminio serie 8000 No. 4 AWG, postes seccionados en PRFV de 8 m y 
retenidas para poste PRFV), ponderando las distancias de transporte desde Bucaramanga hasta 
Vetas (87 km, incluyendo 24 km de vía secundaria de alta montaña Berlín–Vetas) y los 
rendimientos de cuadrilla a 3.350 m.s.n.m. 
 
 
2.6 FORMA DE PAGO:  
 
El Municipio de Vetas, Santander, pagará al Contratista el valor del contrato bajo el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, mediante actas parciales y/o acta final de recibo de 
obra, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, instaladas, probadas y 
recibidas a entera satisfacción, multiplicadas por los precios unitarios ofertados por el contratista 
en su propuesta económica, previo visto bueno de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas 
de la Alcaldía Municipal de Vetas, Santander. 
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Los pagos se realizarán dentro de los cinco (5) días siguientes a la radicación en la Secretaría de 
Hacienda y del Tesoro Público de los siguientes documentos soporte: 1) Factura o cuenta de 
cobro; 2) Informe técnico de actividades e informe de supervisión con registro fotográfico; 3) Acta 
parcial y/o final de recibo de obra suscrita por las partes; 4) Certificación de recibo a entera 
satisfacción expedida por el Supervisor del contrato; y 5) Constancia y planillas de pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL) y parafiscales del personal 
vinculado a la obra. En el presente proceso NO se entregará anticipo ni pago anticipado. 
 
 

2.7 TIPO DE CONTRATO:  
 
Obra Pública. 
 
 
2.8 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial para este proceso de contratación asciende a la suma de CIENTO 
DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($118.840.676,00), incluido todos los costos e incluido IVA y demás impuestos 
que correspondan. 
 
 
2.9 SUPERVISIÓN 
 
El municipio de Vetas, Santander a través de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas 
efectuará las veces de Supervisor del contrato, funcionario que deberá expedir el certificado de 
cumplimiento a entera satisfacción para que se pueda efectuar por parte de esta Entidad el pago 
correspondiente por concepto del contrato efectuado a satisfacción del objeto contractual. 
 
 

3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y FUNDAMENTOS QUE LA SOPORTAN  

 
Es aplicable a la presente contratación, lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 
1150 de 2007 el Decreto 1082 de 2015. 
 
La presente contratación se hará en la modalidad y bajo los procedimientos de SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 y lo prevenido por el artículo 2°, Numeral 2°, Literal b), 
Inciso 6° de la ley 1150 de 2007, según el cual la menor cuantía del Municipio de Vetas para el 
año 2026, será hasta la suma equivalente a 280 salarios mínimos legales mensuales, es decir, la 
suma de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($ 490.253.400), por tener un presupuesto anual inferior a 120.000 
salarios mínimos legales mensuales. La escogencia de la oferta más favorable para la Entidad, 
se realizará a través de la modalidad de selección abreviada por menor cuantía, consagrada en 
el literal b) numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto 
1082 de 2015.  
 
El presente proceso de contratación y el contrato que se derive del mismo, se regirán por la 
Administración Pública y por las siguientes normas: 
 

• Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 80 de 
1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

 

• Normas pertinentes del Código de Comercio y del Código Civil, en lo no previsto por las 
disposiciones anteriores. 

 

• Las reglas previstas en los presentes estudios y documentos previos. 

http://www.vetas-santander.gov.co/
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• Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza de este proceso y del contrato, 
sean aplicables.   

 
 

4. ANÁLISIS DEL VALOR DEL CONTRATO. 

 
Con el fin de determinar el valor del futuro contrato la entidad realizó el estudio de mercado y 
análisis de precios requeridos para el desarrollo del contrato, lo cual se hizo por diferentes 
medios, con el fin de establecer los precios y determinar el valor del presupuesto oficial del 
proceso de selección 
 
 

5. REQUISITOS HABILITANTES 

 
El Municipio de Vetas, verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2016 y el Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos 
en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del 
Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación 
en forma directa 
 
DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN JURÍDICA: 
 

1) CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, MATRICULA PROFESIONAL Y 
COPNIA 

2) DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES  
3) APODERADOS  
4) EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
5) CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES  
6) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
7) CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  
8) CARTA COMPROMISO DE TRANSPARENCIA  
9) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA  
10) CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN RELACIONADO 

CON ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS  
11) COPIA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES  
12) CONSULTA ANTECEDENTES CONTRAVENCIONALES  
13) CERTIFICADO DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES 

ALIMENTARIOS MOROSOS 
14) CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES POR DELITOS SEXUALES 
15) COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA  
16) COPIA DEL RUT 
17) MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD 

 
 

VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 

CUADRO 1. INDICADORES FINANCIEROS 
 

CAPACIDAD 
FINANCIERA 

INDICADOR CONCEPTO 
MARGEN 

SOLICITADO 

http://www.vetas-santander.gov.co/
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Índice de Liquidez 
Activo corriente/ 
pasivo corriente 

Mayor o igual a 
2,25 

Índice de 
Endeudamiento 

Pasivo total / 
activo total 

Igual o menor al 
0,44 

Razón de cobertura 
de Intereses 

Utilidad operacional / 
gastos de intereses 

Igual o Mayor a 
2,99 

Capital de Trabajo 
Activo corriente - Pasivo 

corriente 
≥ 50% Presupuesto 

Oficial 

 
 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO Igual o Mayor a 0,06 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Igual o Mayor a 0,02 

 
 
DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 
La experiencia se verificará a partir de la información de la ejecución de hasta dos (2) contratos 
relacionados en el Formulario Experiencia, cuya objeto contempla la CONSTRUCCION Y/O 
EXPASION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO y cuyo 
valor actualizado por contrato sea igual o mayor al presupuesto oficial y las actividades ejecutadas 
de cada contrato contemplen las siguientes clasificaciones dentro de la codificación UNSPSC: 
 

CÓDIGO 
UNSPSC 

CLASE 

72151500  SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  

39101600  LÁMPARAS Y BOMBILLAS  

81101700  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  

83101900  CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  

22101800  GRÚAS DE ELEVACIÓN  

 
 
CRITERIO DIFERENCIALES DE EXPERIENCIA PARA HABILITACIÓN DE PROPONENTES 
QUE ACREDITEN CONDICIÓN DE MIPYMES (HABILITADO/NO HABILITADO) 

 
Conforme lo establece el artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 de 2015, los proponentes que 
hagan parte del sector de empresas " MIPYMES”, tendrán para el presente proceso requisitos 
habilitantes de capacidad técnica diferenciales respecto de las demás empresas/proponentes así: 

 
Las Mipymes acreditarán su experiencia mediante la celebración y ejecución de hasta tres (3) 
contratos relacionados en el Formulario Experiencia, cuyo objeto contemple CONSTRUCCION 
Y/O EXPASION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO; 
donde la sumatoria de los contratos tenga un valor ejecutado actualizado mayor o igual a dos 
veces el presupuesto oficial y cada uno de los contratos contengan los siguientes códigos de la 
codificación UNSPSC 
 

CÓDIGO 
UNSPSC 

CLASE 

72151500  SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  

39101600  LÁMPARAS Y BOMBILLAS  

81101700  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  

83101900  CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  

http://www.vetas-santander.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion
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22101800  GRÚAS DE ELEVACIÓN  

 
Si los contratos incumplen cualquiera de las condiciones requeridas, NO SERÁN Habilitados y 
por ende la propuesta no será tenida en cuenta para la evaluación. 
 
NOTA 1: La experiencia también podrá ser validada mediante los documentos establecidos en el 
presente proceso, a partir del objeto contractual, siempre y cuando este se enmarque o se 
encuentre relacionado con las exigencias indicadas arriba; sin que sea necesario que en los 
documentos válidos se indiquen las actividades ejecutadas del contrato acreditado. 
 
NOTA 2: La experiencia también podrá ser validada mediante los documentos establecidos en el 
presente proceso, a partir de las obligaciones contractuales, siempre y cuando cualquiera de 
estas se encuentre relacionada con las exigencias indicadas arriba; sin que sea necesario que 
en los documentos válidos se indiquen las actividades ejecutadas del contrato acreditado. 
 
NOTA 3: Que los contratos aportados para efectos de acreditación de experiencia se encuentren 
terminados, antes de la fecha prevista para el cierre del presente proceso de selección. 
 
NOTA 4: Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el equivalente al porcentaje de participación 
que tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan hacer valer. 
 
NOTA 5: Si los contratos incumplen cualquiera de las condiciones requeridas, NO SERÁN tenidos 
en cuenta para la evaluación 
 
 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
Se requiere que los proponentes que participen en el proceso, cuenten con personal técnico 
calificado, en las diferentes especialidades requeridas, dada la necesidad de inmediatez, de esta 
manera se pretende determinar un nivel de idoneidad o competencia laboral mínimo que 
garantice la calidad de los trabajos de mantenimiento que se efectúen al equipo automotor e 
industrial a fin de evitar el riesgo de fallas o errores al momento de la ejecución del contrato por 
falta de idoneidad del personal. 
 

CARGO A 
DESEMPEÑAR 

CANT. PROFESIÓN 
PORCENTAJE 

DE 
DEDICACIÓN 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

Director de 
Obra 

1 

Ingeniero 
Eléctrico y/o 

Electrónico y/o 
Electromecánico 

100% 

Experiencia 
mínima de 
cinco (5) años, 
contados a 
partir de la 
expedición de 
la matrícula 
profesional 

Como Director 
de Obra en la 
ejecución de 
tres (3) 
proyectos. 

Residente de 
Obra 

1 

Ingeniero 
Eléctrico y/o 

Electrónico y/o 
Electromecánico 

100% 

Experiencia 
mínima de 
cinco (5) años, 
contados a 
partir de la 
expedición de 
la matrícula 
profesional 

Como 
Residente de 
Obra en la 
ejecución de 
tres (3) 
proyectos 

Jefe de 
Cuadrilla 

1 
Técnico o 
Tecnólogo  
Electricista 

100% 

Experiencia 
mínima de 
cinco (5) años 
contados a 
partir de la 
expedición del 

Trabajo en la 
ejecución de 
proyectos 
eléctricos por 
un término no 

http://www.vetas-santander.gov.co/
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CARGO A 
DESEMPEÑAR 

CANT. PROFESIÓN 
PORCENTAJE 

DE 
DEDICACIÓN 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

certificado que 
lo acredita 
como técnico o 
tecnólogo 
electricista 

inferior a tres 
(3) años 

 
Se debe cumplir con los siguientes documentos para acreditar del personal presentado: 
 

• Hoja de vida firmada, que relacione exclusivamente los datos personales, 
académicos y experiencia laboral requerida. 

• Acreditaciones académicas expedidas por instituciones educativas públicas o 
privadas legalmente constituidas. 

• Acreditar certificaciones laborales. 

• Certificado de antecedentes fiscales, Certificado de antecedentes disciplinarios, 
Certificado de antecedentes judiciales, Certificado de antecedentes contravencionales, 
Redam, inhabilidad delitos sexuales, cedula ciudadanía. 

 
El personal propuesto y aprobado por el municipio, previa suscripción del contrato, no podrán ser 
cambiados durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual deberá 
ser sustentada ante el Municipio, para su evaluación y posterior autorización. En caso de 
aprobarse el cambio por parte del municipio, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o 
mejor categoría que el exigido. 
 
El municipio exigirá al contratista que el personal aprobado, a la suscripción de los contratos, se 
encuentren vinculados al sistema de seguridad social integral y en consecuencia, aportan a 
planes de salud, pensión y ARL dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003. 
 
NOTA 1. EI personal dependerá únicamente del contratista y no tendrá vínculo laboral alguno 
con el municipio. 
 
 

E. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO. 

 
El Proponente debe garantizar que contará con el equipo suficiente y adecuado para atender el 
desarrollo normal de la obra en el plazo propuesto y posterior mantenimiento del sistema. Todos 
los vehículos y equipos deben estar en óptimas condiciones de operación durante el transcurso 
de la obra y posterior mantenimiento del sistema.  
  
Los costos generados por la utilización y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la 
programación que presente el contratista y aprobada por el supervisor del municipio, deben estar 
incluidos dentro de los valores unitarios en la propuesta. El Municipio no reconocerá costos 
adicionales por uso, disponibilidad o cualquier otro concepto.  
  
El oferente deberá demostrar la propiedad o la condición de comodatario de un contrato de 
leasing ó carta de compromiso, en el evento de que no sea de su propiedad, y deberá ser 
demostrada mediante la presentación del documento que la acredite. Son válidas tarjetas de 
propiedad para los vehículos automotores y facturas o declaración de importación para los demás 
o contrato de leasing. Así mismo deberá anexarse la carta de disponibilidad específica para el 
proyecto.  
  
El equipo mínimo que el proponente debe cumplir:  
  
1 Grúa. 
1 Camioneta Pickup o similar.   

http://www.vetas-santander.gov.co/
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En caso de Consorcios o una Uniones Temporales, es válido que entre sus integrantes cumplan 
con este requisito  
  
En caso de que el proponente no relacione el equipo mínimo solicitado en su oferta, ni acredite 
los documentos requeridos en este tópico, la propuesta será rechazada  
 
 

F.  PROGRAMACIÓN DE OBRA 

 
El proponente presentará con su propuesta, un programa de ejecución de cada obra representado 
en los siguientes elementos los cuales serán obligatorios como herramienta para la interventoría, 
el no presentarse estos ítems se declara no habilitada su propuesta; programa que debe tener 
en cuenta los plazos de ejecución establecidos para la ejecución del proyecto, sin embargo, el 
plazo de ejecución de la totalidad de las obras o tramos en ningún caso será superior al señalado 
en este documento. 
 
La programación debe contener: 
 

NUMERAL DESCRIPCION 

1 RED, DIAGRAMA PERT-CPM MATRIZ DESECUENCIAS 

2 LISTA DE ACTIVIDADES 

3 FLUJO DE FONDOS 

4 FLUJO DE FONDOS CONSOLIDADO X MES 

5 DIAGRAMA DE GANTT 

6 CUADRO MATRIZ DE TIEMPOS Y HOLGURAS 

7 
CUADRO DE MATRIZ DE TIEMPOS PROBABILÍSTICOS Y 
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA 

 
 
CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 
 
EVALUACIÓN DE LA OFERTA  
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Factor Económico 495 Puntos 

FACTOR TÉCNICO – CALIDAD 

Sistema Control de Calidad 100 Puntos 

Experiencia Adicional 250 Puntos 

Desempeño del Proponente en Contratos 
anteriores 

50 Puntos 

Apoyo a la Industria Nacional 100 Puntos 

Emprendimientos y empresas de mujeres 2,5 Puntos  

Mipyme 2,5 Puntos  

 
En la evaluación de las Ofertas el Municipio de Vetas asignará la puntuación total sumando el 
puntaje obtenido en cada factor indicado en la tabla anterior. 
 
 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de 
oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente 
cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 
 

http://www.vetas-santander.gov.co/
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CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Factor Económico 497.5 Puntos 

FACTOR TÉCNICO – CALIDAD 

Sistema Control de Calidad 100 Puntos 

Experiencia Adicional 250 Puntos 

Desempeño del Proponente en Contratos 
anteriores 

50 Puntos 

Apoyo a la Industria Nacional 100 Puntos 

Emprendimientos y empresas de mujeres 2,5 Puntos  

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último 
año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin 
perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también 
afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra 
en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en 
la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad 
con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen 
o reglamenten. 
 
En la evaluación de las Ofertas el municipio de Vetas asignará la puntuación total sumando el 
puntaje obtenido en el factor económico, factor técnico e industria nacional indicados en la Tabla 
6. 
 
Las Ofertas deben presentarse en los Anexos establecidos en el presente Pliego de Condiciones 
como el formato para presentación de la Oferta. 
 
 
A.  FACTOR ECONÓMICO 

 
El Municipio de Vetas a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo cuatrocientos noventa 
y cinco (495) puntos de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación 
de la oferta económica: 
 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor valor 

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el 
segundo día calendario posterior al cierre del proceso. El método debe ser escogido de acuerdo 
con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación. 
 

Tabla 8 - Asignación de método de evaluación según TRM 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NUMERO MÉTODO 

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 
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B. FACTOR TÉCNICO - CALIDAD 

 
Se asignará máximo CUATROCIENTOS (400) PUNTOS al proponente que presente los 
requerimientos de Sistema Control de Calidad, Experiencia adicional a la mínima exigida y 
desempeño en la Ejecución de Contratos anteriores, conforme lo siguiente: 
 
 
SISTEMA CONTROL DE CALIDAD: 

 
Sistema de control de calidad: es un criterio que permite conocer la capacidad del contratista para 
producir bienes o servicios de una calidad determinada. 
 
Los aspectos por sistema de control de calidad a los cuales se les asignarán puntaje, son los 
siguientes: 
 

FACTOR CUMPLE 
CUMPLE 
PARCIAL 

NO 
CUMPLE 

(a) El proponente cuenta con un documento que 
establezca de manera general la política de calidad de la 
producción del oferente. Por lo general este propósito se 
cumple a través de los Manuales de Calidad. Una política 
de calidad debe contener como mínimo: (i) objetivo de la 
política, (ii) descripción del sistema de calidad de la obra, 
(iii) responsables del manejo y, (iv) control de calidad de 
la obra y la forma general como se implementa. 

25 
puntos 

10 
puntos 

0 
puntos 

(b) El proponente cuenta con documentos que dan 
instrucciones o establecen procedimientos para asegurar 
la calidad de los productos. Generalmente, esto se logra 
a través del establecimiento de -procedimientos 
operativos.  
Este documento debe contener como mínimo, la 
descripción de las actividades que el oferente lleva a cabo 
para garantizar la calidad en las obras con las mismas 
características de la que se pretende contratar. 

25 
puntos 

10 
puntos 

0 
puntos 

(c) El proponente cuenta con documentos que describen 
cómo se aplica el sistema de control de calidad, es decir, 
cómo se aplica lo establecido en los literales a) y b) al 
presente proceso, especificación de los procedimientos, 
recursos o actividades concretas a realizar con el fin de 
garantizar la calidad. 
Estas condiciones aparecen normalmente en los planes 
de calidad o programas de calidad. 
Este tipo de documento debe tener como mínimo la 
descripción de los recursos, actividades y procedimientos 
que aseguraran la calidad de la obra a contratar. 

25 
puntos 

10 
puntos 

0 
puntos 

(d) El proponente cuenta con documentos que relacionan 
las actividades a realizar respecto de los ítems de trabajo 
específico con el fin de asegurar que cumple con los 
requerimientos. Estas Instrucciones de trabajo 
específicas pueden estar contenidas en diferentes 
documentos, como por ejemplo: especificaciones de un 
contrato celebrado por la empresa, métodos de 
construcción, manuales de mantenimiento, esquemas de 
construcción o incluso en manuales de verificación. 
Este tipo de documento debe incorporar todas las 
especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones 

25 
puntos 

10 
puntos 

0 
puntos 
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FACTOR CUMPLE 
CUMPLE 
PARCIAL 

NO 
CUMPLE 

y las instrucciones que formen parte del mismo, se 
entienden incorporadas al contrato. 

PUNTAJE MÁXIMO 100 Puntos 

 
 
EXPERIENCIA ADICIONAL A LA MÍNIMA EXIGIDA DEL OFERENTE 

 
De manera adicional a la experiencia mínima habilitante, se evaluará con hasta 250 puntos la 
experiencia adicional, para lo cual el proponente deberá acreditar con la presentación de hasta 
diez (10) contratos, cuya fecha de terminación sea anterior a la fecha de cierre del presente 
proceso de contratación, ejecutados en un ciento por ciento (100%) de la siguiente forma: 
 

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL 
OFERENTE 

HASTA 100 PUNTOS 

1 - 3 
CONTRATOS DE 

OBRA; CUYO 
VALOR 

EJECUTADO SEA ≥ 
PPTO OFICIAL,  

INSCRITOS EN EL 
REGISTRO ÚNICO 

DE PROPONENTES 
Y QUE 

CONTENGAN LOS 
CÓDIGOS UNSPSC  

721515 391016 
811017 831019  

221018 

4 -6 
CONTRATOS DE 

OBRA; CUYO 
VALOR 

EJECUTADO SEA ≥ 
PPTO OFICIAL,  

INSCRITOS EN EL 
REGISTRO ÚNICO 

DE PROPONENTES 
Y QUE 

CONTENGAN LOS 
CÓDIGOS UNSPSC 

721515 391016 
811017 831019  

221018 

7 - 10  
CONTRATOS DE 

OBRA; CUYO 
VALOR 

EJECUTADO SEA ≥ 
PPTO OFICIAL,  

INSCRITOS EN EL 
REGISTRO ÚNICO 

DE PROPONENTES 
Y QUE 

CONTENGAN LOS 
CÓDIGOS UNSPSC  

721515 391016 
811017 831019  

221018 

11    O   MÁS 
CONTRATOS DE 

OBRA; CUYO 
VALOR 

EJECUTADO SEA ≥ 
PPTO OFICIAL,  

INSCRITOS EN EL 
REGISTRO ÚNICO 

DE PROPONENTES 
Y QUE 

CONTENGAN LOS 
CÓDIGOS UNSPSC  

721515 391016 
811017 831019  

221018 

25 PUNTOS 75 PUNTOS 150 PUNTOS 250 PUNTOS 

 
 

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA EN CONTRATOS ANTERIORES (50 puntos). 

 
La ponderación de este criterio se realizará de la siguiente manera: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1 

Certificación de resultados de test de calidad realizados 
en obras anteriores de similares características, sobre 
requerimientos técnicos aceptados por el interventor o 
supervisor de la obra, según corresponda. (El 
proponente deberá presentar certificación expedida por 
el interventor o supervisor de la respectiva obra o del 
funcionario competente donde se de fe de que las 
pruebas realizadas a la obra aportada por el proponente 
dieron resultados no inferiores a los establecidos por la 
norma o la especificación respectiva de ese proyecto, se 
deberán anexar copia de los resultados de laboratorios, 
debidamente firmados por la empresa o laboratorio 
responsable de dichos ensayos). 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Más de tres ensayos de control calidad del listado del 
formulario experiencia con resultado superior a la 
especificación 

20 

Entre dos y tres ensayos de control de calidad del listado 
del formulario experiencia con resultado superior a la 
especificación 

10 

Menos de dos ensayos de control de calidad del listado 
del formulario experiencia con resultado superior a la 
especificación 

0 

2 

Certificaciones de la calidad obtenida en otros proyectos 
de obra de similares características (el proponente 
deberá presentar certificación de acuerdo con el modelo 
anexo y firmada por el profesional competente de la 
entidad contratante de la obra a acreditar donde de fe 
sobre la calidad de la obra ejecutada. 

 

Calidad de la obra nivel muy bueno 20 

Calidad de la obra bueno 10 

Calidad de la obra nivel regular 0 

3 

Certificación de contratos terminados oportunamente (el 
proponente deberá presentar certificación de acuerdo 
con el modelo anexo y firmada por el profesional 
competente de la entidad dueña de la obra acreditada) 

 

3.1 Un contrato terminado antes del plazo inicialmente 
establecido 

10 

3.2 Un contrato terminado en el plazo inicialmente 
establecido 

5 

3.3 Un contrato terminado con una prorroga o una 
suspensión 

0 

3.4 Un contrato terminado con dos o más prorrogas o 
suspensiones 

0 

 
El proponente presentará las certificaciones y documentos de soporte de los contratos en los que 
considere, cumplir con los requisitos antes mencionados, siguiendo las siguientes reglas: 1) Los 
contratos para acreditar el numeral 1 y 2 pueden ser distintos. 2) No se exigen requisitos de precio 
ni objeto relacionado para acreditar contratos terminados oportunamente. 3) El proponente 
deberá aportar la información complementaria que permita validar la información que se acredita, 
tales como actas de suspensión, adiciones y reinicios, debidamente suscritos por funcionario 
competente, 4) el proponente deberá diligenciar el formato dispuesto por la entidad para tal fin.  
 
La entidad se reserva el derecho de verificar la información aportada a través de los diferentes 
canales de información tales como SECOP entre otros, por lo que el proponente se responsabiliza 
por la información reportada la cual deberá ser veraz. 
 

 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS). 

 
Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional a 
través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación de las Ofertas: 
 

PUNTAJE CONDICIÓN 

10 

Se asignará este puntaje: a los Proponentes que sean personas naturales de 
nacionalidad colombiana o que siendo extranjeros tengan residencia en 
Colombia; a los proponentes que sean personas jurídicas colombianas (o 
jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia). Así mismo a los extranjeros (sin 
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PUNTAJE CONDICIÓN 

residencia o sucursal en Colombia) que hayan acreditado la reciprocidad por 
haber aportado la certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ofrezca contratar 
personal y materiales colombianos mínimo un 90%. Igualmente se asignará este 
puntaje a los Consorcios o Uniones Temporales, constituidos totalmente por 
integrantes que cumplan las anteriores condiciones 

5 

Se asignará este puntaje: al Proponente que sea persona natural extranjera sin 
residencia en Colombia o que sea persona jurídica extranjera sin sucursal en 
Colombia y a los Consorcios o Uniones Temporales, integrados totalmente por 
dichas personas, que no hayan aportado la certificación expedida por el Director 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
que ofrezca contratar personal y materiales colombianos mínimo un 90%. 

 
 

D. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (2,5 PUNTOs) 
 
La Entidad asignará un puntaje de DOS COMA CINCO (2,5) puntos al Proponente que acredite 
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma 
que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente 
debió subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido 
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para MiPymes. 
 
 

E. MIPYME DOMICILIADAS EN COLOMBIA (2,5 PUNTOS) 
 
La Entidad otorgará un puntaje de de DOS COMA CINCO (2,5) puntos al Proponente que acredite 
la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los 
criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad 
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta para la 
asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de 
evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por 
ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
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6. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO 
 

 
En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el 
numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar un análisis del 
riesgo y la forma de mitigarlo. 

 
Colombia Compra Eficiente diseñó con base en el estándar australiano para la administración de 
riesgos una metodología para identificar y clasificar los riesgos con fundamento en la probabilidad 
de ocurrencia y el impacto del evento. 

 
A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del Proceso de 
Contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su 
impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo 
en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos. 

 
Tabla 1 - Matriz de Riesgos 

                  Fuente: Colombia Compra Eficiente. 
 

El orden de prioridad fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de 
ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y su impacto (insignificante; menor; 
moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación 
en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2- Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo 

 
           Fuente: Colombia Compra Eficiente. 
 

 

N° 
CLASE / 

FUENTE / 
ETAPA 

TIPO DE 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

TRATAMIENTO Y 
MITIGACIÓN 

VALORACIÓN 
POST-

TRATAMIENTO 
(P+I=V) 

ASIGNACIÓN 
MONITOREO Y 
PERIODICIDAD 

1 
General / 
Externo / 
Ejecución 

Riesgo 
Operacional 

Incremento de 
Precios: 
Posibilidad de que 
durante la 
ejecución del 
contrato exista 
incremento de 
precios de los 
elementos 
requeridos. 

El contratista debe 
considerar todos 
los costos Directos 
e Indirectos en su 
oferta económica. 
El Municipio no 
reconocerá 
incremento alguno 
posterior. 

P:2 + I:2 = 4 
(Riesgo Bajo) 

Contratista 

Precios de 
factura/acta 

iguales a Oferta 
Económica (En 

cada pago) 

2 
General / 
Externo / 
Ejecución 

Riesgo 
Operacional 

Deficiente Calidad 
de los elementos: 
Posibilidad de que 

El contratista 
garantizará la 
calidad de los 

P:2 + I:2 = 4 
(Riesgo Bajo) 

Contratista 
Verificar cero 
reclamos de 

calidad y 
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N° 
CLASE / 

FUENTE / 
ETAPA 

TIPO DE 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

TRATAMIENTO Y 
MITIGACIÓN 

VALORACIÓN 
POST-

TRATAMIENTO 
(P+I=V) 

ASIGNACIÓN 
MONITOREO Y 
PERIODICIDAD 

sean despachados 
e instalados 
productos con 
calidades 
deficientes. 

productos 
(RETIE/RETILAP). 
Cualquier no 
conformidad dará 
lugar a devolución 
y reposición 
inmediata. 

certificados (A la 
entrega e 

instalación) 

3 
General / 
Externo / 
Ejecución 

Riesgo 
Operacional 

Desabastecimiento 
de algunas 
referencias: 
Posibilidad de que 
algunos ítems 
requeridos no se 
ubiquen en el 
mercado. 

El contratista 
garantizará la 
totalidad de los 
bienes. En caso de 
retiro del mercado, 
se reemplazará 
por otro de iguales 
o superiores 
características al 
mismo precio 
previa autorización 
del Supervisor. 

P:1 + I:2 = 3 
(Riesgo Bajo) 

Contratista 

Acuse de recibo 
del total de 

elementos (En 
cada despacho y 

suministro) 

4 
Específico 
/ Externo / 
Ejecución 

Riesgo 
Operacional 

Evidente retraso 
en el proceso de 
entrega y 
ejecución: 
Posibilidad de 
entregas o 
ejecución 
extemporánea sin 
justificación. 

El contratista 
garantizará la 
debida logística, 
grúa, cuadrilla y 
entregas conforme 
al cronograma 
PERT-CPM 
aprobado por el 
Supervisor. 

P:1 + I:2 = 3 
(Riesgo Bajo) 

Contratista 

Cotejar avance en 
cronograma vs. 

ejecución real (En 
cada 

despacho/semana) 

5 
Específico 
/ Externo / 
Ejecución 

Riesgo 
Operacional 

Pérdida de 
Insumos: 
Posibilidad de que 
durante el 
despacho y 
transporte al sitio 
en Vetas los 
insumos sean 
sustraídos o 
averiados. 

Es 
responsabilidad 
exclusiva del 
contratista la 
logística, 
transporte, seguro 
y custodia de cada 
elemento hasta su 
instalación y 
recibo final. 

P:1 + I:1 = 2 
(Riesgo Bajo) 

Contratista 

Recepción e 
instalación total en 

sitio (En cada 
despacho) 

6 
Específico 
/ Externo / 
Ejecución 

Riesgo 
Operacional 

Deficiente 
Empaque, 
embalaje o 
Rotulado: 
Posibilidad de que 
las luminarias, 
postes o cables 
lleguen 
deficientemente 
empacados o 
rotulados. 

El contratista 
garantizará que 
todos los 
elementos 
eléctricos lleguen 
debidamente 
empacados, 
protegidos y con 
rotulado normativo 
RETILAP/RETIE. 

P:2 + I:2 = 4 
(Riesgo Bajo) 

Contratista 

Cotejar producto y 
embalajes en obra 

(En cada 
despacho) 

7 
Específico 
/ Externo / 
Ejecución 

Riesgo 
Operacional 

Incumplimiento de 
especificaciones 
técnicas: 
Posibilidad de que 
el contratista no 
cumpla las 
especificaciones 
técnicas de los 
ítems 1,01 a 1,06. 

El contratista y sus 
proveedores 
deberán dar 
cumplimiento 
estricto a las 
especificaciones 
técnicas exigidas 
en los Estudios 
Previos y Pliegos. 

P:1 + I:2 = 3 
(Riesgo Bajo) 

Contratista 

Verificación 
técnica y pruebas 

de puesta en 
servicio por el 

Supervisor 

8 
Específico 
/ Externo / 
Ejecución 

Riesgo 
Operacional 

Salarios, 
Parafiscales, 
Honorarios: 
Posibilidad de que 
el contratista no 
reconozca o 
demore los pagos 
laborales y de 
seguridad social a 
su personal. 

El contratista 
deberá garantizar 
y acreditar el pago 
oportuno de 
salarios, 
honorarios, salud, 
pensión, ARL y 
parafiscales de 
sus 
colaboradores. 

P:1 + I:2 = 3 
(Riesgo Bajo) 

Contratista 

Revisión de 
planillas PILA y 

nómina (Previo a 
cada pago y al 

final) 

9 
Específico 
/ Externo / 
Ejecución 

Riesgo 
Ambiental / 
Biológico 

Presencia de 
Riesgos Biológicos 
y Climáticos: 
Afectación a la 
salud de los 
colaboradores 
durante la 

Estricto 
cumplimiento del 
SG-SST, 
protocolos de 
salud ocupacional 
y medidas de 
prevención para 

P:2 + I:3 = 5 
(Riesgo Medio) 

Contratista 

Verificación de 
protocolos SG-

SST por el 
Supervisor 
(Durante el 
contrato) 
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N° 
CLASE / 

FUENTE / 
ETAPA 

TIPO DE 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

TRATAMIENTO Y 
MITIGACIÓN 

VALORACIÓN 
POST-

TRATAMIENTO 
(P+I=V) 

ASIGNACIÓN 
MONITOREO Y 
PERIODICIDAD 

ejecución de los 
trabajos. 

trabajo a la 
intemperie en alta 
montaña. 

10 
Específico 
/ Externo / 
Ejecución 

Riesgo 
Social / 

SST 

Disponibilidad de 
Elementos de 
Protección 
Personal (EPP): 
Posibilidad de que 
el contratista no 
suministre EPP 
dieléctricos y de 
trabajo en alturas. 

El contratista 
deberá garantizar 
el suministro 
permanente y uso 
obligatorio de los 
EPP certificados a 
todo el personal al 
servicio del 
contrato. 

P:2 + I:3 = 5 
(Riesgo Medio) 

Contratista 

Inspección de 
suministro y uso 

de EPP en campo 
(Durante la 
ejecución) 

 
7. ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN (ART. 7 LEY 1150 DE 2007 Y NUMERAL 7, ART. 2.2.1.1.2.1.1 
DECRETO 1082 DE 2015) 
 
 

 
7. GARANTÍAS 
 

 
Con el fin de amparar los riesgos derivados de la etapa precontractual, contractual y 
postcontractual, y en sujeción a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 
2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, los proponentes y el futuro contratista 
deberán constituir a favor del MUNICIPIO DE VETAS – SANTANDER (NIT. 890.210.951-1), a 
través de cualquiera de los mecanismos autorizados por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 ibídem (Contrato 
de seguro contenido en una póliza, Patrimonio autónomo o Garantía bancaria), los siguientes 
amparos: 
 

ETAPA / GARANTÍA 
AMPARO EXIGIDO 
Y FUNDAMENTO 

NORMATIVO 

SUFICIENCIA 
(VALOR 

ASEGURADO) 
VIGENCIA EXIGIDA 

Precontractual 
(Garantía de 

Seriedad) 

Seriedad de la Oferta 
(Art. 2.2.1.2.3.1.6 y 
2.2.1.2.3.1.9 Decreto 
1082 de 2015) 

Diez por ciento (10%) 
del Presupuesto 

Oficial 
($11.884.067,60) 

Tres (3) meses 
contados a partir de la 
fecha de cierre del 
proceso (y hasta la 
aprobación de la 
garantía de 
cumplimiento). 

Contractual 
(Garantía Única de 

Cumplimiento) 

Cumplimiento del 
Contrato 
(Art. 2.2.1.2.3.1.7 y 
2.2.1.2.3.1.12 
Decreto 1082 de 
2015) 

Diez por ciento (10%) 
del valor total del 

contrato 

Por el plazo de 
duración del contrato 
y seis (6) meses más. 

Contractual y 
Postcontractual 
(Garantía Única) 

Pago de Salarios, 
Prestaciones 
Sociales Legales e 
Indemnizaciones 
Laborales 
(Art. 2.2.1.2.3.1.13 
Decreto 1082 de 
2015) 

Cinco por ciento (5%) 
del valor total del 

contrato 

Por el plazo de 
duración del contrato 
y tres (3) años más. 

Postcontractual 
(Garantía Única) 

Estabilidad y Calidad 
de la Obra / Calidad 
del Servicio y Bienes 
Suministrados 

Diez por ciento (10%) 
del valor total del 

contrato 

Estabilidad de la 
Obra: Cinco (5) años 
contados a partir del 
acta de recibo final. 
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ETAPA / GARANTÍA 
AMPARO EXIGIDO 
Y FUNDAMENTO 

NORMATIVO 

SUFICIENCIA 
(VALOR 

ASEGURADO) 
VIGENCIA EXIGIDA 

(Art. 2.2.1.2.3.1.14 y 
2.2.1.2.3.1.15 
Decreto 1082 de 
2015) 

Calidad del 
Servicio/Bienes: 
Duración del contrato 
y seis (6) meses más. 

Contractual 
(Póliza Anexa 

Autónoma) 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual – 
RCE 
(Art. 2.2.1.2.3.1.8 y 
2.2.1.2.3.1.17 
Decreto 1082 de 
2015) 

Doscientos (200) 
SMMLV 

Igual al período de 
ejecución (duración) 
del contrato. 

 
 

8. DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
De acuerdo con el contenido del Manual Explicativo de los Capítulos de Contratación Pública de 
los Acuerdos Comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación, todos los contratos 
realizados mediante la modalidad de contratación directa estipuladas en la ley 1150 de 2007 no 
les aplican las obligaciones de los acuerdos internacionales, y por lo tanto no se requiere 
establecer si están o no cubiertos por dichos acuerdos.  De acuerdo con lo establecido en los 
artículos 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015, se procedió a realizar la 
correspondiente verificación frente a los Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio 
que vinculan al Estado Colombiano en cuanto a: 
 

a) Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas; 
b) Si el Municipio se encuentra incluido en la cobertura del capítulo de compras públicas; y 
c) Si los servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de 

compras públicas. 
 
Esta contratación está cubierta por algunos acuerdos comerciales suscritos por Colombia con 
algunas excepciones y las cuales se expresan en el siguiente cuadro.  Colombia Compra 
Eficiente ha indicado con cuales países hay vigencia de acuerdos comerciales para contratos de 
obra pública celebrados por las Entidades Estatales del orden departamental, están obligados 
por los acuerdos comerciales con Chile, Guatemala y por la Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN. 
 

ACUERDOS INTERNACIONALES 
 

ACUERDO COMERCIAL 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO 

SUPERIOR AL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 

PROCESO 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

CANADÁ NO NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 

EL SALVADOR NO NO NO NO 

GUATEMALA SI SI NO SI 

HONDURAS NO NO NO NO 

LIECHTENSTEIN SI NO NO NO 
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ACUERDO COMERCIAL 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO 

SUPERIOR AL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 

PROCESO 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

SUIZA SI NO NO NO 

MÉXICO NO NO NO NO 

UNIÓN EUROPEA SI NO NO NO 

CAN SI SI NO SI 

     * Fuente: Colombia Compra Eficiente 
 
En el siguiente cuadro se muestran los valores a partir de los cuales se aplican los Acuerdos 
Comerciales.  

 
Valores para aplicar los acuerdos comerciales 

Acuerdo 
comercial 

Entidades Estatales 
del nivel municipal 

y departamental 

Entidades generales del 
nivel nacional 

Entidades 
especiales del nivel 

nacional 

Canadá N/A 

- Bienes y servicios 
$172'701.000 
- Servicios de 
construcción 

$16.384'153.000 

- Bienes y servicios 
$863'512.000 
- Servicios de 
construcción 

$27.633'724.000 

Chile 

- Bienes y servicios 
$643'264.000 
- Servicios de 
construcción 

$16.081'602.000 

- Bienes y servicios 
$160'816.000 
- Servicios de 
construcción 

$16.081'602.000 

- Bienes y servicios 
$707'590.000 
- Servicios de 
construcción 

$16.081'602.000 

Estados Unidos 

- Bienes y servicios 
$1.162'733.000 
- Servicios de 
construcción 

$16.389'628.000 

- Bienes y servicios 
$172'701.000 
- Servicios de 
construcción 

$16.389'628.000 

- Bienes y servicios 
$556'864.000 
- Servicios de 
construcción 

$16.389'628.000 

El Salvador 
Guatemala 
Honduras 

- Bienes, servicios y servicios de construcción 
$0 

Estados 
AELC 

- Bienes y servicios 
$655'366.000 
- Servicios de 
construcción 

$16.384'153 .000 

- Bienes y servicios 
$425'988.000 

• - Servicios de 
construcción 

$16.384'153.000 

- Bienes y servicios 
$720'903.000 
- Servicios de 
construcción 

$16.384'153.000 

México N/A 

- Bienes y servicios 
$149'847.000 
- Servicios de 
construcción 

$19.480'239.000 

- Bienes y servicios 
$749'240.000 
- Servicios de 
construcción 

$23.975'680.000 

Unión Europea 

- Bienes y servicios 
$643'264.000 
- Servicios de 
construcción 

$16.081'602.000 

- Bienes y servicios 
$418'122.000 
- Servicios de 
construcción 

$16.081'602.000 

- Bienes y servicios 
$643'264.000 
- Servicios de 
construcción 

$16.081'602.000 

* Fuente: Colombia Compra Eficiente – Manual M-MACPC-14 
 
Respecto de los servicios a contratar en este proceso, no tienen un impacto alto en los mercados 
internacionales y por lo tanto los bienes y productos a utilizar son ofrecidos por empresas locales. 
 
El siguiente cuadro contiene las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para 
las entidades Estatales del nivel municipal obligadas. La numeración de tales excepciones 
corresponde a las identificadas: 
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Aplicación de Acuerdos Comerciales para entidades Municipales 

 

Acuerdo comercial 
Valor a partir del cual el 
Acuerdo Comercial es 

aplicable 
Excepciones 

Chile  Bienes y servicios $643.264.000 1,2,3,4,5,6,8,12,14,15,16,17,18,19 

  
Servicios de construcción 

$16.081.602.000 
28,29,32,33,34,35,36,37,47 

Guatemala No incluye valores 1,2,3,4,5,6,9,14,20,21,50,51,52,53 

Estados AELC  

Bienes y servicios $655.366.000 1,2,3,4,5,6,10,11,12, 14,15,16,17,19 

Servicios de construcción 
$16.384.153.000 

28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 

Unión Europea 
  

Bienes y servicios $643.264.000 1,4,5,6,10,11,12,14,15,16,17,19 

Servicios de construcción 
$16.081.602.000 

23,28,29,32,34,35,37 

Fuente: Colombia Compra Eficiente - Manual de Acuerdos Comerciales M-MACPC-14 
 
Los Acuerdos Comerciales establecen plazos mínimos para presentar las ofertas con el fin de 
dar tiempo suficiente a los proponentes para preparar sus ofertas.  Los Documentos del Proceso 
deben establecer en su Cronograma el plazo suficiente para cumplir con esta obligación. 
 

NÚMERO EXCEPCIÓN 

1 
Los acuerdos o asistencia, incluidos los acuerdos de cooperación, las donaciones, los 
préstamos, las subvenciones, las aportaciones de capital, las garantías, los avales y los 
incentivos fiscales. 

2 
El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades Estatales del 
nivel territorial. 

3 Las compras que tengan el propósito directo de proveer asistencia extranjera. 

4 

La contratación realizada de conformidad a un procedimiento o condición particular de una 
organización internacional, o financiada mediante donaciones, préstamos u otras formas 
de asistencia internacionales, cuando tenga que hacerse de una forma no contemplada 
en el Acuerdo Comercial. 

5 Los contratos de empleo público y medidas relacionadas. 

6 
La contratación de servicios de agencias fiscales, servicios de depósito, servicios de 
liquidación y gestión para instituciones financieras, servicios vinculados a la deuda pública. 

7 
La contratación pública de servicios bancarios o financieros referidos al endeudamiento 
público; o a la administración de pasivos. 

8 Los servicios financieros. 

9 
Las compras efectuadas en condiciones excepcionalmente favorables que sólo ocurran 
por un plazo muy breve, tales como enajenaciones extraordinarias. 

10 
La contratación adjudicada de conformidad con un acuerdo internacional y destinada a la 
implementación conjunta o explotación de un proyecto por los países firmantes. 

11 
La contratación adjudicada de conformidad con un acuerdo internacional relacionado con 
el estacionamiento de tropas. 

12 
La adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles (tierras, edificios, etc.) o los derechos 
sobre estos. 

13 
La contratación realizada con el propósito específico de prestar asistencia internacional, 
incluida la ayuda para el desarrollo. 

14 Las convocatorias limitadas a Mipyme 

15 

Las contrataciones relacionadas con los programas de reinserción a la vida civil originados 
en procesos de paz, ayuda a los desplazados por la violencia, apoyo a los pobladores de 
zonas en conflicto, y en general, los programas derivados de la solución del conflicto 
armado. 

16 
Las contrataciones que realicen las misiones del servicio exterior de Colombia, 
exclusivamente para su funcionamiento y gestión. 

17 Los contratos interadministrativos. 

18 Las contrataciones relacionadas con la defensa y seguridad nacional. 

19 
La adquisición de bienes requeridos en la ejecución de servicios de investigación y 
desarrollo. 
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NÚMERO EXCEPCIÓN 

20 
Las contrataciones para la dotación y sustento de las fuerzas armadas y las contrataciones 
relacionadas con programas de asistencia social, apoyo a la agricultura o procesos de 
paz. 

21 Las concesiones 

22 Las concesiones de obra pública. 

23 
Las contrataciones del sector defensa y del Departamento Administrativo de Seguridad – 
DAS que necesiten reserva para su adquisición. 

24 

Los bienes de carácter estratégico, listados a continuación, adquiridos por el Ministerio de 
Defensa o sus Entidades Estatales adscritas. (La numeración se refiere al Federal Supply 
Classification FSC). 
 - 10 Armamento 
 - 11 Material nuclear de guerra 
 - 12 Equipo de control de fuego 
 - 13 Municiones y explosivos 
 - 14 Misiles dirigidos 
 - 15 Aeronaves y componentes de estructuras para aeronaves 
 - 16 Componentes y accesorios para aeronaves 
 - 17 Equipo para despegue, aterrizaje y manejo en tierra de aeronaves 
 - 18 Vehículos espaciales 
 - 19 Embarcaciones, pequeñas estructuras, pangas y muelles flotantes 
 - 20 Embarcaciones y equipo marítimo 

25 
Los servicios relacionados con los bienes de carácter estratégico adquiridos por el 
Ministerio de Defensa o sus Entidades Estatales adscritas relacionadas en la lista de 
Entidades Estatales obligadas. 

26 Los servicios adquiridos en soporte de fuerzas militares localizadas fuera de Colombia. 

27 Las compras efectuadas con miras a la reventa comercial por tiendas gubernamentales. 

28 
Las contrataciones de alimentos, insumos agropecuarios y animales vivos, relacionadas 
con los programas de apoyo a la agricultura y asistencia alimentaria. 

29 
Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; 
Textil y Confección y Productos de Cuero) del Clasificador Central de Productos (CPC 
versión 1.0) de las Naciones Unidas, dirigidas a programas de asistencia social. 

30 
Las contrataciones realizadas por una Entidad Estatal cubierta del orden territorial en 
nombre de una Entidad Estatal no cubierta del orden nacional. 

31 
La contratación efectuada por empresas industriales o comerciales del Estado o por 
sociedades de economía mixta, del nivel territorial. 

32 

Los siguientes servicios de investigación y desarrollo del Clasificador Central de Productos 
(CPC versión 1.0): 
 - División 81. Servicios de Investigación y Desarrollo. 
 - Grupo 835. Servicios Científicos y Otros Servicios Técnicos. 
 - Clase 8596. Servicios de procesamiento de datos requeridos en la ejecución de 
actividades científicas y tecnológicas. 
 - Clase 8597. Organización de eventos requeridos en la ejecución de actividades 
científicas y tecnológicas. 

33 

Los siguientes servicios de ingeniería y arquitectura del Clasificador Central de Productos 
(CPC versión 1.0): 
 - Clase 8321. Servicios de arquitectura. 
 - Clase 8334. Servicios de diseño de ingeniería. 
 - Clase 8335. Servicios de ingeniería durante la fase de construcción y de instalación. 

34 

Los siguientes servicios públicos del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0): 
 - División: 69. Servicios de distribución de electricidad; servicios de distribución de gas y 
agua por tubería. 
 - División: 94. Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios, servicios de 
saneamiento y otros servicios de protección del medio ambiente. 
 - Telecomunicaciones básicas (no incluye los servicios de telecomunicaciones de valor 
agregado). 

35 

Los siguientes servicios sociales del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0): 
 - División 91. Administración pública y otros servicios para la comunidad en general; 
servicios de seguridad social de afiliación obligatoria. 
 - División 92. Servicios de enseñanza. 
 - Grupo 931. Servicios de salud humana. 

36 Los servicios de impresión del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0). 
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NÚMERO EXCEPCIÓN 

37 

La elaboración de programas de televisión del Clasificador Central de Productos (CPC 
versión 1.0). 
 - Subclase 96121. Servicios de producción de películas cinematográficas, cintas de vídeo 
y programas de televisión. 

38 Los servicios de construcción. 

39 La compra de servicios de transporte necesarios para la ejecución de un contrato. 

40 

Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; 
Textil y Confección y Productos de Cuero) del Clasificador Central de Productos (CPC 
versión 1.0) de las Naciones Unidas, para el Comando General de las Fuerzas Militares, 
Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Nacional, y Policía Nacional, así como 
la Agencia Logística y del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional. 

41 
Las contrataciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de alimentos, insumos 
agropecuarios y animales vivos, relacionadas con los programas de apoyo a la agricultura 
y asistencia alimentaria. 

42 

Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; 
Textil y Confección y Productos de Cuero) del Clasificador Central de Productos (CPC 
versión 1.0) de las Naciones Unidas, dirigidas a programas de asistencia social realizadas 
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–. 

43 
La contratación de materiales y tecnología nuclear realizada por el Instituto Colombiano 
de Geología y Minería –INGEOMINAS–. 

44 

Los Procesos de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –
AEROCIVIL– relacionadas con la infraestructura para el sistema aeroportuario o para el 
sistema nacional del espacio aéreo, las cuales no están cubiertas por el Acuerdo 
Comercial. 

45 
Las contrataciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –
AEROCIVIL– 

46 
Las contrataciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil para la preparación y 
realización de elecciones. 

47 Las contrataciones de Entidades que no tengan carácter industrial o comercial. 

48 Las contrataciones realizadas bajo un régimen de contratación privado. 

49 Las contrataciones de empresas gubernamentales. 

50 
Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado cuyo objeto esté 
relacionado con sus actividades. 

51 
Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado cuyo valor 
estimado sea menor o igual que $457’683.000. 

52 
Las contrataciones de empresas gubernamentales distintas a las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado. 

53 
Las contrataciones realizadas bajo un régimen de contratación privado por Entidades 
Estatales distintas de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 

54 
La contratación de materiales y tecnología nuclear realizada por el Servicio Geológico 
Colombiano. 

55 
Las contrataciones de mercancías y servicios en el sector defensa, en la Agencia Nacional 
de Inteligencia, y en la Unidad Nacional de Protección que necesiten reserva para su 
adquisición. 

56 

(ii) Servicios de Transporte  
División 64. Servicios de transporte por vía terrestre  
División 66. Servicios de transporte por vía aérea  
Clase 6751. Servicios de estaciones de autobuses 

57 
Mercancías o servicios contratados con miras a la venta o reventa comercial o con miras 
al uso en la producción, o suministro de mercancías o servicios para la venta o reventa 
comercial. 

58 

Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; 
Textil y Confección y Productos de Cuero) del Clasificador Central de Productos (CPC 
versión 1.0) de las Naciones Unidas, para el Comando General de las Fuerzas Militares, 
Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Nacional, y Policía Nacional por parte 
de la Agencia Logística y del Fondo Rotatorio de la Policía Naciona 

59 
Las contrataciones de mercancías y servicios en el sector defensa y la Dirección Nacional 
de Inteligencia que necesiten reserva para su adquisición. 

60 Suministro gubernamental de mercancías y servicios a personas o gobiernos centrales. 
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NÚMERO EXCEPCIÓN 

61 
Las contrataciones realizadas por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) adscrita al 
Ministerio de Transporte. 

62 

Los servicios públicos del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0): 
 - División: 69. Servicios de distribución de electricidad; servicios de distribución de gas y 
agua por tubería. 
 - Grupo 941: Servicios de alcantarillado. 
 - Grupo 942: Servicios de eliminación de desperdicios. 
 -Grupo 943: Servicios de saneamiento y servicios similares. - Telecomunicaciones 
básicas (no incluye los servicios de telecomunicaciones de valor agregado). 

 
Dado en Vetas, Santander, al catorce (14) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis 
(2026). 
 
 
 
 

 

KELLY DAYANNA MORENO MALDONADO 
Secretaria de Planeación y Obras Publicas   

 
 

RESPONSABLES DE: NOMBRE FIRMA 

Firma de responsable de especificaciones 
técnicas y precios del mercado: 

KELLY DAYANNA MORENO 
MALDONADO  
Secretaria de Planeación e Infraestructura  

Firma de responsable de Aspectos Jurídicos en 
materia Contractual 

ALEJANDRO SUÁREZ VILLAMIZAR – 
Asesor Jurídico en materia de 
Contratación  

Firma de responsable de determinar la fuente de 
financiación y aspectos financieros 

FABIOLA RODRÍGUEZ RAMÍREZ – 
Secretaría de Hacienda y del Tesoro 
Municipal  

Los arriba firmantes manifestamos que hemos revisado el documento en lo pertinente a cada uno, lo encontramos ajustado a las normas 
y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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