Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.		
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO	**PRESENTA**	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL

ITEMS	1.1	Excavaciones varias	**UNIDAD**	m3	**CANTIDAD**	17,54	m3

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	
	LONGITUD	**ANCHO**	**FONDO**			
ESTADIO MUNICIPAL						
FOSA	2,00	2,00	1,60			6,40
DESCAPOTE RETIRO MATERIAL HUM	7,90	4,70	0,30			11,14
			0,25			
					TOTAL	**17,54**

ESQUEMA

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual

Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.					
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO			**PRESENTA**	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	
ITEMS	1.2	Relleno con material comun		**UNIDAD**	m3	**CANTIDAD** 17,52 m3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ANCHO	FONDO				
ESTADIO MUNICIPAL							
	7,30	4,00	0,60			17,52	
					TOTAL	**17,52**	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual
Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO			**PRESENTA**	#REF!
ITEMS	2.1	Concreto 3.000 psi	**UNIDAD**	ml	**CANTIDAD** 3,15 ml

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	m3	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ANCHO	FONDO				
ESTADIO MUNICIPAL							
COLUMNA 20CMX20CM	2,50	0,20	0,20	3,00	0,30	0,30	
COLUMNETA 20CMX10CM	3,00	0,20	0,10	3,00	0,18	0,18	
LOSA FOSA SEPTICA	2,00	2,00	0,12	1,00	0,48	0,48	
VIGA	7,30	0,80	0,10	1,00	0,58	0,58	
VIGA AMARRE SUP. 20CMX10XM	22,50	0,20	0,10	1,00	0,45	0,45	
VIGA CIMIENTO 25CMX25CM	18,50	0,25	0,25	1,00	1,16	1,16	
					TOTAL	**3,15**	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO		**PRESENTA**	#REF!	
ITEMS	2.2	Acero 60.000 PSI para refuerzo estructural	**UNIDAD**	kg	**CANTIDAD** 293,40 kg

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	KG	FONDO				
ESTADIO MUNICIPAL							
Varilla 1/2" original	175,70	0,98				172,19	
Varilla 3/8" original	164,80	0,56				92,29	
Varilla 1/4" original	115,70	0,25				28,93	
					TOTAL	**293,40**	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.		
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO	**PRESENTA**	#REF!

ITEMS	2.3	Plantilla piso e=7cm	**UNIDAD**	m2	**CANTIDAD**	27,60	m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ANCHO	H				
ESTADIO MUNICIPAL							
	3,20	3,00		2,00		19,20	
	7,00	1,20		1,00		8,40	
					TOTAL	**27,60**	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO		**PRESENTA**	#REF!	
ITEMS	2.4	Levante de muro ladrillo 0.9	**UNIDAD**	m2	**CANTIDAD** 66,05 m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	H			
ESTADIO MUNICIPAL						
	7,20		3,00			21,60
	7,20		2,00			14,40
	3,25		2,00	3,00		19,50
CULATA						2,55
CUBICULOS BAÑO	2,00		1,00	4,00		8,00
					TOTAL	**66,05**

ESQUEMA

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO		**PRESENTA**	#REF!	
ITEMS	2.5	Levante en bloque macizo para fosa septica	**UNIDAD**	m2	**CANTIDAD** 12,16 m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	H			
ESTADIO MUNICIPAL						
	7,60		1,60			12,16
					TOTAL	**12,16**

ESQUEMA

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO		**PRESENTA**	#REF!	
ITEMS	2.6	Pañate allanado 1:4 imp	**UNIDAD**	m2	**CANTIDAD** 132,10 m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ANCHO	AREA				
ESTADIO MUNICIPAL							
			66,05	2,00		132,10	
					TOTAL	132,10	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO	**PRESENTA**	#REF!		
ITEMS	2.7	Suministro e instalacion de enchape para piso baño	**UNIDAD**	m2	**CANTIDAD** 21,00 m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ANCHO	AREA				
ESTADIO MUNICIPAL							
	3,50	3,00	10,50	2,00		21,00	
					TOTAL	21,00	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO		**PRESENTA**	#REF!	
ITEMS	2.8	Suministro e instalación de enchape para pared baño	**UNIDAD**	m2	**CANTIDAD** 38,76 m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ALTURA	AREA				
ESTADIO MUNICIPAL							
	4,90	1,80	3,00	2,00		6,00	
	5,00	1,80	9,00	2,00		18,00	
	8,20	1,80	14,76	1,00		14,76	
					TOTAL	38,76	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.		
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO	**PRESENTA**	#REF!

ITEMS	2.9	Pintura en vinilo tipo 1 (2 capas)	**UNIDAD**	m2	**CANTIDAD**	93,34	m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ALTURA	AREA				
ESTADIO MUNICIPAL							
			132,10			132,10	
Ceramica			-38,76			-38,76	
					TOTAL	**93,34**	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO		**PRESENTA**	#REF!	
ITEMS	3.1	Cubierta en teja arquitectonica	**UNIDAD**	m2	**CANTIDAD** 20,44 m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ALTURA	FONDO				
ESTADIO MUNICIPAL							
	7,30		2,80	1,00		20,44	
					TOTAL	20,44	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO		**PRESENTA**	#REF!	
ITEMS	3.2	Tubo estructural 100x50x2mm cal.16	**UNIDAD**	ml	**CANTIDAD** 21,60 ml

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ALTURA	FONDO				
ESTADIO MUNICIPAL							
	7,20			3,00		21,60	
					TOTAL	21,60	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO	**PRESENTA**	#REF!		
ITEMS	4.1	Puerta metalica 0.7x1.8 mts. incluye accesorios	**UNIDAD**	und	**CANTIDAD** 3,00 und

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ALTURA	AREA				
ESTADIO MUNICIPAL							
				3,00		3,00	
					TOTAL	3,00	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO		**PRESENTA**	#REF!	
ITEMS	5.1	Red hidraulica PVC presion 3/4"	**UNIDAD**	ml	**CANTIDAD** 34,80 ml

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ALTURA	AREA				
ESTADIO MUNICIPAL							
Conexión	27,80					27,80	
red interna	7,00					7,00	
					TOTAL	**34,80**	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO		**PRESENTA**	#REF!	
ITEMS	5.2	Punto hidraulico PVC presion 1/2"	**UNIDAD**	und	**CANTIDAD** 8,00 und

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ALTURA	AREA				
ESTADIO MUNICIPAL							
				8,00		8,00	
					TOTAL	8,00	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual

Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO	**PRESENTA**	#REF!		
ITEMS	5.3	Tuberia PVC sanitaria 3", incluye accesorios	**UNIDAD**	ml	**CANTIDAD** 7,20 ml

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ALTURA	AREA				
ESTADIO MUNICIPAL							
				7,20		7,20	
					TOTAL	7,20	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO			**PRESENTA**	#REF!
ITEMS	5.4	Suministro e instalacion de orinal	**UNIDAD**	und	**CANTIDAD** 1,00 und

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ALTURA	AREA				
ESTADIO MUNICIPAL							
				1,00		1,00	
					TOTAL	1,00	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO		**PRESENTA**	#REF!	
ITEMS	5.5	Suministro e instalación de Sanitarios	**UNIDAD**	und	**CANTIDAD** 3,00 und

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL ACUMULADO**	**ESQUEMA**
	LONGITUD	**ALTURA**	**AREA**				
ESTADIO MUNICIPAL							
				3,00		3,00	
					TOTAL	**3,00**	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO	**PRESENTA**	#REF!		
ITEMS	5.6	Suministro e instalación de Lavamanos	**UNIDAD**	und	**CANTIDAD** 4,00 und

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ALTURA	AREA				
CENTRO EDUCATIVO BOCA DE LAS M							
				4,00		4,00	
					TOTAL	4,00	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO	**PRESENTA**	#REF!		
ITEMS	6.1	Punto electrico para luminaria	**UNIDAD**	und	**CANTIDAD** 6,00 und

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ALTURA	AREA				
ESTADIO MUNICIPAL							
				6,00		6,00	
					TOTAL	6,00	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO	**PRESENTA**	#REF!		
ITEMS	6.2	Suministro e inslatacion de panel led 24W	**UNIDAD**	0,00	**CANTIDAD** 6,00 0

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ALTURA	AREA				
ESTADIO MUNICIPAL							
				6,00		6,00	
					TOTAL	6,00	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual

Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO		**PRESENTA**	#REF!	
ITEMS	7.1	Trazado y replanteo	**UNIDAD**	0,00	**CANTIDAD** 690,00 0

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ANCHO	AREA				
ESTADIO MUNICIPAL							
	345,00	2,00	690,00			690,00	
					TOTAL	690,00	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual
Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO			**PRESENTA**	#REF!
ITEMS	7.2	Excavaciones varias	**UNIDAD**	m3	**CANTIDAD** 138,00 m3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			VOL. M3	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ANCHO	FONDO				
ESTADIO MUNICIPAL							
	345,00	2,00	0,20	138,00		138,00	
					TOTAL	138,00	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO	**PRESENTA**	#REF!		
ITEMS	7.3	Relleno con material seleccionado	**UNIDAD**	m3	**CANTIDAD** 103,50 m3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			VOL. M3	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ANCHO	FONDO				
ESTADIO MUNICIPAL							
	345,00	2,00	0,15	103,50		103,50	
					TOTAL	103,50	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Alcaldía de Majagual — Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA DE ELEBORACION	DIA	MES	AÑO
	12	ABRIL	2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.				
SOPORTE PARA	CANTIDADES DE OBRAS PROYECTO			**PRESENTA**	#REF!
ITEMS	8.1	Piso en Concreto 3.000 psi, e=10cm	**UNIDAD**	m2	**CANTIDAD** 690,00 m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			AREA. M2	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
	LONGITUD	ANCHO	FONDO				
ESTADIO MUNICIPAL							
	345,00	2,00		690,00		690,00	
					TOTAL	690,00	

Elaboró

_____

LEONARDO RADA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL