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ESTUDIO PREVIO 
1.  DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones No. Plan de 
Adquisiciones 

1-2026 
Versión 2  

Tipo de Presupuesto Asignado 
RETIROS FONPET – TRANSPORTE  

 
INVERSIÓN  

Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se 
incluyó en el Anual de Adquisiciones 

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES EN 

EL MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS  
Código BPIN No.  202500000001693 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 
Fecha de elaboración del estudio previo: 

(dd/mm/aaaa) 23/10/2026 

Nombre del funcionario que diligencia el 
estudio previo: MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ RAMÍREZ 

Dependencia solicitante: Secretaria de Planeación y Obras Públicas 
Tipo de Contrato: Contrato De Obra Otro: 

 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015) 

3.1. Descripción 
de la necesidad 
que se 
pretende 
satisfacer con 
el proceso de 
contratación 

I. MARCO CONSTITUCIONAL Y NORMATIVO. 

El presente estudio previo se estructura en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 
del Decreto 1082 de 2015, con el propósito de sustentar jurídica, técnica, presupuestal, financiera, 
administrativa y económicamente la necesidad de adelantar el proceso contractual cuyo objeto 
corresponde a “CONTRATAR A TODO COSTO EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL 
URBANA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARCHEO, REPOSICIÓN E 
INTERVENCIÓN PUNTUAL DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE MARULANDA, CALDAS”, en observancia de los principios de 
planeación, transparencia, economía, responsabilidad, publicidad, selección objetiva, eficiencia y 
adecuada administración de los recursos públicos que rigen la contratación estatal. 

La actuación administrativa encuentra fundamento, en primer lugar, en la Constitución Política de 
Colombia, cuyo artículo 1 consagra la organización del Estado bajo los principios del Estado Social 
de Derecho y la prevalencia del interés general. En desarrollo de tales postulados, el artículo 2 
superior establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
constitucionales, así como proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, 
bienes y demás derechos y libertades. En virtud de estos mandatos, corresponde a las entidades 
territoriales orientar su gestión administrativa y contractual hacia la satisfacción de las necesidades 
colectivas, mediante la ejecución de intervenciones que permitan conservar y mejorar la 
infraestructura pública, garantizar condiciones adecuadas de movilidad y contribuir a la seguridad 
y calidad de vida de la población. 
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En concordancia con lo anterior, el artículo 209 de la Constitución Política dispone que la función 
administrativa se encuentra al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad. Estos postulados resultan directamente aplicables a la actividad contractual del 
Municipio y exigen que las decisiones relacionadas con la ejecución de obras públicas respondan 
a necesidades debidamente identificadas, se encuentren soportadas en criterios técnicos objetivos 
y garanticen la utilización eficiente de los recursos públicos. En consecuencia, la contratación 
proyectada debe estructurarse sobre la base de una adecuada planeación, la definición precisa de 
las actividades de intervención, la estimación razonable de sus costos y la identificación de los 
riesgos asociados a la ejecución de los trabajos. 

De igual manera, el artículo 311 de la Constitución Política reconoce al municipio como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado y le atribuye, entre otras funciones, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio y procurar 
el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Asimismo, el artículo 315 superior atribuye al 
alcalde municipal la dirección de la acción administrativa y la ordenación de los gastos municipales 
de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. Bajo este marco constitucional, el Municipio 
de Marulanda se encuentra facultado para promover y ejecutar las intervenciones necesarias sobre 
la infraestructura vial urbana a su cargo, con el propósito de conservar sus condiciones de 
funcionalidad, recuperar las áreas deterioradas y garantizar una movilidad segura para peatones 
y vehículos. 

En desarrollo de dichas disposiciones constitucionales, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 
1551 de 2012, establece el régimen de organización y funcionamiento de los municipios. 
Particularmente, el artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 
2012, contempla entre las funciones municipales administrar los asuntos propios de su 
competencia, promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 
municipal. Estas atribuciones comprenden la posibilidad de adelantar proyectos de conservación, 
recuperación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura pública, especialmente cuando 
las intervenciones se encuentran dirigidas a garantizar condiciones adecuadas de circulación, 
accesibilidad y seguridad vial en beneficio de la comunidad. 

De manera específica, la Ley 105 de 1993, mediante la cual se dictan disposiciones básicas sobre 
el transporte y se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las entidades 
territoriales, establece en su artículo 17 que forman parte de la infraestructura distrital y municipal 
de transporte las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del respectivo 
municipio, entre otros componentes. En este sentido, la intervención de la malla vial urbana de la 
cabecera municipal de Marulanda constituye una actuación directamente relacionada con la 
conservación y el mejoramiento de la infraestructura de transporte del orden territorial, encaminada 
a recuperar las condiciones de servicio de las superficies de rodadura y prevenir el agravamiento 
de los deterioros existentes. 

Desde la perspectiva del régimen jurídico de la contratación estatal, la Ley 80 de 1993 constituye 
el marco general aplicable a la celebración y ejecución de los contratos estatales. Su artículo 3 
establece que las entidades públicas, al celebrar contratos, deben procurar el cumplimiento de los 
fines estatales y la satisfacción de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 
con ellas en la consecución de dichos fines. A su vez, el artículo 23 dispone que las actuaciones 
de quienes intervengan en la contratación estatal deben desarrollarse con arreglo a los principios 
de transparencia, economía y responsabilidad, de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Estas disposiciones imponen a la Administración Municipal el deber de 
estructurar el proceso contractual bajo criterios de necesidad, proporcionalidad, transparencia y 
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eficiencia, de manera que los recursos destinados al mejoramiento vial se traduzcan efectivamente 
en obras ejecutadas con las condiciones de calidad y funcionalidad requeridas. 

En cuanto a la naturaleza jurídica del negocio que se pretende celebrar, el numeral 1 del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993 define los contratos de obra como aquellos que celebran las entidades 
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles. En consecuencia, las actividades de reparcheo, 
demolición localizada de secciones deterioradas, reposición e intervención puntual de pavimento 
rígido y demás trabajos complementarios necesarios para recuperar las condiciones de servicio 
de la malla vial urbana corresponden materialmente a un contrato estatal de obra pública, por 
cuanto implican intervenciones físicas sobre infraestructura vial existente de propiedad o a cargo 
del Municipio. 

Por su parte, los artículos 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 desarrollan los principios de economía y 
responsabilidad, los cuales exigen a las entidades estatales adelantar sus actuaciones 
contractuales con una adecuada preparación administrativa, técnica, financiera y presupuestal. 
Particularmente, el numeral 12 del artículo 25 de la citada ley, modificado por el artículo 87 de la 
Ley 1474 de 2011, establece el deber de contar, previamente a la apertura del proceso de 
selección, con los estudios, diseños y proyectos requeridos, según corresponda, y tratándose de 
contratos de obra, con los soportes técnicos que permitan establecer la viabilidad de la intervención 
y valorar su impacto social, económico y ambiental. 

En aplicación de estas disposiciones, resulta pertinente precisar que la naturaleza y alcance de los 
estudios técnicos deben guardar correspondencia con la magnitud, complejidad y características 
particulares de las obras proyectadas. En el presente caso, al tratarse de intervenciones puntuales 
sobre pavimento rígido existente, la estructuración técnica deberá sustentarse en el diagnóstico 
de los sectores afectados, la identificación de los deterioros que requieren intervención, la 
determinación de las áreas y cantidades de obra, las especificaciones de los materiales y 
procedimientos constructivos, el presupuesto detallado y los demás soportes necesarios para 
garantizar la viabilidad y correcta ejecución de los trabajos.  

Por su parte, la Ley 1150 de 2007 introdujo medidas orientadas a fortalecer la eficiencia y 
transparencia en la contratación con recursos públicos y desarrolló las modalidades de selección 
de contratistas. En particular, el literal b) del numeral 2 de su artículo 2 contempla la selección 
abreviada de menor cuantía como uno de los procedimientos de selección objetiva, cuya 
procedencia se determina atendiendo los límites legalmente establecidos para cada entidad 
estatal. En consecuencia, la modalidad de selección aplicable al presente proceso deberá definirse 
a partir del presupuesto oficial de las obras y los límites de contratación vigentes para el Municipio 
de Marulanda, garantizando en todo caso la observancia de las reglas de publicidad, libre 
concurrencia, igualdad, transparencia y selección objetiva. 

De igual forma, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, con sus modificaciones, establece los criterios 
generales que deben orientar la selección objetiva de los contratistas, de manera que la 
escogencia de la oferta más favorable responda a factores previamente definidos, relacionados 
con las condiciones técnicas y económicas del objeto contractual. En virtud de este mandato, los 
requisitos habilitantes y factores de evaluación deberán guardar relación con la naturaleza, 
complejidad, cuantía y riesgos del contrato, evitando la imposición de condiciones 
desproporcionadas que restrinjan injustificadamente la participación de interesados con capacidad 
real para ejecutar las obras. 



 
 
 

Página 4 de 37 
 

Asimismo, la Ley 1474 de 2011 fortalece los mecanismos de prevención, control y vigilancia de la 
gestión contractual. Particularmente, su artículo 83 establece la obligación de las entidades 
públicas de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado mediante 
supervisión o interventoría, según corresponda. En el presente proceso, ello implica establecer 
mecanismos idóneos para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las 
cantidades efectivamente ejecutadas, la calidad del concreto hidráulico y demás materiales, los 
procedimientos constructivos utilizados, las condiciones de seguridad durante la intervención y el 
recibo efectivo de las obras, garantizando que el mejoramiento de la infraestructura vial 
corresponda a las necesidades identificadas. 

Adicionalmente, la Ley 1882 de 2018, modificada en lo pertinente por la Ley 2022 de 2020, 
estableció el marco legal para la adopción y aplicación obligatoria de documentos tipo en los 
procesos contractuales definidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente. En consecuencia, tratándose de obras públicas de infraestructura de transporte, 
la estructuración del proceso deberá sujetarse a los documentos tipo que resulten aplicables según 
la naturaleza del objeto contractual y la modalidad de selección, garantizando la utilización de los 
requisitos habilitantes, factores de evaluación, formularios y demás instrumentos estandarizados 
adoptados por la autoridad competente. 

Desde el punto de vista presupuestal, el Decreto Ley 111 de 1996, mediante el cual se compila el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto, establece las reglas generales que orientan la programación, 
apropiación y ejecución de los recursos públicos. En consecuencia, la celebración del contrato 
deberá encontrarse respaldada por las apropiaciones presupuestales correspondientes, mediante 
la expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de los 
demás requisitos de ejecución presupuestal aplicables. Igualmente, deberá garantizarse la debida 
correspondencia entre el objeto contractual, las fuentes de financiación, el proyecto de inversión 
que sustenta la intervención y las apropiaciones incorporadas al presupuesto municipal. 

En el ámbito reglamentario, el Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, desarrolla las disposiciones que rigen las etapas de 
planeación, selección y ejecución de los contratos estatales. Particularmente, el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 establece el contenido mínimo de los estudios y documentos previos, los cuales 
constituyen el soporte para la elaboración del proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el 
contrato. Conforme a dicha disposición, el presente estudio debe comprender la descripción de la 
necesidad que se pretende satisfacer, el objeto contractual y sus especificaciones, la modalidad 
de selección y su justificación, el valor estimado del contrato y su correspondiente sustento, los 
criterios para seleccionar la oferta más favorable, el análisis de riesgos y las garantías que resulten 
exigibles, entre los demás elementos previstos en la regulación aplicable. 

Igualmente, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de realizar, 
durante la etapa de planeación, el análisis del sector económico relacionado con el objeto 
contractual, desde las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
riesgos. En aplicación de esta disposición, el Municipio deberá identificar las condiciones propias 
del mercado de obras de infraestructura vial, la disponibilidad de contratistas con capacidad técnica 
y operativa, los costos de materiales, mano de obra, equipos y transporte, así como las 
circunstancias particulares que puedan incidir en la estructuración del presupuesto oficial y en la 
adecuada ejecución de las intervenciones proyectadas. 

De manera específica, para los procesos de selección abreviada de menor cuantía cuyo objeto 
corresponda a obras públicas de infraestructura de transporte, la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente adoptó, mediante la Resolución No. 463 de 2024, la versión 
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3 de los documentos tipo, aplicable desde el 3 de febrero de 2025. En consecuencia, en caso de 
adelantarse el presente proceso mediante dicha modalidad, deberán observarse las disposiciones 
de obligatorio cumplimiento contenidas en estos documentos y sus anexos, particularmente en lo 
relacionado con los requisitos habilitantes, la acreditación de experiencia, la capacidad financiera 
y organizacional, la capacidad residual, los factores de evaluación y las condiciones de 
presentación y comparación de las ofertas, con sujeción a los aspectos que los propios 
documentos tipo permiten definir o modificar a la entidad contratante. 

Desde la perspectiva técnica, las intervenciones deberán ejecutarse de conformidad con las 
especificaciones constructivas definidas para el proyecto y las disposiciones técnicas aplicables a 
la infraestructura vial y a los pavimentos de concreto hidráulico. En tal sentido, la Secretaría de 
Planeación y Obras Públicas deberá establecer las condiciones de ejecución relacionadas con la 
delimitación y preparación de las áreas deterioradas, demolición y retiro de materiales, tratamiento 
de las capas de soporte cuando corresponda, suministro y colocación del concreto, conformación 
de juntas, procedimientos de curado, controles de calidad y demás actividades necesarias para 
garantizar la funcionalidad y durabilidad de las reparaciones. Estas exigencias deberán 
sustentarse en las condiciones reales de los sectores intervenidos y en las especificaciones 
técnicas aplicables al alcance de las obras, evitando incorporar actividades o requisitos que no 
correspondan a la necesidad identificada. 

En el ámbito institucional, el presente proceso deberá adelantarse conforme al Manual de 
Contratación del Municipio de Marulanda, adoptado mediante Decreto Municipal No. 074 de 2023, 
instrumento que regula las competencias, responsabilidades, procedimientos y controles internos 
relacionados con la planeación, estructuración, selección, celebración y ejecución de los contratos 
municipales. En consecuencia, la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, como dependencia 
responsable de la necesidad y de la estructuración técnica del proyecto, deberá garantizar la 
adecuada articulación entre el diagnóstico de las intervenciones, las especificaciones técnicas, el 
presupuesto oficial, los análisis de precios unitarios, la matriz de riesgos, los documentos del 
proceso y las condiciones que se establezcan para la ejecución contractual. 

De igual manera, durante la etapa de ejecución deberá observarse el Manual de Supervisión e 
Interventoría del Municipio de Marulanda, adoptado mediante Decreto Municipal No. 075 de 2023, 
especialmente en lo relacionado con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, 
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Dicho seguimiento comprenderá la verificación de 
los sectores intervenidos, las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, la calidad de los 
materiales utilizados, el cumplimiento de los procedimientos constructivos, la adecuada disposición 
de los residuos provenientes de las demoliciones, las condiciones de seguridad para los usuarios 
de las vías y la recepción de las obras de conformidad con las especificaciones contractuales. 

Finalmente, el proceso contractual deberá guardar correspondencia con los objetivos y programas 
del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “Marulanda por un nuevo rumbo”, adoptado mediante 
Acuerdo Municipal No. 012 de 2024, particularmente en lo relacionado con el mejoramiento de la 
infraestructura pública y las condiciones de movilidad del territorio, de acuerdo con la identificación 
programática y presupuestal del proyecto de inversión que sustente la contratación. 

En consecuencia, la intervención proyectada encuentra fundamento en las competencias 
constitucionales y legales atribuidas al Municipio de Marulanda para promover el desarrollo 
territorial, conservar y mejorar su infraestructura pública y garantizar condiciones adecuadas de 
movilidad y seguridad vial. La ejecución de obras de reparcheo, reposición e intervención puntual 
de pavimento rígido en diferentes sectores de la cabecera municipal constituye una actuación 
materialmente relacionada con el cumplimiento de dichas competencias, en cuanto permite 
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atender deterioros localizados de la superficie de rodadura, recuperar la funcionalidad de los 
sectores afectados y prevenir el agravamiento de las deficiencias existentes. Por consiguiente, la 
contratación resulta jurídicamente procedente, siempre que se garantice la adecuada planeación 
técnica, presupuestal y contractual, la selección objetiva del contratista y la correcta ejecución de 
las obras conforme a las condiciones establecidas en los documentos del proceso. 

II. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD. 
La Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Marulanda, Caldas, en ejercicio de 
sus competencias relacionadas con la planeación, gestión, conservación, mantenimiento, 
mejoramiento y seguimiento de la infraestructura pública municipal, ha identificado la necesidad 
de adelantar intervenciones puntuales en diferentes sectores de la malla vial urbana de la cabecera 
municipal, con el propósito de recuperar las condiciones de funcionalidad, transitabilidad y 
seguridad de las superficies de rodadura que presentan deterioros localizados. 
La infraestructura vial urbana constituye un componente esencial para el desarrollo territorial, en 
la medida en que permite la movilidad cotidiana de la población, facilita el acceso a equipamientos 
institucionales, establecimientos comerciales, viviendas y espacios de interés colectivo, y garantiza 
la circulación de vehículos particulares, de servicio público, de abastecimiento y de atención de 
emergencias. En consecuencia, su conservación y mejoramiento representan una necesidad 
pública directamente relacionada con el bienestar de la comunidad, la seguridad de los usuarios y 
el cumplimiento de las competencias asignadas a la entidad territorial. 
El municipio de Marulanda se encuentra localizado en el departamento de Caldas, en un territorio 
caracterizado por condiciones topográficas predominantemente montañosas, pendientes 
pronunciadas y una configuración urbana condicionada por las particularidades del relieve. Su 
cabecera municipal dispone de una red vial conformada principalmente por superficies de rodadura 
en pavimento rígido, cuya funcionalidad resulta determinante para el desarrollo de las actividades 
sociales, económicas, administrativas y comerciales de la población. 
Las condiciones propias del territorio, sumadas a la exposición permanente de la infraestructura 
vial a las precipitaciones, la escorrentía superficial, los cambios ambientales, el tránsito vehicular 
y el desgaste progresivo de los materiales, pueden contribuir al deterioro de los pavimentos 
existentes, particularmente cuando presentan deficiencias en las juntas, pérdida de integridad del 
concreto o afectaciones en las capas que conforman su estructura. 
En este contexto, la conservación de la malla vial requiere que la Administración Municipal 
identifique oportunamente las áreas que presentan deterioros y determine las intervenciones 
necesarias para recuperar sus condiciones de servicio, evitando que afectaciones inicialmente 
localizadas evolucionen hacia daños de mayor extensión o complejidad que impliquen inversiones 
superiores para su posterior rehabilitación. 
Con fundamento en lo anterior, la Secretaría de Planeación y Obras Públicas adelantó visitas 
técnicas, inspecciones de campo y verificaciones de las condiciones físicas de diferentes vías de 
la cabecera municipal, mediante las cuales se identificaron puntos específicos que requieren 
intervenciones de reparcheo, reposición e intervención localizada de pavimento rígido. 
A partir de dichas verificaciones, se evidenció la presencia de deterioros en determinadas 
secciones de las superficies de rodadura, asociados principalmente con fisuras, grietas, 
fracturamiento del concreto, desprendimientos localizados, pérdida de material, deterioro de 
bordes de losas y afectaciones en algunas juntas. Estas manifestaciones representan una 
disminución de las condiciones funcionales de los sectores comprometidos y justifican la necesidad 
de adelantar acciones correctivas orientadas a recuperar la continuidad, estabilidad y regularidad 
de la superficie de circulación. 
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Es importante precisar que la necesidad identificada no corresponde a la construcción de una 
nueva infraestructura vial ni, de manera general, a la reconstrucción integral de los corredores 
existentes, sino a la recuperación de sectores puntuales que presentan deterioros susceptibles de 
ser atendidos mediante actividades específicas de reparación y reposición localizada de pavimento 
rígido, de conformidad con el diagnóstico efectuado y las condiciones particulares de cada punto. 
Esta diferenciación resulta técnicamente relevante, puesto que permite orientar la intervención 
hacia las áreas que efectivamente requieren reparación, conservar las secciones de pavimento 
que mantienen condiciones adecuadas de servicio y optimizar los recursos disponibles mediante 
la ejecución de soluciones proporcionales a los deterioros identificados. 

1. Identificación y localización de los sectores objeto de intervención. 

Con el propósito de determinar espacialmente las áreas que requieren intervención, la 
dependencia técnica realizó la identificación y georreferenciación de los puntos localizados en 
diferentes sectores de la cabecera municipal de Marulanda, tomando como referencia las 
coordenadas geográficas obtenidas durante las visitas e inspecciones de campo. 
La georreferenciación permite individualizar las áreas de intervención, facilitar su ubicación durante 
la ejecución contractual, organizar los frentes de trabajo y establecer mecanismos de seguimiento 
y verificación de las actividades ejecutadas. Asimismo, constituye un elemento de soporte para la 
elaboración de las cantidades de obra y la identificación de los sectores sobre los cuales deberá 
adelantarse la correspondiente intervención. 
CUADRO No. 1. IDENTIFICACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DE LOS PUNTOS DE 
INTERVENCIÓN. 

ITEM 
UBICACIÓN  

Latitud  Longitud  

Punto 1 5°17'04.62"N  75°15'38.52"W 

Punto 2 (derecho) 5°17'04.77"N  75°15'38.63"W 

Punto 3 (izquierdo) 5°17'04.77"N  75°15'38.63"W 

Punto 4 (derecho) 5°17'05.53"N 75°15'39.52"W 

Punto 5 (izquierdo) 5°17'05.53"N 75°15'39.52"W 

Punto 6 5°17'05.73"N  75°15'39.75"W 
Punto 7 5°17'05.73"N  75°15'39.75"W 
Punto 8 5°17'06.59"N  75°15'39.77"W 
Punto 9 5°17'04.09"N  75°15'41.79"W 
Punto 10 5°17'03.86"N  75°15'42.15"W 
Punto 11 5°17'03.77"N  75°15'42.08"W 
Punto 12 5°17'06.05"N  75°15'40.19"W 
Punto 13 5°17'07.93"N  75°15'38.77"W 
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Punto 14 5°17'07.97"N  75°15'38.62"W 
Punto 15 5°17'07.90"N  75°15'38.68"W 
Punto 16 5°17'07.99"N  75°15'38.76"W 
Punto 17 5°17'08.05"N 75°15'38.86"W 
Punto 18 5°17'08.68"N  75°15'39.50"W 
Punto 19 5°17'07.80"N  75°15'42.15"W 
Punto 20 5°17'07.87"N  75°15'42.22"W 
Punto 21 5°17'09.80"N  75°15'40.74"W 
Punto 22 5°17'09.94"N  75°15'40.88"W 
Punto 23 5°17'10.31"N  75°15'41.26"W 
Punto 24 5°17'10.50"N  75°15'41.51"W 
Punto 25 5°17'07.87"N 75°15'38.72"W 
Punto 27 5°17'07.88"N  75°15'38.72"W 
Punto 29 5°17'04.76"N  75°15'34.99"W 
Punto 30 5°17'03.12"N  75°15'32.94"W 
Punto 31 5°17'02.03"N  75°15'31.57"W 
Punto 32 5°17'02.12"N  75°15'31.68"W 
Punto 33 5°17'02.12"N  75°15'31.68"W 
Punto 34 5°17'02.19"N  75°15'35.74"W 
Punto 35 5°17'02.07"N  75°15'35.39"W 
Punto 36 5°17'02.32"N  75°15'35.81"W 
Punto 37 5°17'02.78"N  75°15'36.15"W 
Punto 38 5°17'02.85"N 75°15'36.25"W 
Punto 39 5°17'02.90"N  75°15'36.38"W 
Punto 40 5°16'57.99"N 75°15'34.18"W 

 

IMAGEN No. 1. LOCALIZACIÓN GENERAL DE LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE MARULANDA. 
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Imagen 1: Localización de zona urbana Marulanda 

La identificación de los puntos señalados permite delimitar geográficamente el ámbito de ejecución 
del proyecto. No obstante, la ubicación de los sitios deberá complementarse con las cantidades, 
dimensiones y características de las reparaciones previstas, de manera que exista 
correspondencia entre el diagnóstico técnico, el presupuesto oficial y las actividades que 
finalmente se ejecuten en cada sector. 

2. Diagnóstico de las condiciones actuales de la infraestructura vial 

Como resultado de las visitas técnicas realizadas a los sectores identificados, se evidenciaron 
diferentes manifestaciones de deterioro en las superficies de pavimento rígido existente, entre las 
cuales se encuentran fisuras y grietas de distintas orientaciones, fracturamiento localizado del 
concreto, desprendimiento de material, deterioro de los bordes de algunas losas y pérdida de 
continuidad en determinadas juntas del pavimento. 
En algunos puntos, las afectaciones han ocasionado irregularidades en la superficie de rodadura 
y pérdida localizada de material, dejando expuestas secciones de las capas subyacentes. Estas 
condiciones pueden favorecer la infiltración de aguas lluvias a través de las discontinuidades 
existentes y contribuir al deterioro progresivo de las áreas afectadas. 
Desde el punto de vista técnico, las fisuras y fracturas presentes en las losas de concreto pueden 
comprometer la continuidad y funcionalidad de la superficie de rodadura, mientras que los 
desprendimientos y la pérdida de material generan irregularidades que afectan las condiciones de 
circulación. Por su parte, el deterioro de juntas y bordes puede facilitar el ingreso de agua hacia 
las capas de soporte, incrementando la susceptibilidad de determinadas secciones a procesos 
adicionales de degradación. 
Si bien estas manifestaciones constituyen indicadores visibles de deterioro, su presencia no 
permite concluir automáticamente que la totalidad de la estructura del pavimento se encuentre 
comprometida. Por ello, la intervención debe definirse con fundamento en el diagnóstico de cada 
punto, diferenciando las afectaciones superficiales de aquellas que requieren demolición, 
preparación de la superficie de apoyo y reposición localizada del pavimento. 
En consecuencia, la solución prevista se orienta a intervenir las secciones que presentan pérdida 
de funcionalidad o deterioros que justifican su reposición, conservando, en lo posible, las áreas 
contiguas que mantengan condiciones satisfactorias de servicio. Con ello se procura evitar 
demoliciones innecesarias y concentrar las actividades constructivas en los sectores que 
efectivamente requieren intervención. 
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Para efectos de la estructuración contractual, se identifican las siguientes manifestaciones de 
deterioro y sus posibles consecuencias: 
CUADRO No. 2. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS 

Afectación 
identificada 

Descripción técnica Consecuencia potencial 

Fisuras y grietas 
Discontinuidades longitudinales, 
transversales o irregulares en las 
losas de concreto. 

Ingreso de agua, pérdida de 
continuidad superficial y progresión 
del deterioro. 

Fracturamiento 
localizado 

Ruptura de secciones del pavimento 
rígido existente. 

Disminución de la funcionalidad y 
afectación de la circulación 
vehicular. 

Desprendimiento de 
concreto 

Pérdida localizada de material en la 
superficie o bordes de las losas. 

Irregularidades en la rodadura y 
deterioro progresivo de las áreas 
afectadas. 

Deterioro de juntas 
Pérdida de continuidad o 
deficiencias en el sello de 
determinadas juntas. 

Posible infiltración de agua y 
deterioro de las capas de soporte. 

Exposición del 
material subyacente 

Pérdida de material de la losa que 
deja visibles las capas inferiores. 

Mayor exposición a humedad, 
tránsito y procesos de 
degradación. 

Irregularidades de la 
superficie 

Pérdida localizada de uniformidad y 
continuidad del pavimento. 

Disminución de la comodidad de 
circulación y aumento de riesgos 
para los usuarios. 

Fuente: Elaboración con fundamento en el diagnóstico presentado por la Secretaría de 
Planeación y Obras Públicas. 

Las afectaciones relacionadas hacen necesario adelantar intervenciones técnicamente definidas 
que permitan retirar las secciones deterioradas, preparar adecuadamente las superficies de apoyo 
y ejecutar las reposiciones necesarias para recuperar la continuidad y las condiciones de servicio 
del pavimento rígido. 

3. Registro fotográfico del estado actual de los puntos identificados 

Con el propósito de complementar el diagnóstico descrito y dejar evidencia documental de las 
condiciones físicas de la infraestructura vial existente, se incorpora el registro fotográfico obtenido 
durante las visitas e inspecciones técnicas realizadas por la Secretaría de Planeación y Obras 
Públicas. 
Dicho registro constituye un soporte para la identificación de los deterioros y permite relacionar las 
condiciones observadas con los puntos previamente georreferenciados. Asimismo, facilita la 
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verificación posterior de las intervenciones ejecutadas, mediante la comparación entre el estado 
inicial de las superficies de rodadura y las condiciones resultantes una vez concluidas las obras. 
REGISTRO FOTOGRÁFICO No. 1. ESTADO ACTUAL DE LOS SECTORES OBJETO DE 
INTERVENCIÓN. 

 

PUNTO 1 

 

PUNTO 2 

 

PUNTO 3 

 

PUNTO 4 

 

PUNTO 5 

 

PUNTO 6 
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PUNTO 7 

 

PUNTO 8 

 

PUNTO 9 

 

PUNTO 10 

 

PUNTO 11 

 

PUNTO 12 
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PUNTO 13 
 

PUNTO 14 

 

PUNTO 15 

 

PUNTO 16 

 

PUNTO 17 

 

PUNTO 18 
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PUNTO 19 

 

PUNTO 20 

 

PUNTO 21 

 

PUNTO 22 

 

PUNTO 23 

 

PUNTO 24 
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PUNTO 25 

 

 

PUNTO 27 

 

PUNTO 29 

 

 

PUNTO 30 

 

PUNTO 31 
 

PUNTO 32 
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PUNTO 33 

 

 

PUNTO 34 

 

 

PUNTO 35 

 

 

PUNTO 36 

 

 

PUNTO 37 

 

 

PUNTO 38 
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PUNTO 39 

 

PUNTO 40 

Fuente: Registro fotográfico de las visitas técnicas realizadas por la Secretaría de Planeación y 
Obras Públicas del Municipio de Marulanda, Caldas. 

 
El registro fotográfico permitirá evidenciar la localización y naturaleza de las afectaciones 
identificadas, constituyéndose en un instrumento de apoyo para la verificación de la necesidad y 
la delimitación de las intervenciones proyectadas. 

4. Justificación técnica de las intervenciones proyectadas 

A partir de las condiciones identificadas, la Secretaría de Planeación y Obras Públicas determinó 
la necesidad de adelantar obras de reparcheo y reposición localizada de pavimento rígido, 
mediante procedimientos constructivos orientados a recuperar las secciones deterioradas y 
restablecer la continuidad de la superficie de rodadura. 
La solución planteada responde al carácter puntual de las afectaciones observadas y busca 
intervenir las áreas que presentan pérdida de integridad o funcionalidad, sin extender de manera 
indiscriminada las actividades de demolición y reconstrucción hacia secciones que conservan 
condiciones adecuadas de servicio. 
En tal sentido, las actividades deberán ejecutarse conforme a las cantidades y especificaciones 
técnicas establecidas en el presupuesto de obra, considerando las particularidades de cada punto 
y las condiciones reales que se encuentren durante la ejecución. 
 
LA INTERVENCIÓN COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
Señalización y delimitación de las áreas de intervención. Comprende la instalación de 
elementos de señalización preventiva, protección y delimitación de los frentes de trabajo, con el 
propósito de advertir sobre la ejecución de las obras, organizar la circulación peatonal y vehicular 
y reducir los riesgos asociados a la presencia de equipos, materiales y personal en las vías 
intervenidas. 
Corte y demolición localizada del pavimento existente. Consiste en la delimitación de las áreas 
deterioradas mediante cortes controlados con equipos adecuados y la posterior demolición de las 
secciones de concreto que requieran reposición. Estas actividades deberán desarrollarse 
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procurando preservar la integridad de las áreas adyacentes que se encuentren en condiciones 
satisfactorias y evitando afectaciones innecesarias a los elementos existentes. 
Cargue, transporte y disposición de materiales provenientes de demolición. Comprende el 
retiro de los materiales resultantes de las actividades constructivas, su cargue, transporte y 
disposición en sitios autorizados o mediante gestores habilitados, según corresponda, con 
observancia de las disposiciones ambientales aplicables a los residuos de construcción y 
demolición. 
Excavación y preparación localizada de las superficies de apoyo. Incluye la remoción de los 
materiales existentes en aquellos puntos donde resulte necesario alcanzar los niveles y 
condiciones requeridos para la reposición del pavimento. La profundidad y extensión de las 
excavaciones deberán guardar correspondencia con las características técnicas de la intervención, 
las condiciones encontradas y las cantidades previstas en el presupuesto. 
Conformación y compactación de las capas de soporte. Comprende el suministro, colocación 
y compactación del material de afirmado especificado para los sectores que requieran 
recuperación o adecuación de la superficie de apoyo. Su ejecución deberá garantizar condiciones 
de nivelación, estabilidad y soporte compatibles con las características del pavimento rígido 
proyectado, conforme a las especificaciones técnicas aplicables. 
Instalación de elementos de refuerzo. En las áreas contempladas en el presupuesto, se 
realizará la colocación de la malla electrosoldada especificada, respetando las condiciones 
técnicas de ubicación, recubrimiento y disposición previstas para las secciones correspondientes, 
con el propósito de garantizar que el elemento cumpla la función para la cual fue definido. 
Reposición localizada de pavimento rígido. Consiste en el suministro, colocación, acabado y 
curado del concreto hidráulico requerido para recuperar las áreas intervenidas. De acuerdo con 
las especificaciones aportadas, se contempla concreto con resistencia a la flexión MR = 4,2 MPa 
y espesor de 0,20 metros, cuya ejecución deberá observar las condiciones de preparación de la 
superficie, disposición de materiales, control de niveles, acabado superficial, conformación de 
juntas y procedimientos de curado establecidos para el proyecto. 
La ejecución de esta actividad deberá procurar la adecuada integración de las secciones nuevas 
con el pavimento existente, evitando discontinuidades geométricas que comprometan la 
circulación vehicular o favorezcan el deterioro prematuro de las reparaciones. 
Sellado de juntas del pavimento. Comprende la preparación y aplicación del material sellante 
elástico de poliuretano monocomponente previsto en las especificaciones técnicas, con el 
propósito de limitar la infiltración de agua y proteger las discontinuidades entre las secciones de 
concreto, respetando las condiciones de preparación y aplicación recomendadas para el producto 
y el diseño de juntas aplicable. 
La correcta ejecución de estas actividades permitirá recuperar las superficies deterioradas y 
restablecer condiciones adecuadas de continuidad, nivelación y funcionalidad, siempre que se 
observen las especificaciones técnicas definidas y se verifique oportunamente la calidad de los 
materiales y procedimientos empleados. 

5. Necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación 

La ejecución de las obras proyectadas resulta necesaria en razón del deterioro identificado en 
diferentes sectores de la infraestructura vial urbana, cuyas condiciones actuales justifican la 
adopción de medidas de recuperación dirigidas a garantizar superficies de rodadura funcionales 
y seguras. 
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La persistencia de los daños observados puede favorecer su progresión, especialmente en 
aquellos puntos donde las fisuras, juntas deterioradas y pérdida de material facilitan la infiltración 
de aguas lluvias y la exposición de las capas inferiores a las condiciones ambientales y de 
tránsito. 
Desde el punto de vista de la conveniencia técnica, la intervención localizada permite atender los 
deterioros identificados mediante soluciones constructivas específicas y proporcionales, 
conservando las secciones que no requieren reposición y concentrando los recursos disponibles 
en las áreas donde su ejecución resulta necesaria. 
Desde la perspectiva económica, el reparcheo y la reposición puntual constituyen alternativas de 
intervención que pueden evitar que determinadas afectaciones evolucionen hacia daños de 
mayor extensión, reduciendo la necesidad de futuras actividades correctivas de mayor magnitud, 
sin perjuicio de las labores ordinarias de conservación y mantenimiento que deban continuar 
desarrollándose sobre la infraestructura vial municipal. 
En materia de seguridad vial, las obras contribuirán a disminuir las irregularidades de la 
superficie de rodadura y a recuperar condiciones de circulación más adecuadas, beneficiando a 
conductores, motociclistas, ciclistas, peatones y demás usuarios de las vías intervenidas. 
Asimismo, desde el punto de vista social y comunitario, las intervenciones favorecerán la 
movilidad cotidiana de los habitantes de la cabecera municipal, el acceso a establecimientos 
comerciales y equipamientos institucionales, el transporte de bienes y servicios, la circulación de 
vehículos de atención de emergencias y el desarrollo de las actividades propias de la dinámica 
urbana del municipio. 
La oportunidad de la contratación se sustenta en la necesidad de intervenir los sectores 
identificados antes de que los deterioros existentes continúen avanzando y comprometan áreas 
adicionales de la infraestructura, lo que podría incrementar los costos futuros de reparación y 
afectar de manera más significativa las condiciones de movilidad. 
En consecuencia, la ejecución de las obras permitirá obtener beneficios de carácter técnico, 
económico, social e institucional, que se sintetizan a continuación: 
 
CUADRO No. 4. BENEFICIOS ESPERADOS DE LA INTERVENCIÓN 

Dimensión Beneficio esperado 

Técnica Recuperación localizada de las superficies deterioradas y mejoramiento de la 
continuidad y funcionalidad del pavimento rígido. 

Seguridad 
vial 

Reducción de irregularidades de rodadura y mejoramiento de las condiciones de 
circulación en los sectores intervenidos. 

Social Mejoramiento de las condiciones de movilidad y accesibilidad de la población. 

Económica Atención oportuna de deterioros localizados y mitigación de costos asociados a su 
eventual agravamiento. 
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Institucional Fortalecimiento de la gestión municipal de conservación y mejoramiento de la 
infraestructura vial. 

Ambiental 
Manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición y recuperación de 
condiciones que contribuyan a limitar la infiltración de aguas por juntas y áreas 
intervenidas. 

6. Articulación con la planeación territorial y el proyecto de inversión 

La intervención proyectada guarda relación con los objetivos de mejoramiento de la infraestructura 
pública y las condiciones de movilidad contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–
2027 “Marulanda por un nuevo rumbo”, adoptado mediante Acuerdo Municipal No. 012 de 2024, 
en cuanto está dirigida a atender necesidades de conservación y mejoramiento de la red vial 
urbana del municipio. 
De acuerdo con la información programática, la actuación se enmarca en los siguientes 
componentes: 
 
CUADRO No. 5. ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO Y EL BANCO DE 
PROYECTOS 

Componente Identificación 

Plan de Desarrollo Marulanda por un nuevo rumbo 2024–2027 

Línea estratégica Marulanda por un nuevo rumbo con calidad de vida 

Sector 24 – Transporte 

Programa 2402 – Infraestructura red vial regional 

Producto 2402114 – Vía urbana mejorada 

Nombre del proyecto 
de inversión 

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE 
VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA, 
CALDAS  

Código BPIN 202500000001693 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal y certificación del Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión. 

La correspondencia entre el objeto contractual, las actividades previstas, las metas del proyecto 
de inversión y la fuente de financiación deberá encontrarse debidamente acreditada mediante los 
documentos presupuestales y de planeación respectivos. 
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7. Justificación de la necesidad de acudir a la contratación 

La ejecución de las intervenciones identificadas requiere la disponibilidad de personal operativo, 
equipos, herramientas, materiales de construcción, medios de transporte y capacidad técnica 
suficientes para adelantar de manera coordinada las actividades de señalización, corte, 
demolición, preparación de superficies, conformación de capas de soporte, colocación de concreto, 
tratamiento de juntas y disposición de residuos. 
Por la naturaleza material y especializada de estas actividades, y atendiendo la necesidad de 
ejecutar las obras conforme a condiciones técnicas y contractuales previamente establecidas, se 
requiere acudir a un contratista que acredite la capacidad necesaria para asumir integralmente las 
obligaciones derivadas de la ejecución del proyecto, bajo su propia responsabilidad y con sujeción 
a los mecanismos de seguimiento y control que establezca el Municipio. 
La contratación a todo costo permitirá integrar en un mismo instrumento contractual las 
actividades, materiales, equipos, mano de obra, transporte, herramientas y demás costos 
necesarios para la ejecución de los trabajos, conforme al presupuesto oficial, las especificaciones 
técnicas y el sistema de remuneración definido en los documentos del proceso. 
En consecuencia, la Administración Municipal considera necesaria y conveniente la celebración 
de un contrato de obra pública cuyo objeto corresponda a “CONTRATAR A TODO COSTO EL 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
REPARCHEO, REPOSICIÓN E INTERVENCIÓN PUNTUAL DE PAVIMENTO RÍGIDO EN 
DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARULANDA, CALDAS”, como 
instrumento idóneo para satisfacer la necesidad identificada. 
La ejecución contractual estará encaminada a recuperar las condiciones de funcionalidad de los 
puntos intervenidos, mejorar la movilidad y la seguridad de los usuarios, prevenir el agravamiento 
de los deterioros existentes y contribuir a la conservación de la infraestructura vial urbana, en 
cumplimiento de las competencias municipales y de los objetivos de inversión pública establecidos 
por la entidad territorial. 
En conclusión, la necesidad que se pretende satisfacer se encuentra sustentada en la existencia 
de deterioros localizados en diferentes sectores de la malla vial urbana de la cabecera municipal 
de Marulanda, previamente identificados mediante visitas e inspecciones técnicas, cuya atención 
requiere la ejecución de obras de reparcheo y reposición puntual de pavimento rígido. La 
intervención constituye una medida de recuperación y mejoramiento de infraestructura pública 
existente, técnicamente orientada a restablecer la funcionalidad de las superficies afectadas, 
promover condiciones adecuadas de movilidad y seguridad vial y garantizar la utilización eficiente 
de los recursos públicos mediante soluciones proporcionales a las necesidades efectivamente 
identificadas. 

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

3.2.1. Objeto 
contractual: 

CONTRATAR A TODO COSTO EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA, 
MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARCHEO, REPOSICIÓN E INTERVENCIÓN 
PUNTUAL DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE MARULANDA, CALDAS. 
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3.2.2 Clasificación 
UNSPSC: 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los siguientes: 
 

Clasificación 
UNSPSC Descripción 

72 14 11 Servicios de construcción y revestimiento y 
pavimentación 

 

3.2.3. 
Especificaciones 
del Objeto 
Contractual 
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SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTOS PRESUPUESTOS CONTIENEN TODOS LOS COSTOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDE INCURRIR EL 
CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL MISMO. 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: El valor del presente proceso es de CIENTO OCHENTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 
OCHO CENTAVOS M/CTE ($182.274.560,08). INCLUYE AIU. 

La evaluación de las propuestas se realizará con el valor total de la obra (incluido AIU) de cada 
proponente y el correspondiente componente del presupuesto oficial. 

1. Indemnizar y/o reparar todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros o 
al personal contratado para la ejecución de este por causa o con ocasión del desarrollo del 
mismo. 

2. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, económicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente. 

3. Garantizar el suministro de materiales hasta el punto de ejecución de la obra. 
4. Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras. 
5.  Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones existentes 

en el mismo y planear los trabajos a realizar 
6.  Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 

elementos necesarios. 
7.  Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas e insumos en las fechas 
       indicadas en la programación detallada de la Obra, cumpliendo oportunamente. 
8.  Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 
       cumplimiento del objeto del contrato. 
9.  Realizar una adecuada disposición final de materiales sobrantes de demoliciones y las 

excavaciones. 
10.  Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño a medio 

ambiente y a la salud humana. 
11.  Vincular a la ejecución de cada uno de los proyectos, personal no calificado dando prioridad 

a los individuos de la zona de influencia de la misma. 
12.  Garantizar que todos los contratistas en ejecución del contrato cumplan con las normas de 

seguridad industrial y de señalización y movimiento de maquinaria. 
13.  Cumplir con la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente 

ejecutadas, a su costa, sin derecho a remuneración distinta a la que se hubiere pactado 
contractualmente. 

14. Observar el desempeño del personal exigiéndole una dirección competente y emplear 
personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo. 

15.  Llevar un registro de avance de la ejecución de la obra, del personal y equipos. 
16.  Presentar los informes de avance mensualmente ante la supervisión del contrato y final de 

tipo financiero, técnico y administrativo, según lo establecido en la forma de pago del 
contrato, para la adecuada ejecución del objeto contractual. 

17. Contar con los procedimientos, equipos y disposición uniformidad y correcta ejecución 
contractual. 

18. Cumplir con la normatividad vigente para la correcta disposición de materiales sobrantes y 
de demoliciones 
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3.2.4 
Autorizaciones, 
permisos y 
Licencias 
Requeridos para 
la Ejecución del 
Objeto 
Contractual. 

El presente proyecto no requiere licencia de construcción puesto que corresponde a labores de 
mantenimiento preventivo y correctivo, no posee intervención estructural. No obstante; previo al 
inicio de las actividades sobre el sitio a intervenir el contratista debe realizar la socialización con 
la comunidad junto a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Marulanda, 
con el fin de coordinar la entrada de insumos y/o salida de productos de los predios afectados por 
la intervención. 

3.2.5 Documentos 
técnicos para el 
desarrollo del 
proyecto: 

Las solicitudes, presupuestos, análisis y demás información de aspectos técnicos puede ser 
consultada en la oficina de planeación y obras públicas del municipio de Marulanda Caldas. 

3.3.1 Obligaciones 
del Contratista: 

A. Obligaciones específicas: 
 

1. El contratista se compromete para con el municipio a ejecutar las actividades del 
presupuesto oficial y los ítems según descripción exacta allí expuestos, cualquier 
modificación, adición, ítems no previstos, deberán estar debidamente soportados y 
avalados por el supervisor del contrato. 

2. Cumplir todas las obligaciones que se asumen por parte del Municipio para ejecutar los 
recursos y adelantar la obra. 

3. Informar oportunamente al municipio, sobre cualquier eventualidad que pueda 
sobrevenir y afecte el normal desarrollo del contrato, atender las observaciones y 
requerimientos que le formule el contratante a través del supervisor/interventor del 
Contrato. 

4. Proveer todo el personal, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para la 
ejecución de las actividades contratadas. 

5. Proveer a todo el personal los elementos de protección personal necesarios para llevar 
a cabo de manera segura la ejecución del objeto del contrato y uso correcto de los 
mismos. 

6. Adoptar todos los protocolos de bioseguridad necesarios. 
7. Reportar a la ARL respectiva, los accidentes de trabajo ocurridos durante la ejecución 

del objeto contractual, en el plazo legalmente establecido y realizar la investigación de 
los Accidentes de Trabajo como lo exige la Resolución 1401 de 2007. 

8. Proveer los medios necesarios en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, 
para garantizar en todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes. 

9. Cumplir las normas que rigen el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y 
auxiliares, de las contenidas en normas técnicas y ambientales, y de llevar a cabo los 
procesos y procedimientos de control de calidad que garanticen la calidad de las 
actividades ejecutadas. 

10. Pagar la remuneración al personal que vinculen para la ejecución de las actividades 
contratadas, estipulando claramente que no existe ningún tipo de vínculo laboral de 
dicho personal con EL MUNICIPIO.  

11. Presentar informes parciales, donde se especifique las actividades realizadas durante 
dicho periodo, y se incluya un reporte de: anomalías, intervención con sus respectivos 
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soportes fotográficos, que incluya la georreferenciación (o dirección) de las áreas o 
sitios intervenidos. Adicionalmente, se deberá presentar un pormenorizado informe 
financiero de los recursos ejecutados, pagos de honorarios y seguridad social del 
personal. 

12. Presentar un informe final, que deberá contener la información pormenorizada de las 
obras realizadas, con su respectiva georreferenciación (o dirección), detalle de las 
actividades ejecutadas, materiales utilizados, registro fotográfico, debe anexarse 
además todos los documentos que se derivan del contrato (Minuta contrato, actas de 
obra, seguridad social).  

13. Realizar los aportes al sistema integral en seguridad social en los términos descritos 
por el Decreto 1273 de 2018. 

14. Entregar a la entidad estatal los documentos y soportes requeridos para el adecuado 
control y seguimiento del contrato. 

15. Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne la entidad contratante. 
16. Solicitar a la entidad contratante la información que considere necesaria para cumplir 

con las obligaciones contractuales. 
17. Abstenerse de divulgar información que llegare a conocer con ocasión a la ejecución 

del contrato, a personal no autorizado por la entidad o a terceros en general. 
18. Las demás que le sean asignadas y que guarden relación con el objeto del contrato. 

 
B. Obligaciones Generales: 

 
demás de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior del 10%, sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido 
por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, 
de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar 
el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o 
los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato. 
 



 
 
 

Página 26 de 37 
 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5%, sin perjuicio de que el contratista 
incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so 
pena del incumplimiento contractual. 
 
El supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de 
los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los 
quince (15) días siguientes contados a partir del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y 
de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro 
Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la 
ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
Opción 1: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  
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2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 
los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

12. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este 
(cuando sean exigidas). 

13. Para entregar el pago, el contratista deberá aportar el original de la factura, la cual debe 
cumplir con todos los requisitos legales y en donde se estipulen todos los servicios 
prestados, cantidades, valor unitario, valor total. 

14. Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existirá ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio. 

15. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y 
entrabamientos que puedan presentarse, y en general se obliga a cumplir con lo 
establecido en la Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993 y Decretos reglamentarios. 

16. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan 
obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho. 

17. Mantener actualizado su lugar de notificación durante la vigencia del contrato y cuatro 
meses más, y presentarse al Municipio en el momento que sea requerido por la misma 
para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 

18. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por el 
Municipio. 

19. Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique 
retraso en el desarrollo del contrato. 

20. De conformidad con lo estipulado en la Ley 789 de 2002, cumplir con sus obligaciones 
frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, 
deberá aportar copia que acredite el pago de los soportes a sus empleados, a los 
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sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal o 
representante legal. 

21. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto 
de autoridad nacional o Municipal vigente que tenga relación con el objeto del presente 
contrato. En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas 
ocasione gastos o costos no previstos, éstos serán a cargo de El Contratista. 

22. El Contratista asumirá cualquier obligación que pudiere serle impuesta al municipio por 
cualquier violación de la ley en la ejecución del contrato. 

23. El contratista prestará los servicios de manera independiente, esto es, sin subordinación 
laboral, utilizando los recursos logísticos propios de su actividad. 

24. Será por cuenta del contratista el pago de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución, igualmente la 
elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de 
vínculo laboral del personal con la alcaldía de Marulanda Caldas. 

25. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, actas parciales, el acta final y acta 
de liquidación. 

26. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del 
contrato. 

27. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo por la ejecución 
del objeto del contrato derivado del presente proceso. 

28. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros 
en la ejecución del contrato. 

29. Suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato. 
30. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garantice su cabal y 

oportuna ejecución. 

3.3.2. Obligaciones 
del Municipio de 
Marulanda: 

1. Cancelar el valor del contrato al contratista en la forma y términos establecidos en el 
contrato. 

2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento 
de sus obligaciones contractuales. 

3. Realizar la supervisión del contrato.  
4. Liquidar el contrato en la forma convenida o de acuerdo con la ley. 

3.4 Modalidad de 
selección, 
justificación y 
fundamentos 
jurídicos. 

El artículo 2°, numeral 2°, literal b) de la Ley 1150 de 2007 establece la modalidad de selección 
abreviada de menor cuantía siempre que se trate de adquirir bienes o servicios diferentes a los 
establecidos en otras modalidades de selección de contratistas.  

Dado la cuantía del proceso de selección requerido, el Municipio de Marulanda Caldas, da 
aplicación a lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, en el Capítulo II Artículo 40, en 
concordancia con lo prescrito en las leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011.  

1. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 
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Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 
común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las 
mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características 
descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. 
 
Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el 
reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de 
instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de 
precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos. 
 

b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a 
continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales 
de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. 

 
De conformidad con lo anterior, el presente proceso de selección se realiza con fundamento en 
las reglas jurídicas que gobiernan la selección abreviada de menor cuantía, las cuales están 
contenidas en el numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, y en el Decreto 1082 de 
2015, máxime que la intervención de obra pública  que va a ser realizada no corresponde a otra 
modalidad de selección diferente a la que se propone en el presente estudio previo. 

3.5 Valor 
Estimado del 
Contrato y 
Justificación 
del Mismo 

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.1 del presente estudio previo, y atendiendo 
las especificaciones técnicas, cantidades de obra y demás condiciones requeridas para la 
ejecución del objeto contractual, se establece como presupuesto oficial del presente proceso de 
selección la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE 
($182.274.560,08), INCLUIDO EL AIU, valor que constituye el límite máximo de las ofertas 
económicas que podrán presentarse en el proceso. El presupuesto fue elaborado por los 
profesionales de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Marulanda, con 
fundamento en las cantidades de obra proyectadas, los análisis de precios unitarios y los valores 
de referencia del mercado regional. En todo caso, la selección del contratista se efectuará 
mediante la aplicación de los requisitos habilitantes y los factores de evaluación y ponderación 
establecidos en los documentos tipo y en el pliego de condiciones definitivo, adjudicándose el 
contrato al proponente habilitado cuya oferta resulte más favorable para la entidad, de 
conformidad con los principios de selección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad 
que rigen la contratación estatal.  

(Ver Formulario 1. Presupuesto oficial) 

3.5.1 Certificado de 
disponibilidad 
Presupuestal 

La contratación, cuenta con los siguientes certificados de Disponibilidad Presupuestal:  
 
Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.005.24.02.114 
Numero: 497 
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Valor: $182.274.560,08 
Autorizados por: Secretaria de Hacienda 
Con S. de fondos Si 

 

3.5.2 Variables 
consideradas 
para calcular el 
presupuesto 
oficial: 

Para determinar las variables y calcular el presupuesto oficial del presente proceso, la Entidad 
tuvo en cuenta los siguientes criterios: 

i) Presupuesto de obra elaborado con base en las cantidades requeridas para la ejecución del 
proyecto. 

ii) Análisis de precios unitarios de las actividades previstas en el presupuesto oficial. 

iii) Costos directos asociados a materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y 
demás insumos necesarios para la ejecución de la obra. 

iv) Costos indirectos correspondientes al A.I.U. definido para el proyecto. 

v) Referencias de contratos celebrados por la Entidad y por otras entidades de la región con 
objetos similares o comparables. 

vi) Condiciones técnicas, topográficas, climáticas y logísticas propias del sitio de intervención. 

En consecuencia, el presupuesto oficial se estructuró a partir del presupuesto de obra, los análisis 
de precios unitarios, las cantidades estimadas y las referencias contractuales disponibles, 
conforme se detalla en el formato de presupuesto oficial que hace parte integral de los documentos 
del proceso. 

3.5.3 Forma de 
Pago del 
Contrato 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por 
avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta 
el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación 
del contrato.  

Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra 
al día con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral. De igual manera, los pagos 
a que se obliga el Municipio quedarán sujetos a la disponibilidad de recursos en la secretaria de 
Hacienda y al Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC” y recursos disponibles con fuente 
SPGR. 

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

3.6.1 Requisitos Habilitantes. 
 
Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes: 

3.6.1.1 Capacidad 
Jurídica 

PARA PERSONAS JURIDICAS:  
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Tener capacidad jurídica, la cual se establece de conformidad con la documentación aportada 
por el oferente con respecto a los requisitos de ley para la contratación administrativa.  
 
Se tendrá en cuenta: 
 
1. Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de esta 

contratación y para la celebración del contrato. 
2. Que el representante legal esté facultado para celebrar el contrato. 
3. Si el representante legal tiene restricciones para contratar por el valor del contrato debe 

presentar carta de autorización de la junta. 
4. Que la persona jurídica o el establecimiento de comercio haya sido constituido con una 

fecha anterior a seis (6) meses contados a partir de la apertura de este proceso de 
selección. 

5. Que la duración de la persona jurídicas igual o superior al plazo del contrato y un (1) año 
más. 

6. Cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la ficha técnica publicada. 
7. Que el proponente no posea inhabilidades e incompatibilidades. 
8. Que la persona Jurídica y su representante legal no tengan registrados antecedentes 

disciplinarios, ni fiscales, ni judiciales. 
9. Que la persona jurídica se encuentre a paz y salvo por concepto aportes al sistema de 

seguridad social integral y parafiscales. (en aquellos casos donde la entidad tenga 
asignado un Revisor Fiscal o contador público, los documentos y certificaciones que deban 
suscribir, según corresponda, deberán acompañarse de copia de la tarjeta profesional, 
certificado expedido por la Junta Central de Contadores el cual debe estar vigente para la 
fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 3 meses de expedición). 

10. Que el proponente no haya sido sancionado o multado con base en el artículo 90 de la ley 
1474 de 2011 

11. Que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la persona Jurídica sean de 
origen lícito. 

12. Que posea registro único tributario RUT actualizado según el decreto 2460 de 2013, 
modificado por el Decreto 2620 de 2014. 

13. Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal. Cuando aplique. 
 
PARA PERSONAS NATURALES: 
  
Se tendrá en cuenta: 
1. Que la persona natural tenga capacidad legal para la celebración de contratos, esto es que 

tenga la mayoría de edad y que no haya sido declarado en interdicción. 
2. Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de esta 

contratación y para la celebración del contrato. 
3. Cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la ficha técnica publicada. 
4. Que el proponente no posea inhabilidades e incompatibilidades. 
5. Que la persona no posea antecedentes disciplinarios, ni fiscales, ni judiciales. 
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6. Que la persona este cotizando al sistema de seguridad social y se encuentra a paz y salvo, 
por lo menos en salud y pensión. Sobre el monto mínimo requerido por la Ley. 

7. Que el proponente no haya sido sancionado o multado con base en el artículo 90 de la ley 
1474 de 2011 

8. Que los activos y recursos que conforman su patrimonio sean de origen lícito. 
9. Que posea registro único tributario RUT, actualizado según el Decreto 2460 de 2013, 

modificado por el decreto 2620 de 2014. 
10. Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal. Cuando aplique. 

 
VER FORMATO “MATRIZ 1 EXPERIENCIA – PLIEGOS TIPO” 

 
DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN EL CUMPLIMENTO DE REQUISITOS HABILITANTES.  
 
PARA PERSONA JURÍDICAS: 
 
1. Carta de presentación de la Propuesta, debidamente suscrita por el representante legal. (ver 

anexo 1) 
2. Certificado de existencia y representación legal con una fecha de expedición no mayor a 

treinta 30 días, en relación al cierre de presentación de la propuesta. Constituido con una 
fecha no inferior a seis (6) meses contados a partir de la apertura de este proceso de 
selección. 

3. Si el representante legal tiene restricciones para contratar por el valor del contrato presentar 
carta de autorización del órgano mayor de la entidad para celebrar el contrato (junta 
directiva). 

4. Copia del registro único tributario actualizado  
5. Copia de cedula del representan legal. 
6. Certificado de estar al día con seguridad social integral, salarios y prestaciones legales 

suscrito por el revisor fiscal (cuando la empresa este obligada a tenerlo) o del representante 
legal (cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. 

7. Certificado de compromiso anticorrupción. Anexo 5 
8. Acreditación de experiencia cuando se soliciten (contratos, certificaciones) 
9. Acreditación de idoneidad (cuando se soliciten) en el personal que deba emplear la persona 

jurídica (diplomas, acta de grado, tarjetas profesionales)  
 

PARA PERSONA NATURAL: 
 
1. Carta de presentación de la Propuesta, debidamente suscrita por el representante legal. 

(ver anexo 1) 
2. Certificado de matrícula mercantil. (Es requisito habilitante tener registrado el 

establecimiento comercial, cuando aplique para la propuesta presentada por 
establecimiento de comercio). Este certificado con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días, en relación al cierre de presentación de la propuesta, y que el establecimiento 
de comercio haya sido constituido con una fecha superior a seis (6) meses contados a 
partir de la apertura de este proceso de selección. 
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3. Copia de cedula de ciudadanía o de extranjería. 
4. Copia del registro único tributario actualizado  
5. Libreta Militar  
6. Tarjeta profesional (cuando aplique) 
7. Certificado de estar al día con seguridad social integral, salarios y prestaciones legales y 

adjuntar la planilla de pago de salud, pensión (inicialmente) de la persona con la que va a 
contratar el departamento 

8. Certificado de compromiso anticorrupción anexo 5 
9. Acreditación de experiencia cuando se soliciten (contratos, certificaciones). 
10. Acreditación de idoneidad cuando se soliciten (diplomas, acta de grado, tarjetas 

profesionales). 

3.6.1.2 Experiencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.1.3 Capacidad 
Financiera Establecida en el pliego de condiciones tipo 

3.6.1.4.  Capacidad 
Organizacional  Establecida en el pliego de condiciones tipo 

3.6.2. Factores de 
Evaluación  

Establecida en el pliego de condiciones tipo 

3.6.3 Reglas de 
desempate de 
Ofertas 

Establecida en el pliego de condiciones tipo 

3.7 Análisis de 
riesgos y forma de 
mitigarlo. 

La Alcaldía Municipal de Marulanda, Caldas, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de 
la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos 
elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la 
presente contratación.  
 

Ver Matriz de Riesgos 
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3.8 Garantías:  

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características:  
 
Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una 
póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Municipio de Marulanda, Caldas, identificado con NIT 890.801.146-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 
Cumplimiento general 
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

20% del valor 
total del 
contrato.   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

20% del valor 
total del 
contrato.   

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a 
partir de la 
fecha en la 
cual la Entidad 
Estatal recibe 
a satisfacción 
la obra. 

30% del valor 
total del 
contrato.   

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
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• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 

Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía cinco (05) años contados a partir de la fecha 
del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos 
dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 

 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, 
el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia 
de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable 
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
entrega o terminación de las reparaciones. 
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
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Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Marulanda, Caldas, identificado con NIT 890.801.146-
3 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV  
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Marulanda, Caldas, identificado 
con NIT 890.801.146-3 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual 
debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º 
del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 
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3.9. Interventoría 
o Supervisión: 

El Municipio ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del contrato a través de un 
SUPERVISOR quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 

Nombre del funcionario que ejercerá la 
supervisión: MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ RAMÍREZ 

Identificación del funcionario: 1.055.917.861 

Cargo: Secretaria De Planeación Y Obras Públicas 

Dependencia: Secretaría De Planeación Y Obras Públicas 
3.9.1 Necesidad de 
contar con 
Interventoría 
cuando los 
contratos superen 
la menor cuantía 

N/A 

3.10 Plazo de 
Ejecución del 
Contrato 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de dos (02) meses contados desde la suscripción 
del acta de inicio, esto, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

3.11 Liquidación 
del Contrato 

Para la liquidación de contratos y convenios el Ordenador del Gasto y el Supervisor o Interventor 
tendrán en cuenta entre otras lo establecido en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y la ley 
1474 de 2011 y deberán atender los plazos establecidos para ello. 

3.12 Sometimiento 
a un acuerdo 
comercial. 

N/A 

3.13 Constancia 
del cumplimiento 
del deber de 
análisis de las 
entidades 
estatales 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector 
relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

FIRMA:       Original Firmado  

NOMBRE:  MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ RAMÍREZ 

CARGO:     SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

Proyectó: MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ RAMÍREZ 

VoBo ALCALDE: Original Firmado 
 
 


