REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA
NIT. 800098205-6
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

[redacted]

OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER: EL ROSAL, MESA DE FERNÁNDEZ LA GLORIETA, ANGOSTURAS Y PEÑAS FRÍAS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO; Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER: ALTO CURÍA Y EL BOSQUE Y LAS SEDES DEL CENTRO EDUCATIVO MANACAL: JUAN BOSCO Y SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, DEPARTAMENTO DEL META

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	VR. UNITARIO
				SUPERTECHOS COLOMBIA SAS	FALABELLA - HOMECENTER	COVAL COMERCIAL SAS	
N. INSUMO - 1	SIKAFLEX - 416 CONSTRUCTION X 300 CC	u	1.00	46,700.00	55,900.00	55,930.00	52,843.33
				HOMECENTER	FERRETERÍA METRÓPOLIS CENTER	MEGAFERR	
N. INSUMO - 2	SIKATOP 107 SEAL X 20 KG	u	1.00	304,900.00	277,300.00	231,700.00	271,300.00
				VPV SUMINISTROS, CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍAS E INGENIERÍA S.A.S.	CONSTRUCTORA MAGNUS S.A.S.		
COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTÓNICA METÁLICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	m2	1.00	120,159.00	120,159.00		120,159.00

Nota: El valor del insumo cotizado, es tomado en base a la media aritmética de las tres cotizaciones realizadas por cada insumo

Nota: El valor de la actividad de suministro e instalación de cubierta se tomó en base al menor valor de las dos cotizaciones realizadas, cada cotización incluye un factor de incremento para el municipio de San Juan de Arama FI = 1.22, y AIU

Aprobó: _____
ING. HENRY MORENO OSORIO
Secretario de Planeación e Infraestructura