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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluación del mercado colombiano desde el 

punto de vista microeconómico y macroeconómico con el propósito de lograr una aproximación al 

estado de cada uno de los parámetros que son fundamentales en la potencialización del uso eficiente 

y efectivo de los recursos para satisfacer las necesidades de la Entidad. Por tal motivo, el marco del 

estudio está definido por las condiciones derivadas de la necesidad de contratación, las cuales es de 

aclarar, son diferentes para todos los casos y conllevan a resultados más precisos que pueden generar 

mejores herramientas en el desarrollo del proceso contractual. 

La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización 

de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales 

busca promover las buenas prácticas, la transparencia y la promoción de la competencia leal en la 

contratación pública. Por otro lado, La Alcaldía del Municipio de Tibú en busca de optimizar el proceso 

de contratación pretende por medio del presente documento, generar herramientas para entender el 

mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de 

eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo los cuales se 

acometen en cada uno de los procesos de contratación1 

Dado lo anterior, el presente documento está distribuido de la siguiente forma: en primer lugar se 

establecen las condiciones del objeto a contratar y por las cuales se enmarca el desarrollo del 

documento; en segundo lugar, se realiza el análisis macroeconómico de la economía colombiana la 

cual permite delegar el estado actual a nivel económico, social y financiero del mercado colombiano; 

en tercer lugar; con base en lo indagado en el punto anterior se define el mercado objeto del estudio, 

en esta sección se realiza el análisis microeconómico del sector definiendo la oferta y la demanda y 

los aspectos generales que componen el sector a nivel: económico, técnico, regulatorio, entre otros; 

en cuarto lugar, luego de estudiar el sector y subsector para los casos donde aplique, se realiza el 

análisis financiero y se definen los indicadores como requisito habilitante para el proceso a adelantar. 

A continuación, se presenta el análisis del sector: 

OBJETO: “CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y DEMAS DOCUMENTOS TECNICOS REQUERIDOS PARA LA 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 5 DESDE LA CARRERA 
9 HASTA LA CARRERA 10A, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, 
NORTE DE SANTANDER” 
 
 
 

 
1 Guía para la elaboración de Estudios del Sector – Colombia Compra Eficiente. 
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LUGAR: MUNICIPIO DE TIBÚ – NORTE DE SANTANDER 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 

OBJETO 

CONTRACTUAL 

“CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS 
Y DEMAS DOCUMENTOS TECNICOS REQUERIDOS PARA LA 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 5 DESDE 
LA CARRERA 9 HASTA LA CARRERA 10A, EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER” 

FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS QUE 

LE SOPORTAN 

Artículo 15 del decreto 1510 del 2015, compilado por el Decreto 1082 del 

2015, en su Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades 

Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el 

análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 

Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe 

dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 

OBJETIVO 

Adelantar acciones previas al proceso de invitación a presentar ofertas, que 

permitan conocer y analizar las condiciones, características y tendencias del 

mercado actual. 

APLICACIÓN Todos los contratos con oferentes nacionales o extranjeros. 

ALCANCE 

Incluye análisis del sector (aspectos generales, análisis de la demanda y 

análisis de la oferta) 

Aplica para las áreas que requieran la adquisición de un bien o servicio 

mediante contrato de una modalidad de selección descrita en la legislación 

vigente; como es el caso de la contratación que se pretende adelantar 

RESULTADOS 

ESPERADOS CON 

EL PRESENTE 

ESTUDIO 

Con la realización de un adecuado y riguroso análisis y/o estudio del sector 

se espera: 

Considerar la viabilidad de la contratación, de acuerdo con una 

caracterización y definición de las necesidades reales del proyecto, tanto 

económicas, como técnicas, a fin de cumplir con los objetivos formulados. 

Estimar el valor de la disponibilidad presupuestal requerida, tomando como 

base no solo el valor de la obra, bien y/o servicio requerido sino todos los 

costos asociados a éste. 

Identificar los riesgos previsibles que puedan afectar la contratación desde el 

punto de vista económico, técnico y/o jurídico. 

Identificar alternativas para satisfacer la necesidad, diferentes a las utilizadas 

de manera común, así como la posibilidad de encontrar valores agregados 

en la adquisición del bien y/o servicio. 

Permitir la actualización técnica de las características del objeto a contratar, 
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garantizando que el MUNICIPIO; adquiera obras, bienes y/o servicios con 

tecnología acorde con el ritmo del mercado y las necesidades percibidas, 

generando mayor competitividad y optimización en el uso de los recursos. 

Determinar las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con la 

provisión de dichos bienes y/o servicios. 

 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y 
obtener el mayor valor por el dinero público, por tanto, EL MUNICIPIO DE TIBÚ, de acuerdo a, lo 
contemplado por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 (Deber de análisis de las 
Entidades Estatales), con la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector G-EES-02, publicada 
en el portal único de contratación www.contratos.gov.co el pasado 30 de diciembre de 2013 
modificado el 27 de febrero de 2014, y GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR - 
GEES actualizada el 24 de junio de 2022 V.2, y acorde a las recomendaciones y lineamientos de 
Colombia Compra Eficiente, desarrolla el presente estudio del sector relativo a CONSULTORÍA 
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMAS DOCUMENTOS 
TECNICOS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y 
COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 5 DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA 
CARRERA 10A, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE 

SANTANDER. “toda vez que son indispensables en los diversos procesos de contratación, los 
cuales materializan los principios de planeación, de responsabilidad y de transparencia 
consagrados en la Ley 80 de 1993, y en donde se estipula que es deber de las Entidades Estatales 
realizar durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector, para lo cual se 
analiza la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
 

Para adelantar el respectivo estudio, se tomó como referente consultas en las siguientes páginas web: 
 

• Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.contratos.gov.co) 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 

• SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 

• RUES:Registro Unico Empresarial y Social http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas 

• Camara de comercio de Bogotá http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 
 

Atendiendo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 sobre el deber de las entidades estatales de 

efectuar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso y en concordancia 

con el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del mencionado decreto, la entidad adoptará los lineamientos establecidos 

en los manuales y guías diseñados e implementados por Colombia Compra Eficiente.  

II. GENERALIDADES 

 
El MUNICIPIO invita a todas aquellas Empresas regionales y nacionales que presten esta clase de 
servicios para que presenten su propuesta cuyo objeto es “CONSULTORÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMAS DOCUMENTOS 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas
http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
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TECNICOS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y 
COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 5 DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA 
CARRERA 10A, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE 

SANTANDER”. EL ALCALDE Municipal de Tibú de conformidad con lo establecido en el Artículo 
11 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1.2 del Capítulo I del Título I del Manual de Contratación del 
Municipio, tiene dentro de las competencias sin limitación a la cuantía, la facultad de dirigir 
licitaciones o concursos y celebrar contratos estatales en su calidad de representante legal del 
Municipio. 
 
La deficiente condición de las vías urbanas en sectores estratégicos del municipio de Tibú, Norte 
de Santander, ha generado una serie de afectaciones que impactan negativamente la movilidad, la 
seguridad vial y la calidad de vida de los habitantes. El deterioro progresivo de la infraestructura 
vial y espacios Públicos, la falta de diseños técnicos actualizados y la inexistencia de criterios 
integrales para su intervención impiden garantizar una conectividad eficiente entre los diferentes 
barrios del área urbana, obstaculizando así el desarrollo económico y social de la región. 
 
En la actualidad, la Administración Municipal de Tibú ha identificado como prioridad el desarrollo 
de intervenciones urbanísticas que permitan mejorar la infraestructura vial y el entorno urbano de 
sectores estratégicos del casco urbano. Específicamente, se requiere la elaboración de estudios y 
diseños que permitan estructurar de forma técnica y eficiente un proyecto de construcción de obras 
de urbanismo y obras complementarias en la Calle 5, desde la Carrera 9 hasta la Carrera 10A. 
 
La correcta formulación de este tipo de proyectos exige la elaboración de estudios técnicos 
integrales que incluyan aspectos como topografía, diseño geométrico, estructura del pavimento, 
redes de servicios públicos, señalización vial, accesibilidad peatonal, manejo de aguas lluvias, 
análisis de tránsito, evaluación ambiental y demás componentes urbanísticos y complementarios 
necesarios para garantizar la viabilidad técnica y funcional del proyecto. 
 
Actualmente, la falta de estudios técnicos adecuados ha dificultado la planificación efectiva de obras 
que respondan a las necesidades reales de movilidad, seguridad vial y desarrollo urbano del sector. 
Esta situación limita la capacidad de gestión de recursos por parte del municipio, así como la 
priorización de inversiones por parte de entes nacionales e internacionales interesados en apoyar 
el mejoramiento de la infraestructura urbana. 
 
Dado lo anterior, se hace necesaria la contratación de una consultoría especializada que permita 
desarrollar los estudios y diseños requeridos, constituyéndose en un insumo fundamental para la 
posterior ejecución de las obras. De no atenderse esta necesidad de manera oportuna, se corre el 
riesgo de retrasar la intervención de esta importante vía urbana, afectando la conectividad, el 
desarrollo local y la calidad de vida de los habitantes del sector. 
 
Por tanto, resulta imperativo contratar los servicios de consultoría técnica que garanticen la 
obtención de información confiable y diseños pertinentes para avanzar en la planificación y 
ejecución del proyecto mencionado, con base en criterios técnicos, normativos y de sostenibilidad 
urbana. 
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De esta manera, el presente proceso de consultoría responde directamente a los lineamientos 
estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “¡Una nueva forma de gobernar!”, dentro 
de la Línea Estratégica 3: Tibú Conectado, Competitivo y Productivo, específicamente en el 
programa 4002 “Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano”, producto 4002-016 “Documentos 
de Planeación”; producto 4002-034 “Estudios de Reinversión e Inversión”; Indicador Producto 4002-
01600 “Documentos de Planeación Elaborados”; Indicador Producto 4002-03400 “Estudios o 
Diseños Realizados” 
 
Para solventar la necesidad previamente descrita, la Alcaldía Municipal de Tibú adelantará un 
proceso de contratación para seleccionar un consultor idóneo que ejecute la “CONSULTORÍA 
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMAS DOCUMENTOS 
TECNICOS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO TERMINACIÓN 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 5 
DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA CARRERA 10A, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER”. 
 
A través de esta consultoría se busca la elaboración integral de estudios técnicos, diagnósticos, 
análisis de campo y diseños requeridos para estructurar adecuadamente proyectos de 
infraestructura vial que puedan ser gestionados posteriormente como proyectos de inversión 
pública, permitiendo su ejecución en condiciones óptimas de calidad, funcionalidad y sostenibilidad. 
 
Dado que el objeto a contratar corresponde a una consultoría en ingeniería para el desarrollo de 
estudios y diseños de infraestructura de transporte, y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial 
estimado asciende a la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000,00). y 
que dicho valor supera los topes definidos para la modalidad de mínima cuantía pero cumple con 
las condiciones establecidas para procesos de consultoría, la modalidad de selección será 
Concurso de Méritos Abierto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, el Decreto 1082 de 2015, los Documentos Tipo adoptados por Colombia Compra Eficiente y 
demás normas que regulan la contratación estatal en Colombia. 
 
El proceso se desarrollará con base en los principios de transparencia, planeación, economía y 
responsabilidad, asegurando la concurrencia de oferentes, la selección objetiva y la calidad técnica 
de la consultoría contratada, elementos esenciales para garantizar el éxito en la posterior ejecución 
de las obras viales proyectadas. Todas las actividades por ejecutar se encuentran relacionados en 
un presupuesto de obra con su respectivo análisis de precios unitarios, la cual se adjunta a 
continuación: 

FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL 

CANT. 
CARGO / OFICIO 

COSTOS DEDICACIÓN PARTICIPACIÓN VALOR 

DE 
PERSONAL 

(%) (h-mes) PARCIAL ($) 

(1) (2) (3) (4) (1)*(2)*(3)*(4) = (5) 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

PERSONAL PROFESIONAL 

1 DIRECTOR DE CONSULTORÍA $ 5.500.000,00 100% 1,00  $              5.500.000,00  
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1 
ESPECIALISTA EN VÍAS Y 
PAVIMENTOS 

$ 4.500.000,00 70% 1,00  $              3.150.000,00  

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)  $              8.650.000,00  

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 1,77 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)   $            15.310.500,00  

ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO 1 

CANT. 
CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 
 UTILIZACION  

VALOR 

($) PARCIAL ($) 

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11) 

2213,00 
Levantamiento topográfico de la 
infraestructura existente. Incl. 
Mojones georreferenciados min (2) 

M2  $            2.300,00  1,00  $              5.089.900,00  

2213,00 Diseño urbanístico y Renders. M2  $            2.268,31  1,00  $              5.019.768,06  

1,00 
Informe geotécnico incl. peso 
unitario por medida y peso, 
clasificación H=1,5 mts (3 apiques). 

UND  $     2.500.000,00  1,00  $              2.500.000,00  

1,00 
Diseño eléctrico (Incluye la 
elaboración de planos) 

UND  $     3.000.000,00  1,00  $              3.000.000,00  

1,00 Diseño geometrico UND  $     2.200.000,00  1,00  $              2.200.000,00  

1,00 Diseño estructural UND  $     3.000.000,00  1,00  $              3.000.000,00  

1,00 
Estudio y diseño Hidrológico e 
Hidráulico 

UND  $     3.000.000,00  1,00  $              3.000.000,00  

1,00 
Estudio de tránsito y movilidad 
peatonal 

UND  $     2.200.000,00  1,00  $              2.200.000,00  

1,00 Plan de manejo de transito UND  $     1.500.000,00  1,00  $              1.500.000,00  

1,00 Plan de manejo ambiental UND  $     1.500.000,00  1,00  $              1.500.000,00  

1,00 
Presentación técnica del proyecto, 
Analisis de matriz de riesgos y 
Especificaciones tecnicas 

UND  $     2.000.000,00  1,00  $              2.000.000,00  

1,00 
Componente presupuestal, flujo de 
fondos y programación de obra 

UND  $     1.500.000,00  1,00  $              1.500.000,00  

1,00 
Metodologia general ajustada (MGA-
Web) y documento tecnico 

UND  $     1.000.000,00  1,00  $              1.000.000,00  

OTROS COSTOS DIRECTOS 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 

1,00 
Alquiler de oficina (incl. Servicios 
agua y energia) 

Mes  $        650.000,00  1,00  $                 650.000,00  

1,00 
Servicio de internet & 
Comunicaciones 

Mes  $        250.000,00  1,00  $                 250.000,00  

1,00 
Equipo de computo y Papelería 
(Planos e informes) 

Mes  $        700.000,00  1,00  $                 700.000,00  

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)  $            35.109.668,06  

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)  $            50.420.168,06  

PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)   $                                -    

VALOR TOTAL BASICO  $            50.420.168,06  

IVA = 19% * (E) = (F)  $              9.579.831,93  

COSTO TOTAL = (E) + (F)  $            60.000.000,00  

 
El valor del presente Contrato asciende a la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($60.000.000,00). El municipio de Tibú pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo 
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al Certificado de Disponibilidad presupuestal Numero 26-0795 de fecha 29 de Septiembre de 2026 
bajo la siguiente Información: 
 

Numero CDP Rubro Nombre Rubro Valor 

26-0795 2.3.2.02.02.009.40.03 
Documentos de Planeación 

elaborados (PBOT/EOT) 
$ 20.000.000,00 

26-0795 2.3.2.02.02.009.40.04 Estudios o Diseños Realizados $ 40.000.000,00 

 
El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones 
presupuestales. 

III. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

QUÉ TIPO DE CONTRATISTA REQUIERE EL MUNICIPIO. 

 

El MUNICIPIO DE TIBÚ, para satisfacer la necesidad requiere contratar el Servicio de adecuaciones 

de obra de ingeniería con una persona Jurídica que cuente con la experiencia e idoneidad para llevar 

a cabo dicho proyecto. 

 

Esta persona jurídica debe ser contratada de conformidad con la normatividad legal existente en 

materia contractual. 
 

Asimismo, esta persona jurídica deberá contener plena capacidad jurídica, técnica, financiera, 

administrativa y/u organizacional para adelantar este tipo de proyectos, situación que deberá ser 

acreditada por el mismo previa definición de requisitos para contratar que se contemplaran en el 

respectivo Pliego de Condiciones. 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD 

 

El banco de la república realiza la clasificación de los sectores económicos de la siguiente manera: 
 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la 

actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian 

de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al 

interior de cada uno de ellos. 

 

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 

❖ Sector primario o sector agropecuario. 

❖ Sector secundario o sector Industrial. 

❖ Sector terciario o sector de servicios. 

Para efectos del presente objeto se tendrá en cuenta la división sectorial según la actividad económica. 
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Teniendo en cuenta que el presente objeto, se ubicará dentro del sector de la construcción. El sector de la 

construcción se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles. 

 

El subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios 

no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción. 

 

El subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, como la construcción de 

carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. 

 

A continuación, se revisarán los aspectos generales del sector que resulten relevantes en el Proceso de 

Contratación teniendo en cuenta fuentes de información estadísticas oficiales como lo es el DANE.  

 

3.2 AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR. 

 

EL SECTOR PÚBLICO: formado por las distintas administraciones públicas, tiene como principal 

objetivo conseguir el máximo bienestar para el conjunto de la sociedad tomando las decisiones 

oportunas. 
 

El Estado o gobierno está conformado por el aparato gubernamental, cuya ocupación (relativa a lo 

económico) es supervisar el normal funcionamiento de la economía. Para la realización de sus tareas, 

el gobierno debe hacer uso de diversos bienes, algunos de los cuales tendrán que ser adquiridos en 

los mercados. 
 

Los recursos del gobierno son: 

 

• Dinero o tesoro acumulado en épocas anteriores 

• Propiedad de los recursos nacionales 

• Alquiler o venta de recursos nacionales 

• Ingresos por impuestos (ingresos fiscales) 

• Rentabilidad de las empresas nacionales (si las hubiera) 

• Capacidad de endeudamiento a nivel nacional e internacional 

• Capacidad de emitir dinero.  
 

El gobierno suele adquirir los productos que necesita en diversos mercados. Los mercados nacionales 

producen algunos de los productos requeridos por el gobierno. Las administraciones públicas, ya sean 

de ámbito internacional, estatal, regional o local, desempeñan un papel económico de primer orden.  
 

Hoy en día, la intervención más importante es la del Estado, que elabora las normas que regulan la 

actividad económica, recauda impuestos, consume bienes y servicios, incentiva al sector privado 

mediante ayudas y subvenciones, presta servicios públicos (educación, sanidad, etc.) y crea empresas 

en sectores estratégicos. 
 

3.3 EL SECTOR PÚBLICO INFLUYE EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIANTE: 

 



 
 

Página 11 de 41 
 

- Impuestos: son cantidades pagadas por las empresas y familias para contribuir al 

sostenimiento del gasto público. 

- Gastos: comprende el suministro de bienes y servicios públicos, las subvenciones y las 

transferencias. 

- Marco jurídico-institucional: las disposiciones legales garantizan buen funcionamiento del 

sistema económico. 
 

3.5  INDICADORES MACROECONÓMICOS - PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)2  
 
Para efectos del análisis económico del sector relacionado con los servicios de Interventoría, resulta 
pertinente considerar el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), particularmente de las 
actividades económicas asociadas con la construcción y con los servicios profesionales, científicos y 
técnicos, debido a que estas actividades guardan relación directa con la ejecución y seguimiento de 
proyectos de infraestructura. 

De acuerdo con la información publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
– DANE, durante el segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto de Colombia presentó un 
crecimiento de 3,5 % frente al mismo trimestre de 2025. Este comportamiento constituye un referente 
del contexto general de la actividad económica nacional. 

En relación con el sector de la construcción, el DANE reportó que durante el segundo trimestre de 
2026 el valor agregado de esta actividad presentó un crecimiento anual de 2,2 %. Dentro de este 
comportamiento se destaca el crecimiento de las obras civiles, que registraron una variación anual 
de 17,1 %, mientras que las edificaciones presentaron una disminución de 3,2 % y las actividades 
especializadas de la construcción disminuyeron 2,2 %. 

El comportamiento de las obras civiles resulta particularmente relevante para el presente análisis, 
teniendo en cuenta que los servicios de Interventoría objeto del proceso se encuentran asociados al 
seguimiento y control de actividades de construcción, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de 
infraestructura pública. 

Por otra parte, las actividades profesionales, científicas y técnicas constituyen otro componente 
relevante del sector objeto de análisis, debido a que la Interventoría corresponde a un servicio 
especializado que requiere conocimientos profesionales en ingeniería, arquitectura, administración y 
demás áreas relacionadas con la ejecución y control de proyectos. 
 
Para el año 2025, el DANE reportó un crecimiento de 1,1 % en las actividades profesionales, científicas 
y técnicas, dentro del agregado correspondiente a actividades profesionales, científicas y técnicas y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo. 
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En este contexto, el comportamiento observado permite establecer que existe una actividad 
económica asociada tanto a la ejecución de infraestructura como a la prestación de servicios 
profesionales especializados para su seguimiento, supervisión e Interventoría. 

No obstante, el comportamiento del PIB constituye únicamente un indicador de contexto económico 
y no determina por sí mismo el valor del servicio de Interventoría. La estimación del presupuesto oficial 
deberá establecerse mediante el análisis específico de las condiciones del proyecto, incluyendo el 
plazo de ejecución, número de sedes, dedicación del personal, costos de desplazamiento, logística, 
gastos administrativos, impuestos y demás componentes necesarios para garantizar la adecuada 
prestación del servicio. 

Para el presente proceso, las condiciones económicas del sector deberán analizarse conjuntamente 
con los antecedentes de contratación pública, las condiciones de oferta y demanda, las cotizaciones 
obtenidas y la estructura de costos correspondiente al equipo mínimo requerido, conformado por un 
Director de Interventoría y un Residente de Interventoría. 

En consecuencia, el comportamiento del PIB y de las actividades de construcción y servicios 
profesionales se incorpora como elemento de contexto dentro del análisis del sector, mientras que la 
determinación del presupuesto de la Interventoría deberá sustentarse principalmente en los costos y 
condiciones específicas del servicio requerido por la Entidad. 

Indicador Periodo Variación Relación con el proceso 

PIB nacional II trimestre 
2026 

+3,5 % Contexto general de la economía 

Construcción II trimestre 
2026 

+2,2 % Sector directamente relacionado con 
el contrato de obra 

Obras civiles II trimestre 
2026 

+17,1 % Referente especialmente 
relacionado con infraestructura 

Edificaciones II trimestre 
2026 

-3,2 % Componente de construcción 

Actividades especializadas de 
construcción 

II trimestre 
2026 

-2,2 % Actividades conexas a la ejecución 
de obras 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

2025 +1,1 % Relacionadas con los servicios 
profesionales de Interventoría 

 

3.6 ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 

técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,5% en su serie original, 

respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos 

(ver tabla 11): 

❖ Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,0%. 
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❖ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 

el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 

administrativos y de apoyo crece en 0,7%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 

económicas relacionadas: 

❖ Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,6%. 

❖ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,4%. 

3.7 INDICADORES DEL MERCADO LABORAL 

Para el mes de julio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue de 8,1 %, lo que 

representó una disminución de 0,7 puntos porcentuales frente a julio de 2025 (8,8 %). La tasa global 

de participación se ubicó en 64,8 %, frente al 64,6 % registrado un año atrás, mientras que la tasa de 

ocupación alcanzó 59,5 %, frente al 58,9 % observado en julio de 2025. 

Para el mismo período, el número de ocupados alcanzó 24,547 millones de personas, con un 

incremento de 578.000 personas, mientras que la población desocupada disminuyó en 160.000 

personas, equivalente a una variación de -6,9 %. 

Las ramas que más aportaron a la generación de empleo fueron: 

Rama de actividad 

Variación en 

ocupados 

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud 

humana 

+404.000 

Comercio y reparación de vehículos +158.000 

Construcción +156.000 

Información y comunicaciones +92.000 

Industrias manufactureras +82.000 

Lectura para el proceso: el comportamiento del mercado laboral evidencia una dinámica favorable 

en actividades relacionadas directa o indirectamente con la ejecución de proyectos de infraestructura, 

para el presente proceso, esta información constituye un referente sobre la disponibilidad general de 

talento humano en el mercado; sin embargo, por tratarse de un contrato de Consultoria, el análisis 

debe concentrarse principalmente en la disponibilidad de profesionales y personal técnico con 

formación y experiencia en ingeniería, arquitectura, interventoría y seguimiento de proyectos de 

infraestructura. 

3.8 INFLACIÓN 
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La inflación anual medida por el Índice de Precios al Consumidor – IPC se ubicó en 6,03 % en julio de 

2026, luego de alcanzar 6,14 % en junio y 5,84 % en mayo, este comportamiento constituye un 

referente relevante para el análisis económico del sector, en la medida en que puede incidir sobre los 

costos asociados a la prestación de servicios profesionales, desplazamientos, transporte, logística, 

comunicaciones y demás gastos necesarios para la ejecución de la interventoría. 

Para la estructuración del presente proceso, la Entidad deberá considerar información económica 

vigente que permita que el presupuesto oficial refleje razonablemente las condiciones del mercado al 

momento de la contratación, especialmente respecto de los costos del personal profesional requerido 

y de las actividades logísticas necesarias para efectuar el seguimiento. 

Lectura para el proceso: teniendo en cuenta la naturaleza del contrato de Consultoria, su 

presupuesto y el plazo previsto para su ejecución, la incidencia del riesgo inflacionario se considera 

limitada. No obstante, el valor estimado del contrato debe sustentarse en costos actualizados del 

mercado, particularmente los relacionados con honorarios profesionales, cargas laborales cuando 

resulten aplicables, desplazamientos, transporte y demás costos directos e indirectos asociados a la 

adecuada prestación del servicio. 

3.9 SALARIO MÍNIMO Y AUXILIO DE TRANSPORTE 

Mediante los Decretos 1469 y 1470 de 2025, el Gobierno Nacional fijó para la vigencia 2026 un salario 

mínimo mensual legal de $1.750.905 y un auxilio de transporte de $249.095, lo que representa un 

incremento del 23 % frente al salario mínimo de 2025. 

Año 
Salario 
mínimo 

Auxilio de 
transporte Año 

Salario 
mínimo 

Auxilio de 
transporte 

2016 $689.455 $77.700 2022 $1.000.000 $117.172 

2017 $737.717 $83.140 2023 $1.160.000 $140.000 

2018 $781.242 $88.211 2024 $1.300.000 $162.000 

2019 $828.116 $97.032 2025 $1.423.500 $200.000 

2020 $877.803 $102.854 2026 $1.750.905 $249.095 

2021 $908.526 $106.454    

Lectura para el proceso: el incremento del 23 % es el hecho económico más determinante para la 

estructuración del presupuesto oficial de esta vigencia. El comportamiento del salario mínimo y de la 

inflación resulta relevante principalmente por su incidencia sobre los costos del personal profesional, 

administrativo, desplazamientos y demás componentes necesarios para la prestación del servicio de 

interventoría. 
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3.10 GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR 

Sigla Denominación 

CAMACOL Cámara Colombiana de la Construcción 

CCI Cámara Colombiana de la Infraestructura 

SCI Sociedad Colombiana de Ingenieros 

ACIC Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores 

ASOCRETO Asociación Colombiana de Productores de Concreto 

ACOFI Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 

ANDI Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

COPNIA Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (registro y matrícula profesional) 

DNP Departamento Nacional de Planeación 

3.11 Aplicación de los acuerdos comerciales vigentes 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaría 

de Vías e Infraestructura verificó la aplicación de los Acuerdos Comerciales vigentes al presente 

Proceso de Contratación, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional 

de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Las Entidades Estatales deben determinar 

durante la etapa de planeación si el respectivo proceso se encuentra cubierto por alguno de los 

Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia y, cuando resulte aplicable, observar las obligaciones 

derivadas de estos.  

El análisis se realizó a partir de los tres criterios definidos por Colombia Compra Eficiente: 

❖ Que la Entidad Estatal esté incluida en la cobertura del acuerdo comercial. El Municipio 

de Tibú es una entidad territorial del nivel sub-central, incluida en la lista de entidades de 

varios acuerdos comerciales suscritos por Colombia. 

❖ Que el bien, obra o servicio no esté excluido de la cobertura del acuerdo. Los contratos 

de consultorías e interventorías no se encuentran excluidos de manera general. 

❖ Que el valor del proceso supere el umbral fijado por el respectivo acuerdo comercial. 

Este es el criterio determinante en el presente caso. 

Para las vigencias 2026-2027, Colombia Compra Eficiente publicó los valores actualizados a partir de 

los cuales resultan aplicables los Acuerdos Comerciales. En los acuerdos que contemplan cobertura 

para entidades del nivel subcentral, los umbrales correspondientes a bienes y servicios son 

significativamente superiores al Presupuesto Oficial del presente proceso, establecido en SESENTA 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000,00). A manera de referencia, los umbrales publicados 

para algunas entidades subcentrales superan los mil millones de pesos 
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Conclusión del análisis: teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, correspondiente a 

un servicio de interventoría, la condición del Municipio de Tibú como entidad del nivel subcentral y el 

valor del Presupuesto Oficial, se concluye que el presente Proceso de Contratación no alcanza los 

umbrales monetarios establecidos para la aplicación de los Acuerdos Comerciales que contemplan 

cobertura para esta categoría de entidad y servicio, de acuerdo con los valores vigentes para 2026-

2027 publicados por Colombia Compra Eficiente. 

3.12 Consecuencias del análisis de acuerdos comerciales 

De la conclusión anterior se derivan dos efectos relevantes para la estructuración del proceso: 

❖ Convocatoria limitada a Mipyme. Al no estar cubierto por acuerdos comerciales y al ser el 

valor del proceso inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

(USD 125.000), resulta procedente limitar la convocatoria a Mipyme en los términos del 

artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, siempre que se reciban al menos dos (2) 

solicitudes de Mipyme nacionales que cumplan las condiciones allí previstas. Incluso podrá 

considerarse la limitación territorial a Mipyme domiciliadas en el departamento de Norte de 

Santander o en el municipio de Tibú, lo cual favorece la reactivación económica local. 

❖ Apoyo a la industria nacional. En aplicación de la Ley 816 de 2003, el artículo 2.2.1.2.4.2.1 

del Decreto 1082 de 2015 y las reglas establecidas en los Documentos Tipo aplicables, se 

otorgará el puntaje correspondiente por la promoción de servicios nacionales o con trato 

nacional y, cuando corresponda, por la incorporación de componente nacional en servicios 

extranjeros. Teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso corresponde a la 

prestación de un servicio de consultoría e interventoría, la acreditación y asignación del 

puntaje por apoyo a la industria nacional se realizará conforme a las condiciones, criterios y 

documentos establecidos para tal efecto en el Pliego de Condiciones y en los Documentos 

Tipo aplicables. 

En consecuencia, la Entidad no establecerá condiciones adicionales para la acreditación de 

este factor y aplicará los porcentajes y reglas de ponderación definidos en dichos documentos. 

3.13 Marco regulatorio 

La normativa vigente aplicable al objeto del proceso, que influye en el mercado y regula la actividad 

de proveedores y compradores, es la siguiente: 

Normativa constitucional y de contratación estatal: 

Norma Contenido 

Constitución 
Política, artículos 
123 y 209 

Principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad de la función administrativa 

Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
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Norma Contenido 

Ley 1150 de 2007 

Medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993. El concurso 
de méritos es una de las modalidades de selección de contratistas en 
Colombia, regulada por el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
Está diseñada específicamente para la selección de consultores o proyectos 
donde la capacidad intelectual y técnica predomina sobre el costo económico. 

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción 

Decreto Ley 019 
de 2012 

Supresión de trámites innecesarios 

Ley 2069 de 2020 
Impulso al emprendimiento; modificaciones a los factores de desempate y a 
la promoción del acceso de Mipyme 

Ley 361 de 1997 y 
Ley 1287 de 2009 

Integración social de las personas con discapacidad; accesibilidad al espacio 
público 

Ley 590 de 2000 Promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas 

Ley 816 de 2003 Apoyo a la industria nacional a través de la contratación pública 

Ley 850 de 2003 Veedurías ciudadanas 

Ley 2195 de 2022 Transparencia, prevención y lucha contra la corrupción 

Resolución 726 
de 2024– ANCP-
CCE 

Por la cual se adopta la versión 2 de los Documentos Tipo para los procesos 
de selección de Concurso de Méritos para contratar la consultoría de estudios 
de ingeniería de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 193 
de 2021. 

Guías y manuales 
de Colombia 
Compra Eficiente 

Guía para la Elaboración de Estudios del Sector – GEES V.2; Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo; Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes; Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC 

 

Normativa técnica aplicable a la obra 

Norma Contenido 

Ley 400 de 1997 y Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10 

Requisitos de diseño y construcción de estructuras de 
concreto reforzado (Título C) y estudios geotécnicos 
(Título H) 

NTC 174 Especificaciones de los agregados para concreto 

NTC 121 y NTC 321 Cemento Portland – especificaciones físicas y 
químicas 

NTC 396 Método de ensayo para determinar el asentamiento 
del concreto 

NTC 550 y NTC 673 Elaboración y curado de especímenes de concreto en 
obra; ensayo de resistencia a la compresión 

NTC 2289 Barras corrugadas de acero de baja aleación para 
refuerzo de concreto 

NTC 5806 Malla electrosoldada para refuerzo de concreto 
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Norma Contenido 

ASTM C 805 Método de ensayo con esclerómetro 

Normas INVÍAS (Especificaciones 
Generales de Construcción, artículos 200 y 
600) 

Movimiento de tierras, rellenos, compactación y 
estructuras de concreto 

Ley 1228 de 2008 y Decreto 1077 de 2015 Ordenamiento territorial, licencias urbanísticas y 
reparaciones locativas 

Esquema/Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial de Tibú 

Usos del suelo y lineamientos urbanísticos aplicables 
al espacio público 

 

Normativa ambiental, laboral y de seguridad 

Norma Contenido 

Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente 

Ley 99 de 1993 Creación del Ministerio del Medio Ambiente y del 
Sistema Nacional Ambiental – SINA 

Resolución 472 de 2017 (MADS) y sus 
modificatorias 

Gestión integral de Residuos de Construcción y 
Demolición – RCD 

Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Resolución 627 de 2006 Norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental 

Decreto 1072 de 2015 (Libro 2, Parte 2, 
Título 4, Capítulo 6) 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo – SG-SST 

Resolución 0312 de 2019 Estándares mínimos del SG-SST 

Ley 789 de 2002, artículo 50, y Ley 80 
de 1993, artículo 23 

Acreditación de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales 

Resolución 4272 de 2021 Requisitos para el trabajo seguro en alturas 

Ley 769 de 2002 y Manual de 
Señalización Vial 

Señalización temporal de obra y manejo de tránsito 
peatonal 

 

Impacto de la regulación en el mercado 

 

Resolución 726 de 2024– ANCP-CCE Por la cual se adopta la versión 2 de los Documentos Tipo para 

los procesos de selección de Concurso de Méritos para contratar la consultoría de estudios de 

ingeniería de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 193 de 2021, constituye un 

elemento regulatorio relevante para la estructuración del presente proceso, particularmente por 

tratarse de una interventoría asociada al sector educativo. 

Su aplicación genera, entre otros, los siguientes efectos en las condiciones del mercado y en la 

estructuración del Proceso de Contratación: 
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❖ Estandarización de reglas. Los Documentos Tipo establecen reglas uniformes respecto de 

los requisitos habilitantes, experiencia, capacidad financiera y organizacional, personal, 

factores de evaluación y demás condiciones aplicables, lo cual limita la discrecionalidad de la 

Entidad y fortalece los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad entre los 

Proponentes. 

❖ Ampliación de la competencia. La definición estandarizada y proporcional de los requisitos 

de participación permite que concurran personas naturales, jurídicas y Proponentes Plurales 

que acrediten las condiciones previstas en los Documentos Tipo, evitando la incorporación de 

exigencias adicionales que puedan restringir injustificadamente la participación. 

❖ Reducción de riesgos jurídicos. La utilización obligatoria de documentos, matrices, 

formatos y criterios previamente definidos por Colombia Compra Eficiente favorece la 

coherencia entre los distintos Documentos del Proceso, facilita su verificación y reduce el 

margen para establecer requisitos particulares que no se encuentren debidamente 

autorizados. 

❖ Homogeneización de la información financiera. Los indicadores de capacidad financiera y 

organizacional deben establecerse y verificarse conforme a los rangos, reglas y metodologías 

previstas en los Documentos Tipo y sus respectivas matrices, utilizando la información 

contenida en el Registro Único de Proponentes – RUP cuando resulte aplicable. 

❖ Estandarización de la experiencia y del personal requerido. La experiencia del 

Proponente y las condiciones relacionadas con el personal de interventoría deben 

estructurarse de acuerdo con las matrices y reglas previstas para el subsector de 

infraestructura educativa, atendiendo la naturaleza, magnitud y características del proyecto 

objeto de seguimiento. 

En consecuencia, la aplicación de los Documentos Tipo constituye una condición determinante en la 

estructuración del presente proceso, por cuanto la Entidad deberá sujetarse a las reglas, matrices, 

formatos y criterios establecidos para los procesos de Concurso de Méritos para contratar la 

consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte, sin introducir modificaciones o 

requisitos diferentes de aquellos que se encuentren expresamente permitidos. 

IV. ASPECTO TÉCNICO 

 

Se requiere que la empresa a contratar entregue el servicio objeto del contrato, de primera calidad y de 

acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas exigidas y que tengan la respectiva garantía por parte 

del proveedor. Las especificaciones técnicas se encuentran contenidas en documento anexo, a 

continuación, se presentan algunos detalles del proyecto: 
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL 

CANT. 
CARGO / OFICIO 

COSTOS DEDICACIÓN PARTICIPACIÓN VALOR 

DE 
PERSONAL 

(%) (h-mes) PARCIAL ($) 

(1) (2) (3) (4) (1)*(2)*(3)*(4) = (5) 
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COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

PERSONAL PROFESIONAL 

1 DIRECTOR DE CONSULTORÍA $ 5.500.000,00 100% 1,00  $              5.500.000,00  

1 
ESPECIALISTA EN VÍAS Y 
PAVIMENTOS 

$ 4.500.000,00 70% 1,00  $              3.150.000,00  

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)  $              8.650.000,00  

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 1,77 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)   $            15.310.500,00  

ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO 1 

CANT. 
CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 
 UTILIZACION  

VALOR 

($) PARCIAL ($) 

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11) 

2213,00 

Levantamiento topográfico de la 
infraestructura existente. Incl. 
Mojones georreferenciados min 
(2) 

M2  $            2.300,00  1,00  $              5.089.900,00  

2213,00 Diseño urbanístico y Renders. M2  $            2.268,31  1,00  $              5.019.768,06  

1,00 

Informe geotécnico incl. peso 
unitario por medida y peso, 
clasificación H=1,5 mts (3 
apiques). 

UND  $     2.500.000,00  1,00  $              2.500.000,00  

1,00 
Diseño eléctrico (Incluye la 
elaboración de planos) 

UND  $     3.000.000,00  1,00  $              3.000.000,00  

1,00 Diseño geometrico UND  $     2.200.000,00  1,00  $              2.200.000,00  

1,00 Diseño estructural UND  $     3.000.000,00  1,00  $              3.000.000,00  

1,00 
Estudio y diseño Hidrológico e 
Hidráulico 

UND  $     3.000.000,00  1,00  $              3.000.000,00  

1,00 
Estudio de tránsito y movilidad 
peatonal 

UND  $     2.200.000,00  1,00  $              2.200.000,00  

1,00 Plan de manejo de transito UND  $     1.500.000,00  1,00  $              1.500.000,00  

1,00 Plan de manejo ambiental UND  $     1.500.000,00  1,00  $              1.500.000,00  

1,00 

Presentación técnica del 
proyecto, Analisis de matriz de 
riesgos y Especificaciones 
tecnicas 

UND  $     2.000.000,00  1,00  $              2.000.000,00  

1,00 
Componente presupuestal, flujo 
de fondos y programación de 
obra 

UND  $     1.500.000,00  1,00  $              1.500.000,00  

1,00 
Metodologia general ajustada 
(MGA-Web) y documento tecnico 

UND  $     1.000.000,00  1,00  $              1.000.000,00  

OTROS COSTOS DIRECTOS 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 

1,00 
Alquiler de oficina (incl. Servicios 
agua y energia) 

Mes  $        650.000,00  1,00  $                 650.000,00  

1,00 
Servicio de internet & 
Comunicaciones 

Mes  $        250.000,00  1,00  $                 250.000,00  

1,00 
Equipo de computo y Papelería 
(Planos e informes) 

Mes  $        700.000,00  1,00  $                 700.000,00  

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)  $            35.109.668,06  

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)  $            50.420.168,06  

PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)   $                                -    

VALOR TOTAL BASICO  $            50.420.168,06  
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IVA = 19% * (E) = (F)  $              9.579.831,93  

COSTO TOTAL = (E) + (F)  $            60.000.000,00  

Además de lo anterior, el CONTRATISTA se obliga a: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo 
con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad. 

6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal 
local durante la ejecución del Contrato. 

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde 
se desarrolla la Consultoría. 

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta. 

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como 
sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su 
capacidad para continuar con la ejecución del Contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato. 

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez 
que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con 
las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de 
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso 
de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas. 

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no 
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mayor a tes (03) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal 
clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- 
Información del personal clave evaluable” y tener el año de experiencia específica 
adicional y/o tener un título de posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual 
se asignó puntaje. 

15. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad 

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado 
en el Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo 
con el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de 
seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 
de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia 
en ella cuando sea requerida por la Entidad. 

20. Estar en comunicación con el supervisor del contrato. 
21. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
22. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 

producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 
 

Las demás obligaciones a su cargo, que se deriven de la naturaleza de este contrato. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones del CONTRATISTA las siguientes: 

 

CONTRATISTA. El contratista deberá cumplir las siguientes obligaciones especificas:  

1. Cumplir con el objeto contractual en los términos pactados, ejecutando de manera eficaz y 
oportuna las actividades que le sean asignadas. 

2. Desarrollar de forma puntual todas las actividades descritas en el alcance, conforme a los 
plazos, condiciones técnicas y lineamientos establecidos por el Municipio. 

3. Ajustarse estrictamente a las especificaciones contenidas en la Invitación o Pliegos de 
Condiciones, en los estudios previos y en la propuesta presentada al Municipio. 

4. Para efectos de pago, aportar el original de la factura o cuenta de cobro, cumpliendo con 
todos los requisitos legales exigidos. 

5. Estar afiliado al sistema integral de seguridad social en salud y pensión y acreditar los aportes 
correspondientes como condición previa para el desembolso de recursos. 
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6. Actuar con lealtad y buena fe durante todas las etapas contractuales, evitando dilaciones 
injustificadas o prácticas que entorpezcan la correcta ejecución del contrato. 

7. Mantener indemne al Municipio de Tibú frente a cualquier reclamación, demanda o acción 
legal derivada de actuaciones u omisiones imputables al contratista, que hayan causado 
daños o perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas civiles, 
comerciales y contractuales vigentes. 

8. No acceder a presiones, amenazas o solicitudes de actores que obren por fuera de la ley con 
el propósito de coaccionarlo para realizar u omitir actos. De presentarse este tipo de 
situaciones, deberá informar de forma inmediata al Municipio, a través del funcionario 
designado como supervisor del contrato, así como a las autoridades competentes. 

9. Cumplir con todas las demás obligaciones previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
y sus normas reglamentarias y concordantes, así como aquellas que se deriven de la 
naturaleza del contrato. 

 
Obligaciones específicas: 
 
Además de las obligaciones generales descritas anteriormente, el contratista deberá cumplir con los 
siguientes compromisos específicos durante la ejecución del contrato: 
 

1. Acogerse estrictamente al cronograma establecido por el Municipio para la entrega de los 
productos requeridos por la Secretaría de Planeación Municipal. 

2. Suministrar toda la información que sea responsabilidad del Municipio y que sea necesaria 
para la correcta ejecución del contrato. 

3. Presentar de manera oportuna informes de avance al interventor y/o supervisor del contrato. 
4. Entregar todas las actividades ejecutadas a satisfacción del Municipio. 
5. Contar con la disponibilidad de equipos, personal técnico, transporte, materiales, 

herramientas y demás recursos necesarios para la adecuada prestación del servicio 
contratado, en los tiempos requeridos por la Entidad. 

6. Mantener una comunicación constante y fluida con todos los profesionales encargados del 
desarrollo de cada componente del contrato, a fin de atender oportunamente observaciones 
y garantizar la coordinación integral de todos los estudios y diseños técnicos. 

7. Concertar con la interventoría y/o supervisor del contrato las contingencias o ajustes que 
puedan presentarse durante la ejecución, respetando la programación aprobada y 
asegurando que los servicios de la Dirección Municipal continúen con normalidad. 

8. Dotar al personal asignado con los elementos de protección personal (EPP) conforme a las 
disposiciones legales vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

9. Mantener los precios y condiciones ofertadas en la propuesta económica presentada. 
10. Marcar, firmar y rotular los planos y estudios según el formato establecido por la Entidad 

contratante. 
11. Dar respuesta oportuna a las actas, requerimientos administrativos, jurídicos o financieros 

formulados por la Entidad, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la 
radicación de cada comunicación. Este mismo plazo aplicará para la gestión y legalización 
de actas parciales, acta de inicio, suspensión, prórroga, terminación, liquidación y demás 
trámites contractuales. 
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12. Remitir los informes ordinarios y extraordinarios solicitados por la Entidad. La metodología, 
contenido y periodicidad (mensual o quincenal) de estos informes será acordada con el 
interventor o supervisor del contrato. 

13. Formular oportunamente las sugerencias y resolver las consultas que se generen durante la 
ejecución de la consultoría. El contratista deberá colaborar activamente en la identificación y 
solución de problemas que puedan comprometer la adecuada ejecución del contrato o de las 
obras derivadas. 

14. Garantizar la calidad de los estudios y diseños entregados, y responder por los mismos 
conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 

15. Cumplir con todos los lineamientos técnicos, normas urbanísticas y estándares vigentes 
aplicables a la elaboración de los estudios y diseños objeto del contrato. 

16. Dar estricto cumplimiento al Reglamento de Seguridad para Trabajo en Alturas, establecido 
en la Resolución 1409 de 2012 y la Resolución 3368 de 2014, o la norma que las modifique 
o sustituya. 

17. Entregar los productos en medio físico (original impreso) y digital, incluyendo: informes 
técnicos de estudios y/o diseños, planos en formato DWG y físico, y registro fotográfico. 

18. Mantener, bajo su cuenta y riesgo, los frentes de trabajo libres de desechos o escombros, 
entregando el área completamente limpia al finalizar los trabajos. Cumplir con la normativa 
vigente sobre la movilización, disposición y aprovechamiento de residuos sólidos. 

19. Obrar con buena fe durante todas las etapas del contrato, evitando dilaciones, omisiones o 
actuaciones que afecten su cumplimiento, y obligándose no solo a lo pactado expresamente, 
sino también a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios. 

20. Asegurar que el personal vinculado para la ejecución del contrato no tendrá relación 
laboral, civil ni comercial con la Alcaldía Municipal de Tibú, siendo responsabilidad 
exclusiva del contratista. 

21. En caso de utilizar personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios, deberá 
acreditar ante el interventor el pago de sus cuentas de cobro, así como la trazabilidad 
contractual con el contratista principal y la afiliación correspondiente al Sistema Integral de 
Seguridad Social. 

 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la 
cláusula 8 del Contrato. 

3. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa 
o indirecta. 

4. Pagar el valor de los servicios prestados, de acuerdo con los términos establecidos en el 
presente Contrato.  

5. La Entidad está obligada a:  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos 
del Proceso de Contratación.   

6. Pagar la remuneración por la ejecución del contrato en los términos pactados en el 
presente contrato.  
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7. Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, las cuentas de cobro 
presentadas por el CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual.   

8. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados 
por la Ley.   

9. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que 
de él forman parte.   

10. Delegar de manera oportuna el supervisor del contrato.  

11. Recibir las actividades ejecutadas a satisfacción y cancelar el valor respectivo pactado 
con sujeción al plan anual mensualizado de caja PAC y a los procedimientos y requisitos 
establecidos.   

12. Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución de este. 

V.  ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

Con el fin de garantizar la prestación del servicio es conveniente realizar la contratación de la 

“CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMAS DOCUMENTOS 

TECNICOS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 5 DESDE LA CARRERA 9 HASTA 

LA CARRERA 10A, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER”, 

encaminado a fomentar la integración social, el autocuidado y la convivencia. Además de la 

intervención física, la iniciativa busca fortalecer el sentido de pertenencia, la aprobación comunitaria 

del espacio y la participación ciudadana, promoviendo estilos de vida activos y saludables. 

1. DINÁMICA DE PRODUCCIÓN Y ENTREGA DEL SERVICIO 

EL MUNICIPIO está interesado en contratar “CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMAS DOCUMENTOS TECNICOS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN 

DEL PROYECTO TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS 

DE LA CALLE 5 DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA CARRERA 10A, EN EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER” 

Por lo cual, los potenciales oferentes se encuentran en personas naturales o jurídicas, o el grupo de 

personas jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de 

consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que pueden presentar una oferta para 

participar en el proceso de contratación. 

Se consultaron a través de la página del SECOP y el Municipio de TIBÚ, como son el listado de 

diferentes procesos adelantados por ambas entidades en vigencias anteriores. 

Revisada la información se encontró, unos procesos estaban declarados desiertos, otros fueron 

terminados anormalmente después de convocado, otros descartados y los que si siguieron su trámite 

y fueron adjudicados y algunos de estos no tienen completa la información en el informe de evaluación. 
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La Guía para realizar el Análisis del Sector, publicado por Colombia Compra eficiente, recomienda no 

buscar la información del universo de proponente, ya que un subconjunto o muestra es suficiente para 

desarrollar el análisis. 

LA ALCALDIA DE TIBÚ considera que para que la ejecución del contrato se desarrolle en condiciones 
óptimas, tomando en cuenta el monto, duración, el lugar y la calidad del servicio a entregar a la entidad; 
el oferente seleccionado deberá contar con las condiciones económicas, operativas y calidad en los 
productos que ofrece. Así como aplicar las mejores prácticas empresariales. 

Los oferentes deben acreditar la infraestructura organizacional y el correspondiente soporte legal de 
funcionamiento exigido mediante las autorizaciones vigentes a la fecha de cierre, que correspondan 
al tipo de servicio que prestan.  

QUIEN VENDE. 

¿Quién suministra los bienes? El contratista debe ser una persona jurídica que cuente con experiencia, 
conocimiento y trayectoria que guarde relación con el objeto contractual. 
 
La plataforma SECOPII, modulo SOLICITUD DE INFORMACION A PROVEEDORES y de acuerdo a 
la actividad comercial correlacionada para este tipo de proceso y relacionados con el objeto contractual 
requerido a nivel nacional y local, y quienes han contratado con el Estado continuamente bajo los 
parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás 
normas establecidas para la contratación estatal. 
 
Entre los posibles proveedores en el mercado que ofertan los servicios requeridos para el presente 
proceso se encuentran diferentes empresas, que permiten determinar las condiciones de este sector, 
entre estas se encuentran las siguientes empresas. 
 

No. RAZÓN SOCIAL Liquidez Endeudamiento 
Razón de 

Cobertura 

Rent. 

Patrimonio 

Rent. 

Activo 

1 INVERSIONES PAYSAMAY LTDA 110,48 135,67 13,4 0,01 0,01 

2 CALPRECO LTDA 8,62 12,69 8,24 0,1 0,09 

3 
CM CONSTRUCTORES CONSULTORES Y ASOCIADOS 

LIMITADA 
7,98 9,14 5,89 0,04 0,04 

4 CIMENTEC S A S 4,74 7,24 7,5 0,08 0,07 

5 LAS VEGAS S.A. 11,11 7,48 4,83 0,01 0,01 

6 INVERFAMA  S.A. 12,8 36,5 19,39 0,02 0,02 

7 ESPITIA ROMAN Y CIA S EN C 112,31 10,3 24 0,1 0,09 

8 COLPAPELES S A S 107,26 46,2 1,69 0,03 0,03 

9 INVERSIONES PINAMAR S A 3,56 85,46 37,42 0,01 0,01 

10 GOMEZ Y PUGLIESE S A S ARQUITECTOS 17,09 44,71 5,36 0,02 0,02 

11 
SOCIEDAD MAVICOL MANTENIMIENTO DE VIAS DE 

COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
25,45 25,96 5,58 0,08 0,08 

12 ARCO CONSTRUCTORES S.A.S 171,69 7,54 3,19 0,1 0,08 
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No. RAZÓN SOCIAL Liquidez Endeudamiento 
Razón de 

Cobertura 

Rent. 

Patrimonio 

Rent. 

Activo 

13 LOPEZ CRUZ Y CIA SAS 18,87 54,9 3,8 0,02 0,02 

14 PRADO VALLE II S.A. 8,88 14,76 2,44 0,02 0,02 

15 RIOJA COLOMBIA INVERSIONES S.A.S 42,62 48,42 28,49 0,02 0,02 

16 CASIES SAS 11,14 18,21 10,55 0,03 0,03 

17 INVERSIONES PAYSAMAY LTDA 110,48 135,67 13,4 0,01 0,01 

18 UNION PLAYANA SAS 1,12 0,6 36,09 0,03 0,01 

19 lPLANETA PROYECTOS Y OBRAS SAS 25,96 0,06 1,64 0,01 0,01 

20 IINVERSIONES OVICON SAS 20,36 0,43 2,32 0,09 0,05 

21 TORCAZ CONSTRUCCIONES SAS 9,8 0,36 IND 0,09 0,06 

22 PAISAJE URBANO SAS 2,16 0,46 1,31 0,06 0,03 

23 CONSTRUCCIONES DE ORIENTE JA SAS 84,45 0,19 IND 0,01 0,01 

24 CONSTRUCORA EL PORTAL SA 160,95 0,07 IND 0,05 0,04 

25 VILUM INGENIERIA S.A 1,25 0,74 IND 0,03 0,01 

26 COELCI SAS 5,64 0,11 14,11 0,1 0,09 

27 GRUPO C2 1,42 0,5 14,92 0,06 0,03 

28 CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA 2,08 0,6 IND 0,06 0,02 

29 POLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA 12,12 0,17 2,51 0,06 0,05 

30 INGENIERIA DE RIEGOS Y OBRAS CIVILES SAS 19,02 0,24 IND 0,07 0,05 

31 C&C CONSTRUCTORA SAS 1,36 0,22 IND 0,08 0,06 

              

  LIMITE SUPERIOR 171,69 135,67 37,42 0,1 0,09 

  LIMITE INFERIOR 1,12 0,06 1,31 0,01 0,01 

  PROMEDIO 36,54 22,76 11,17 0,05 0,04 

  MODA 110,48 135,67 13,40 0,01 0,01 

  MEDIANA 12,12 7,48 6,695 0,04 0,03 

  RANGO 170,57 135,61 36,11 0,09 0,08 

  DESVIACIÓN ESTÁNDAR 50,06 36,80 10,75 0,03 0,03 

VI. ANÁLISIS DE LA DEMANDA3 

 

El Municipio de TIBÚ, requiere garantizar el inicio de una convocatoria para la “CONSULTORÍA PARA 

LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMAS DOCUMENTOS TECNICOS REQUERIDOS 

PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 5 DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA CARRERA 10A, 

EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER”, de conformidad con lo 

establecido en la ficha definitiva y los estudios previos que hacen parte integral del proyecto. 

 
3 Análisis de procesos similares en el municipio y en otras entidades estatales 
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Es necesario precisar que, de acuerdo con los datos obtenidos en este estudio, la modalidad 
asociativa predomina como estrategia para la presentación de proponentes en procesos de 
selección asociados a la naturaleza de las actividades del proyecto a ejecutar, por tanto, empresas 
especializadas y otras aúnan esfuerzos para cumplir con todos los aspectos que enmarcan este tipo 
de CONTRATOS. 
 
Es consecuente establecer que en el mercado hay un número significativo de compañías que tendrían 

la capacidad de participar en el proceso de selección y ejecutar el contrato correspondiente 

¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este servicio?    
 
Las entidades estatales contratan este servicio a través de procesos de Licitación, donde se revisa la 
idoneidad técnica, jurídica y financiera de los posibles oferentes, terminando en la firma y ejecución 
de contratos con el estado o sus entidades.  
 

ADQUISICIONES ANTERIORES REALIZADAS POR LA ENTIDAD DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

Para realizar este análisis se utilizó información registrada en el Sistema de Vigilancia para la 

Contratación Estatal SECOP I tomando una muestra de los procesos efectuados durante los últimos 

años con cuantías de objeto similar. 

Esta selección se realizó con los procesos adjudicados y que no presentaron problemas dentro de su 

ejecución, en la mayoría de ellos se siguieron los requisitos técnicos definidos por las especificaciones 

que se ajustan al contrato que se pretende realizar en el proceso actual. 

PROCESOS ADELANTADOS POR EL MUNICIPIO DE TIBÚ EN VIGENCIAS ANTERIORES: 

ENTIDAD NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TIBU 

OBJETO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 
MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER  

CUANTIA 
CONTRATO 

$302.504.000 COP 

TIPO DE 
PROCESO 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO  

No. DE 
CONTRATO  

No. 384-2022 

No. PROCESO MT-SP-CM-003-2022 

 

 

ENTIDAD NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TIBU 

OBJETO 
CONSULTORÍA PROFESIONAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL 
PROYECTO DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA Y OBRAS 
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COMPLEMENTARIAS PARA EL RELLENO SANITARIO GIRSU, MUNICIPIO DE TIBÚ, 
NORTE DE SANTANDER 

CUANTIA 
CONTRATO 

$49.999.950 COP 

TIPO DE 
PROCESO 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 

No. DE 
CONTRATO 

No. 409-2022 

No. PROCESO MT-SP-CM-004-2022 

 

En la actualidad, la Administración Municipal de Tibú ha identificado como prioridad el desarrollo de 

intervenciones urbanísticas que permitan mejorar la infraestructura vial y el entorno urbano de sectores 

estratégicos del casco urbano. Específicamente, se requiere la elaboración de estudios y diseños que 

permitan estructurar de forma técnica y eficiente un proyecto de construcción de obras de urbanismo 

y obras complementarias en la Calle 5, desde la Carrera 9 hasta la Carrera 10A. 

La correcta formulación de este tipo de proyectos exige la elaboración de estudios técnicos integrales 

que incluyan aspectos como topografía, diseño geométrico, estructura del pavimento, redes de 

servicios públicos, señalización vial, accesibilidad peatonal, manejo de aguas lluvias, análisis de 

tránsito, evaluación ambiental y demás componentes urbanísticos y complementarios necesarios para 

garantizar la viabilidad técnica y funcional del proyecto. 

Actualmente, la falta de estudios técnicos adecuados ha dificultado la planificación efectiva de obras 

que respondan a las necesidades reales de movilidad, seguridad vial y desarrollo urbano del sector. 

Esta situación limita la capacidad de gestión de recursos por parte del municipio, así como la 

priorización de inversiones por parte de entes nacionales e internacionales interesados en apoyar el 

mejoramiento de la infraestructura urbana. 

En términos metodológicos, la consultoría implica la recopilación de información primaria y secundaria, 

levantamientos topográficos, estudios de suelos, tránsito y drenaje, así como la elaboración de planos 

y memorias de cálculo según normativas nacionales. Estas actividades aseguran la correcta 

estructuración de los proyectos, reduciendo riesgos de ejecución y optimizando el uso de los recursos 

públicos. 

De esta manera, la consultoría en estudios técnicos y diseños para espacios Públicos se justifica no 

solo por su impacto positivo en la movilidad y calidad de vida de la población Tibuyana, sino también 

por la solidez técnica de su planteamiento, que permitirá materializar obras seguras, duraderas y 

orientadas al desarrollo urbano ordenado del municipio. 

A. Análisis de Precios – Estudio de mercado4 

 
4 Análisis de precios y cotizaciones para determinar el presupuesto oficial 
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La determinación de los plazos contractuales se realiza en base a la programación de las actividades 
que se requieren dentro del objeto contractual, la cual se realiza teniendo en cuenta contrataciones 
similares en el Municipio y en otros municipios del país, así como la secuencia de ejecución de 
actividades dentro del objeto contractual.  
 
A partir del conocimiento obtenido, a través procesos que se han llevado a cabo en otros municipios 
y regiones del país se obtiene la experiencia necesaria, con los procesos de contratación, se puede 
evidenciar que el universo de proveedores, es amplio y varios de ellos pueden reunir la experiencia 
solicitada para el servicio específico en lo relativo a servicios de construcción 
 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y con el fin de asegurar que las 
empresas del sector tengan la capacidad para responder las obligaciones se evaluó la situación 
financiera de varias empresas y personas naturales del sector, la cual fue tomada de los procesos de 
selección publicada en el SECOP.  
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
La clasificación de las Naciones Unidas (UNSPSC) que se aplicarán para al objeto del proceso de 
selección de este documento será: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 
CÓDIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

80 10 16 80101600 Gerencia de proyectos 

81 10 15 81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 
Para satisfacer de manera adecuada el objeto previsto, se deberán cumplir, como mínimo, con los 

requisitos y calidades establecidos en el presente documento y deberán cumplir con lo establecido en 

el marco de la presente convocatoria. 
 

Los Impuestos y retenciones que surjan del presente contrato, corre por cuenta del Contratista, el 

Municipio hará las retenciones del caso y cumplirá con las obligaciones fiscales que ordene la ley. 

Los gastos aquí señalados son a título enunciativo y no constituyen obligación en el momento de 

efectuarse los pagos, ya que puede aplicarse otro tipo de descuentos aquí no señalados, para lo cual 

el interesado en presentar su propuesta deberá realizar dicha consulta ante el Municipio de Tibú. 

PRECIOS DEL MERCADO 

Se realizó el análisis de precios de mercado por parte de personal técnico de la Secretaría de vías e 
infraestructura, quienes realizaron el presupuesto oficial de conformidad con los APUS correspondientes, 
estableciéndose de la siguiente manera 

 



 
 

Página 31 de 41 
 

FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL 

CANT. 
CARGO / OFICIO 

COSTOS DEDICACIÓN PARTICIPACIÓN VALOR 

DE 
PERSONAL 

(%) (h-mes) PARCIAL ($) 

(1) (2) (3) (4) (1)*(2)*(3)*(4) = (5) 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

PERSONAL PROFESIONAL 

1 DIRECTOR DE CONSULTORÍA 
$ 

5.500.000,00 
100% 1,00  $              5.500.000,00  

1 
ESPECIALISTA EN VÍAS Y 
PAVIMENTOS 

$ 
4.500.000,00 

70% 1,00  $              3.150.000,00  

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)  $              8.650.000,00  

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 1,77 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)   $            15.310.500,00  

ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO 1 

CANT. 
CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 
 UTILIZACION  

VALOR 

($) PARCIAL ($) 

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11) 

2213,00 
Levantamiento topográfico de la 
infraestructura existente. Incl. 
Mojones georreferenciados min (2) 

M2  $            2.300,00  1,00  $              5.089.900,00  

2213,00 Diseño urbanístico y Renders. M2  $            2.268,31  1,00  $              5.019.768,06  

1,00 
Informe geotécnico incl. peso 
unitario por medida y peso, 
clasificación H=1,5 mts (3 apiques). 

UND  $     2.500.000,00  1,00  $              2.500.000,00  

1,00 
Diseño eléctrico (Incluye la 
elaboración de planos) 

UND  $     3.000.000,00  1,00  $              3.000.000,00  

1,00 Diseño geometrico UND  $     2.200.000,00  1,00  $              2.200.000,00  

1,00 Diseño estructural UND  $     3.000.000,00  1,00  $              3.000.000,00  

1,00 
Estudio y diseño Hidrológico e 
Hidráulico 

UND  $     3.000.000,00  1,00  $              3.000.000,00  

1,00 
Estudio de tránsito y movilidad 
peatonal 

UND  $     2.200.000,00  1,00  $              2.200.000,00  

1,00 Plan de manejo de transito UND  $     1.500.000,00  1,00  $              1.500.000,00  

1,00 Plan de manejo ambiental UND  $     1.500.000,00  1,00  $              1.500.000,00  

1,00 
Presentación técnica del proyecto, 
Analisis de matriz de riesgos y 
Especificaciones tecnicas 

UND  $     2.000.000,00  1,00  $              2.000.000,00  

1,00 
Componente presupuestal, flujo de 
fondos y programación de obra 

UND  $     1.500.000,00  1,00  $              1.500.000,00  

1,00 
Metodologia general ajustada (MGA-
Web) y documento tecnico 

UND  $     1.000.000,00  1,00  $              1.000.000,00  

OTROS COSTOS DIRECTOS 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 

1,00 
Alquiler de oficina (incl. Servicios 
agua y energia) 

Mes  $        650.000,00  1,00  $                 650.000,00  

1,00 
Servicio de internet & 
Comunicaciones 

Mes  $        250.000,00  1,00  $                 250.000,00  

1,00 
Equipo de computo y Papelería 
(Planos e informes) 

Mes  $        700.000,00  1,00  $                 700.000,00  

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)  $            35.109.668,06  

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)  $            50.420.168,06  
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PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)   $                                -    

VALOR TOTAL BASICO  $            50.420.168,06  

IVA = 19% * (E) = (F)  $              9.579.831,93  

COSTO TOTAL = (E) + (F)  $            60.000.000,00  

 

Valor estimado del contrato: Los respectivos precios unitarios correspondientes al proyecto, fueron 

tomados del respectivo proyecto de inversión, analizando los precios de la región, los cuales se 

encuentran consignados en documento que hace parte integral del presente estudio. 

El Municipio de TIBÚ, estima el presupuesto en: SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 

($60.000.000,00), Subordinados a las respectivas apropiaciones a cargo del presupuesto de la 

vigencia fiscal del 2026 incluido el AIU.   

El presupuesto aprobado para el Contrato se realiza con precios fijos, sin ajustes, sin que ello obre 

como argumento del CONTRATISTA para reclamaciones futuras de equilibrio económico por tal 

concepto, pues la modalidad del contrato es PRECIOS UNITARIOS Y PLAZO FIJO. 

Debe tenerse en cuenta que a dicho valor se le efectuarán descuentos legales por tesorería del 

Municipio representados en estampillas, retención en la fuente, pago de formatos, pago de impuestos, 

etc, como los que se detallan a continuación. 

 

Todo lo anterior, garantizando las obligaciones de la entidad, en la ejecución del objeto del contrato, 

conforme a las disposiciones establecidas en el mismo, en la ficha técnica del proyecto y el monto 

respectivo. 

VII. ANÁLISIS DE DATOS 

 

De acuerdo a la MATRIZ 2: INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, con 

el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que 

sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc)  de los procesos de 

selección de concurso de méritos para contratar los servicios de consultoría de  estudios de ingeniería 

de infraestructura de transporte que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo 

con el presupuesto oficial del proceso de contratación, con base en los siguientes rangos de 

presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia de los proyectos de infraestructura 

de transporte estructurada para la presente versión de los pliegos tipo: 

 

Rango 1 Rango 2 
    
>0 <4.000 >= 4.000 - 

(Cifras expresadas en SMMLV) 
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De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad 

financiera y organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades en procesos de 

selección de concurso de méritos para contratar los servicios de consultoría de estudios de ingeniería 

de infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial. 

 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con 

lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 

artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, probará los siguientes indicadores: 

 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 
Valor concertado 

Rango 2 

 
Índice de liquidez 

 
≥1,1 ≥1,2 

Índice de endeudamiento 
 

≤ 0,65 
 

 
≤ 0,70 

 

Razón de cobertura de 
intereses 

 
≥1,5 

 

 
≥ 1 

 

Capital de trabajo 

 
Definido en el 

documento base 
 

 
Definido en el 

documento base 
 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,02 
 

≥ 0,03 
 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,01 ≥ 0,02 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 

1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
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Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

 

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 

estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de interventoría de obra pública 

para infraestructura de transporte.  

 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en 

el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 
Valor concertado 

Rango 2 

Índice de liquidez ≥1,2 ≥1,3 

Índice de endeudamiento 
 

≤ 0,65 
 

 
≤ 0,70 

 

Razón de cobertura de 
intereses 

 
≥1,5 

 

 
≥ 1 

 

Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,03 
 

≥ 0,04 
 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,02 ≥ 0,03 

 

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 

estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de interventoría de obra pública para 

infraestructura de transporte.  

VIII. ANÁLISIS DE RIESGO 
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Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y los 

artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad 

de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre 

el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la 

ejecución contractual. 

 

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de 

contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la 

Entidad Estatal en el Contrato.  

 

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación 

de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual. 

 

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación 

o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y 

Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 

2011. 

 

Probabilidad del riesgo 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

CATEGORIA VALORACIÓN 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 

 

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los 
Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación: 
 

MATRIZ DE RIESGOS 

N. CLASE FUENTE ETAPA TIPO 

DESCRIPCIÓN 

(Qué puede pasar y 

cómo puede 

ocurrir) 

CONSECUENCIA DE 

LA OCURRENCIA 

DEL EVENTO 

PROBA

BILIDAD 

IMPAC

TO 

VALORA

CIÓN 

CATEGO

RÍA 

¿A quién se 

le asigna? 

1 Específico Externo Ejecución Operacional 
Accidentes de 

trabajo 

Retraso en los 

servicios de aseo 
3 2 5 

Riesgo 

medio 
Contratista 
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2 General Externo Ejecución Operacional 

Incumplimiento total o 

parcial de las 

obligaciones 

surgidas 

Incumplimiento del 

objeto contractual 
1 2 3 

Riesgo 

bajo 
Contratista 

3 General Externo Ejecución Operacional 
Incumplimiento de 

las obligaciones 

laborales 

Incumplimiento del 

objeto Contractual en la 

parte social y 

académica; violación 

de los derechos 

laborales por parte del 

Contratista. 

2 2 4 
Riesgo 

bajo 
Contratista 

4 Específico Externo Ejecución Operacional 
Modificación de 

especificaciones 

técnicas 

Deficiente calidad en el 

cumplimiento del objeto 

contractual 

2 3 5 
Riesgo 

medio 
Contratista 

5 Específico Externo Ejecución Operacional 
Incumplimiento al 

programa de trabajo 

Retraso en la entrega 

del servicio 
2 3 5 

Riesgo 

medio 
Contratista 

6 Específico Externo 
Contrataci

ón 
Operacional 

No suscripción del 

contrato 

Condiciones de 

insalubridad derivadas 

de la inadecuada 

disposición de residuos 

sólidos y la inexistencia 

o deterioro de unidades 

sanitarias 

1 4 5 
Riesgo 

medio 
Contratista 

7 General Externo 
Contrataci

ón 
Operacional 

No aporte del 

adjudicatario de la 

garantía de 

cumplimiento 

No legalización del 

contrato 
1 2 3 

Riesgo 

bajo 
Contratista 

8 General Externo 
Contrataci

ón 
Operacional 

Retirar la oferta 

después del cierre 

del proceso 

Retrasos en la etapa 

precontractual 
1 2 3 

Riesgo 

bajo 
Contratista 

9 Específico Externo Ejecución Operacional 
Mala calidad del 

servicio prestado 

Falta de pertinencia y 

asertividad en el 

servicio prestado 

2 3 5 
Riesgo 

medio 
Contratista 

10 General Externo Ejecución Operacional 
Falta de calidad en 

el suministro de los 

equipos 

Obra que incumple con 

los requerimientos 

exigidos 

1 3 4 
Riesgo 

bajo 
Contratista 

11 Específico Externo Ejecución Operacional 
Insuficiente 

suministro de los 

materiales 

Brigadas Especiales 

sin insumos suficientes 

y requeridos para la 

Excelente prestación 

del Servicio. 

2 3 5 
Riesgo 

medio 
Contratista 

12 Específico Externo Ejecución Operacional 
Recurso humano 

insuficiente 

Espacios desatendidos 

por falta del personal. 

Recarga laboral para 

los demás empleados, 

los cuales tienen que 

cubrir las actividades 

faltantes. 
 

2 2 4 
Riesgo 

bajo 
Contratista 

13 Específico Interno Ejecución Operacional 
Presupuesto 

insuficiente 

Incumplimiento del 

objeto contractual 
1 1 2 

Riesgo 

bajo 
Entidad 

14 Específico Interno Ejecución Operacional Plazo insuficiente 
Incumplimiento del 

objeto contractual 
1 1 2 

Riesgo 

bajo 
Entidad 

 

No. 
TRATAMIENTO/CONTROLES 

IMPLEMENTADOS 

IMPACTO DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

¿Afecta 

equilibrio 

económico

? 

Responsable 

MONITOREO Y REVISIÓN 

Probabi

lidad 
Impacto 

Calificació

n 

¿Como se 

realiza? 
Periodicidad 

1 
Garantía de responsabilidad civil 

extracontractual 
3 2 5 No 

Supervisor del 

contrato 

Informe de 

supervisión 
Mensual 

2 Garantía de cumplimiento 1 2 3 Si 
Supervisor del 

contrato 

Informe de 

supervisión 
Mensual 

3 
Garantía de Pago de salarios y prestaciones 

sociales 
2 2 4 Si 

Supervisor del 

contrato 

Informe de 

supervisión 
Mensual 
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4 

Realizar seguimiento periódico al 

cumplimiento del contrato y en caso de 

incumplimiento realizar requerimiento 

oportuno al contratista para que realice las 

actividades de acuerdo a los términos 

contratados. (Revisión más estricta en las 

brigadas de mantenimiento) 

2 3 5 Si 
Supervisor del 

contrato 

Informe de 

supervisión 
Mensual 

5 

Realizar seguimiento periódico al 

cumplimiento del contrato y en caso de 

incumplimiento realizar requerimiento 

oportuno al contratista para que realice las 

actividades de acuerdo a los términos 

contratados 

2 3 5 Si 
Supervisor del 

contrato 

Informe de 

supervisión 
Mensual 

6 Garantía de seriedad de la oferta 1 4 5 No 
Supervisor del 

contrato 
Contrato suscrito Una sola vez 

7 Garantía de seriedad de la oferta 1 2 3 No   Contrato 

Aporte de la 

garantía de 

cumplimiento 

Una sola vez 

8 Garantía de seriedad de la oferta 1 2 3 No 
Supervisor del 

contrato 

Hacer efectiva la 

garantía de 

seriedad de la 

oferta 

Una sola vez 

9 Garantía de calidad del servicio 2 3 5 Si 
Supervisor del 

contrato 

Informe de 

supervisión 
Mensual 

10 
Verificación en el informe de supervisión y en 

los informes de gestión mensuales enviados 

por el contratista 

1 3 4 Si 
Supervisor del 

contrato 

Informe de 

supervisión 
Mensual 

11 
Verificación en el informe de supervisión y en 

los informes de gestión mensuales enviados 

por el contratista 

2 3 5 Si 
Supervisor del 

contrato 

Informe de 

supervisión 
Mensual 

12 
Planillas del personal contratado y evidencia 

a través de visitas a las viviendas mejoradas 
2 2 4 Si 

Supervisor del 

contrato 

Informe de 

supervisión 
Mensual 

13 
Verificación de la etapa de planeación 

durante la ejecución en términos de recursos 

financieros 

1 1 2 Si 
Supervisor del 

contrato 

Estudios previos 

aprobados 
Mensual 

14 
Verificación de la etapa de planeación 

durante la ejecución en términos de tiempo 
1 1 2 No 

Supervisor 

del contrato 

Estudios previos 

aprobados 
Mensual 

IX ANÁLISIS DE GARANTIAS Y AMPAROS 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7o de la ley 1150 del 16 de julio de 2007 y el Decreto 

1082 del 2015, tomando en cuenta que se pretende celebrar un contrato de prestación de servicio, en 

el que el contratista debe tener cubierta cualquier probabilidad de la ocurrencia de eventos que 

produzcan afectación al mismo, de tal manera que retrase o suspenda la ejecución del mismo, o 

perjudique en cualquier forma a las partes, a funcionarios, a terceros o cualquier otro ser humano en su 

integridad y salud física y/o mental. De acuerdo con ello, el suceso que prevé el riesgo deberá tener 

relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso 

de contratación, que vele por la adecuada protección de los intereses patrimoniales del Municipio de 

TIBÚ, y de terceros que pueden verse afectados por lo expuesto y atendiendo a la naturaleza del 

objeto del contrato, en este sentido se ha determinado que el contratista debe asumir los siguientes 

riesgos en relación con la matriz establecida. 

El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción del Municipio, una garantía expedida por 

una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices 
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estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, en donde figure como beneficiario EL 

MUNICIPIO DE TIBÚ y como afianzado el futuro contratista y cubrirá las siguientes garantías: 

9.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por 
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 

patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

[MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER identificado con NIT 

800070682-4 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor 

Asegurado 
Diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar 
la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido 
los requisitos de ejecución del respectivo Contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no 
podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda 
hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
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9.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
9.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la Garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 

Características Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo o (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER identificado con NIT 
800070682-4 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

30% del valor del 
Contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
Contrato 

Plazo del Contrato 
y tres (3) años 
más. 

10% del valor del 
Contrato. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Por 5 años 
contados a partir 
de la fecha del 
acta de recibo 
final. 

20% del valor del 
Contrato. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal. Cuando el 
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Características Condición 

Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón 
social, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 
temporal, Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

X. CONCLUSIONES 
 

• Al finalizar el estudio del sector, se puede observar que, para el proceso de contratación en el historial 

de adquisiciones, es un proceso recurrente por diversas entidades públicas. 

• El mercado en términos generales refleja un momento favorable en donde los proveedores y el 

contexto y los indicadores macroeconómicos reflejan estabilidad para el proceso. 

• Los riesgos han sido cotejados conforme a las posibles eventualidades con sus respectivos 

mecanismos de cobertura y garantía, ofreciendo mayor seguridad al proceso 

 

De acuerdo a lo anteriormente concluido en el presente Análisis del Sector, El Municipio de Tibú, da 

cumplimiento de su misión institucional ajustándose a las normas que rigen los procesos de 

contratación estatal. 
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