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  ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efectos  de  interpretación  del  pliego  de  condiciones:  [La  Entidad deberá  incluir  en  orden 
alfabético los conceptos y/o definiciones adicionales que apliquen al Proceso de Contratación que no 
estén incorporados en el presente anexo y se definan en una ley o normativa que en orden de 
jerarquía esté por encima del pliego de condiciones, siendo estos obligatorios con independencia de 
que se encuentren detallados, o no.

En caso de definiciones propias de la entidad o que no se encuentren definidas en una ley o 
normativa de mayor jerarquía al pliego de condiciones, la Entidad podrá incluir en orden alfabético los 
conceptos y/o definiciones adicionales para lo cual deberá definir de manera amplia, clara y suficiente 
cada uno de ellos, sin que se preste a ambigüedades o sea contraria a la definición técnica y jurídica 
comúnmente utilizada.] 

Nota: Las definiciones aquí establecidas aplican para todos los Documentos Tipo expedidos por la 
Agencia  Nacional  de  Contratación  Pública  -  Colombia  Compra  Eficiente  en  el  sector  de 
infraestructura de Transporte. 

1. GLOSARIO GENERAL-

1.1 Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la 
sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, del 12 de noviembre de 
2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

1.2 Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan constancia del 
inicio del plazo contractual. 

1.3 Activo Corriente:  Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un período 
inferior a un año. 

1.4 Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la 
persona jurídica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener 
beneficios o rendimientos económicos en el futuro.

Los activos representan recursos contralados por la empresa producto de sucesos pasados 
de los cuales espera obtener beneficios económicos futuros. Para que una empresa pueda 
reconocer un activo, el flujo de los beneficios debe ser probable y la partida debe tener un 
costo o valor que pueda medirse.

1.5 Administración delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecución de 
la obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de 
la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneración los honorarios que se pactan 
por su gestión. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su 
buen resultado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la 
financiación  de  la  obra.  Los  honorarios  del  Contratista  pueden  pactarse  en  forma  de 
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

1.6 Análisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos de 
oferta y demanda e identificar el precio más justo a pagar por la satisfacción de la necesidad 
de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades identifican quién puede 
proveer su bien o servicio, cómo se desarrolla ese negocio, su cadena de producción y 
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distribución, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las 
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad. 

Este  estudio  debe  realizarse  desde  la  perspectiva  legal,  comercial,  financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

1.7 Análisis de Precios Unitarios: (A.P.U) es un modelo matemático que adelanta el resultado, 
expresado en moneda, de una situación relacionada con una actividad sometida a estudio, 
definiendo dicho valor con el análisis de cada uno de los insumos, su base de cálculo es la 
unidad de medida correspondiente. (Glosario Técnico, IDU)

Corresponde a un proceso técnico y detallado, en el cual se determina el costo de un trabajo 
o actividad especifica, desglosando cada uno de sus componentes como: mano de obra, 
materiales, equipos y transportes entre otros recursos necesarios para llevar a cabo la 
actividad especifica, su cálculo busca establecer el costo unitario de una partida, con el fin de 
establecer un presupuesto realista y preciso para el proyecto u obra.

1.8 Anexo:  Documento  o  conjunto  de  documentos  que  la  Entidad  adjunta  al  Pliego  de 
Condiciones y que hacen parte integral de este. 

1.9 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo 
que los recursos girados por dicho concepto sólo se integran al patrimonio del Contratista en 
la medida que se cause su amortización mediante la presentación de la cuenta o factura 
respectiva. 

1.10 Aportes Legales:  Contribuciones parafiscales y gravámenes establecidos con carácter 
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se 
utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos 
recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán 
sólo al objeto previsto en ella. 

1.11 Apostilla: Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio de 
sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberá estar registrada 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos 
legales en un país parte del Convenio sobre la Abolición del Requisito de Legalización de los 
Documentos Públicos Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.12 AIU: Es una sigla que corresponde a las palabras administración, imprevistos y utilidad, que 
se  utilizan  para  referirse  a  los  costos  indirectos  en  que  se  incurren  dentro  de  estos 
conceptos. Dichas erogaciones hacen parte de los ítems del presupuesto para el desarrollo o 
ejecución de un proyecto y son complementarios de otros costos y gastos como los directos. 

Particularmente en cuanto a la Administración, cabe observar que se refiere a determinados 
costos o gastos de ejecución indirectos de un proyecto con ocasión de esta actividad, 
mientras que, para el tema de imprevistos, se trata de fijar o establecer reservas con el ánimo 
de disponer de presupuesto para atender los imprevistos que presenten en desarrollo del 
proyecto de acuerdo con la naturaleza de la ejecución del mismo. 

Adicionalmente,  la  utilidad es el  valor  de ganancia  que espera obtener  el  ejecutor  del 
proyecto, y puede determinarse como un porcentaje de los valores a ejecutar. Todos los 
factores enunciados hacen parte del valor total contrato y son inescindibles del valor fijado; 
en tal forma, que no puede entenderse el precio o valor de un contrato sin contener alguno de 
ellos. (definición DIAN)



ANEXO 3 – GLOSARIO
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (V2)

Código CCE-EICP-IDI-29 Página 3 de 33

Versión No. 2

Código CCE-EICP-IDI-29 Versión 2

Suele  ser  un  porcentaje  de  los  costos  directos  destinados  a  cubrir:  los  gastos  de 
administración (A), que comprende los gastos de dirección de obra, gastos administrativos 
de oficina, etc.; los imprevistos (I), que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los 
gastos que surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la 
remuneración propiamente dicha del Contratista por su trabajo.

1.13 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, 
por sí  misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de 
cualquier otra manera, tenga respecto de una acción de una sociedad, o pueda llegar a tener, 
por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad decisoria; 
esto es, la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representantes o de 
dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la 
enajenación o gravamen de la acción. 

Conforman un mismo beneficiario  real  los  cónyuges o compañeros permanentes y  los 
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, 
salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes, circunstancia 
que podrá ser declarada bajo gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera de 
Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente,  constituyen  un  mismo  beneficiario  real  las  sociedades  matrices  y  sus 
subordinadas. 

1.14 Capacidad Financiera: Condiciones financieras mínimas que debe tener un Proponente en 
razón de su liquidez, endeudamiento y los demás indicadores que apliquen para soportar 
adecuadamente la ejecución del contrato.

Se refiere a las condiciones, términos o circunstancias que afectan la situación económica y 
financiera de una empresa o proyecto en un momento determinado. Incluye factores que 
afectan y que pueden influir en su capacidad de generar ingresos, acceder a fuentes de 
financiación y tener adecuada liquidez, entre otros factores.

1.15 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente 
el objeto del contrato en función de su organización interna. Son aquellos contenidos en el 
artículo 2.2.1.1.1.5.3 del  Decreto 1082 de 2015 o la  norma que lo  adicione,  modifique, 
remplace, complemente o sustituya.

1.16 Capacidad residual o K de contratación: es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna 
y  cabalmente  con  el  objeto  de  un  contrato  de  obra,  sin  que  sus  otros  compromisos 
contractuales  afecten  su  habilidad  de  cumplir  con  el  contrato  que  está  en  proceso  de 
selección. (Glosario Técnico, IDU)

1.17 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de 
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratación.

1.18 Ciclo de Vida: Se entenderán comprendidos dentro del “ciclo de vida” de un producto, obra o 
servicio  todas  las  fases  consecutivas  o  interrelacionadas  que  se  sucedan  durante  su 
existencia y, en todo caso: la investigación y el desarrollo que deba llevarse a cabo, la 
fabricación o producción, la comercialización y las condiciones en que esta tenga lugar, el 
transporte, la utilización y el mantenimiento, la adquisición de las materias primas necesarias 
y  la  generación  de  recursos;  todo  ello  hasta  que  se  produzca  la  eliminación,  el 
desmantelamiento o el final de la utilización. (Guía de Contratación Pública y socialmente 
responsable CCE)
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1.19 Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por la 
Ley 1242 de 2008, o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante 
el cual se regulan las actividades fluviales. En el cual se establecen las nociones sobre los 
diferentes  cuerpos  de  agua,  vías  fluviales,  canales  navegables,  entre  otros  que  sean 
considerados como una integración de la infraestructura de transporte desde el aspecto 
marítimo o fluvial.

1.20 Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dará a conocer a la 
Entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con que debe adoptar las 
decisiones en el curso del Proceso de Contratación.

1.21 Contrato  de  Concesión:  Es  una  modalidad  de  contratación  que  pueden  celebrar  las 
entidades  estatales  con  el  objeto  de  otorgar  a  una  persona  llamada  concesionario  la 
prestación,  operación,  explotación,  organización o  gestión total  o  parcial  de un servicio 
público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra o bien 
destinados al servicio o uso público por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y 
control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en 
derechos, tarifas, tasas, valorización o en la participación que se le otorgue en la explotación 
del bien.

 Fase de Planeación o Preoperación: Actividades relacionadas con las aprobaciones 
finales y permisos necesarios, financiamiento del proyecto e inicio de las actividades 
preparatorias,  como  adquisición  de  terrenos  y  movilización  de  recursos,  estudios 
técnicos, económicos, jurídicos y sociales para evaluar la viabilidad de los proyectos y 
sus impactos y diseños.

 Fase de Ejecución de Obras: Desarrollo y construcción de las infraestructuras según 
los planos y especificaciones aprobadas, incluye la supervisión y control de calidad 
durante la construcción.

 Fase de Operación y Mantenimiento: En esta fase el concesionario gestiona el bien o 
servicio según las condiciones del contrato, es el Inicio de la operación del servicio 
concesionado, incluye el mantenimiento continuo de la infraestructura para asegurar su 
buen estado y el monitoreo del cumplimiento de los estándares de servicio y calidad.

 Fase de Reversión o Finalización del Contrato: Al finalizar el período de concesión, el 
contrato finaliza e inicial la reversión de los activos, es decir la preparación para la 
entrega de la infraestructura, equipos, etc al  Estado, incluye la evaluación final  del 
cumplimiento del contrato y la transferencia de la operación al Estado o a un nuevo 
concesionario

1.22 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o más personas en forma conjunta presentan una 
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

1.23 Consultoría: Es un servicio profesional mediante el cual un experto o grupo de expertos 
(consultores) brinda asesoramiento especializado, corresponde a un trabajo intelectual que 
realizan personas naturales directamente o a través de personas jurídicas, referido a las 
actividades necesarias para la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura en sus 
diferentes fases de maduración, preparación, ejecución y operación. 

El trabajo intelectual  hace referencia a las actividades de identificación de necesidades, 
estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios básicos o factibilidad, diseños de detalle o 
diseños definitivos, interventorías, gerencia de proyectos y las demás indicadas en el numeral 
2° del artículo 32 de la ley 80 de 1993.
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1.24 Contratista:  Persona  natural,  jurídica  o  el  grupo  de  personas  jurídicas  o  naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el 
objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

1.25 [Incluir esta definición cuando aplique] Contrato de Interventoría: Acuerdo de voluntades 
celebrado por las Entidades con personas naturales o jurídicas, con el fin de llevar el control, 
seguimiento,  y  apoyo  técnico  especializado  de  la  ejecución  de  contratos  o  convenios, 
tendientes a asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las 
normas vigentes y lo estipulado en el respectivo contrato. La interventoría puede incluir, 
según el caso, el seguimiento administrativo, contable, financiero y/o jurídico.

1.26 Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material 
sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecución y pago.

1.27 Director de Consultoría: [La Entidad incluirá la definición de acuerdo con el proyecto de 
Infraestructura de Transporte que adelante]

1.28 Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
– Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos, 
económicos y otros requisitos que representen buenas prácticas contractuales de carácter 
obligatorio  para las Entidades sometidas por  el  Estatuto General  de Contratación de la 
Administración Pública.

1.29 Especialista principal:  [La Entidad incluirá la definición de acuerdo con el proyecto de 
Infraestructura de Transporte que adelante]

1.30 Contrato EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): 
Contrato  que tiene como objetivos principales  los  servicios  de ingeniería,  adquisición y 
construcción.  El  Contratista,  junto  con  sus  funciones  tradicionales  relacionadas  con  el 
suministro  de equipos,  la  construcción y  la  puesta  en marcha,  asume la  ingeniería  del 
proyecto y la responsabilidad global frente al contratante. También es denominado como 
contrato de construcción “llave en mano”.

1.31 Economía Circular: Economía restauradora y regenerativa en su diseño, que tiene como 
objetivo mantener los productos, componentes y materiales en su máxima utilidad y valor en 
todo momento, distinguiendo entre los ciclos técnicos y biológicos. (Guía de Contratación 
Pública y socialmente responsable CCE).

1.32 Estados Financieros: Son Informes contables utilizados en las instituciones/empresas que 
reflejan la situación económica y financiera y los resultados de las operaciones de una 
empresa o entidad, cambios que se dan en cierta fecha o período determinado. Un juego 
completo de estados financieros comprende: (a) un estado de situación financiera al final del 
período (balance general) ; (b) un estado del resultado integral del período (o estado de 
pérdidas y ganancias) ; (c) un estado de cambios en el patrimonio del período; (d) un estado 
de flujos de efectivo del período; (e) notas que incluyan un resumen de las políticas contables 
más significativas y otra información explicativa; y (f) un estado de situación financiera al 
principio del primer período comparativo, cuando una Entidad aplique una política contable 
retroactivamente o realice una re-expresión retroactiva de partidas en sus estados financieros 
o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros.
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1.33 Estudios Previos:  Justificación jurídica, técnica, económica y financiera del proyecto que 
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

1.34 Factor de Sostenibilidad: Corresponde a un aspecto o una característica que contribuye al 
desarrollo, mantenimiento y equilibrio de un sistema en el tiempo, de manera que pueda 
satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones 
futuras, por lo general,  están relacionados con el  uso responsable de los recursos y la 
integración de criterios económicos, sociales y ambientales. (Guía de Contratación Pública y 
socialmente responsable CCE).

 Criterios de sostenibilidad Ambiental: Son aquellos que procuran la contratación 
de bienes, obras y servicios que generen el menor impacto ambiental posible a lo 
largo de todo su ciclo de vida, o que generen un impacto ambiental positivo mediante 
su proceso de producción. Guía de Contratación Pública y socialmente responsable 
CCE).

 Criterios  de  sostenibilidad  Social:  Son  aquellos  que  buscan  reducir  las 
desigualdades  sociales,  incluir  grupos  desfavorecidos,  así  como  promover  la 
transparencia y el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento y la adhesión a 
normativa y buenas prácticas internacionales de seguridad social, salud e higiene en 
el ámbito laboral. Guía de Contratación Pública y socialmente responsable CCE).

1.35 Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta. 

1.36 Formulario:  Documento  por  medio  del  cual  la  Entidad  solicita  información  específica 
relacionada con la oferta económica y que debe ser diligenciada por el Proponente. 

1.37 Garantía: Compromiso formal que respalda el cumplimiento de una obligación, asegurando 
que en caso de incumplimiento el acreedor o beneficiario podrá exigir el pago a favor de la 
Entidad de las indemnizaciones o sanciones derivadas de dicho incumplimiento del contrato 
por parte del Contratista. Las clases de garantías son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia 
mercantil de garantía o (iii) garantías bancarias.

1.38 Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantía que cubre los perjuicios que 
puede sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las 
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sólo 
puede cubrirse mediante pólizas de seguro.

1.39 Información Pública Reservada: Información que estando en poder o custodia de un sujeto 
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por daño a intereses 
públicos teniendo que dar estricto cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados 
en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014.

1.40 Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes 
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo la 
vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las 
personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas del país 
y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los 
ciudadanos1.

1 Ley 1682 de 2013.
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Son las obras realizadas en: 
1. Vías primarias y secundarias
2. Vías terciarias
3. Infraestructuras marítimas y fluviales
4. Vías primarias, secundarias o terciarias para atención a emergencias diferentes a 

contratación directa 
5. Infraestructura férrea 
6. Infraestructura vial urbana 
7. Puentes 
8. Infraestructura Aeroportuaria

1.41 Interventor(a): Persona natural, jurídica, Consorcio o Unión Temporal, que tiene a su cargo 
el seguimiento y control del contrato en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

1.42 Interventoría Administrativa: Corresponde al seguimiento y control del Interventor desde el 
aspecto administrativo del contrato, la cual se ocupa de verificar la administración del mismo; 
comprobando el cumplimiento de las obligaciones expresamente consagradas en el contrato, 
como  licencias  y  permisos,  calidades  exigidas  al  personal,  manejo  y  conservación  de 
documentos y todas aquellas que deba cumplir con un contratista por el hecho de haber 
celebrado un contrato estatal (laborales, pago de impuestos, aportes a la seguridad social,  
pago de parafiscales, entre otros).  

1.43 Interventoría Ambiental: Seguimiento y cumplimiento de la legislación ambiental vigente y 
específica para el proyecto, así como de los controles y medidas de manejo contenidas en el 
Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados y concesiones. 

1.44 Interventoría Legal: Seguimiento y cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales 
establecidas para el Contratista y de aquellas que sin estar pactadas le sean aplicables por la 
naturaleza misma del contrato. Además, debe vigilar que se cumplan los plazos estipulados y 
lo  relacionado  con  los  riesgos  amparados  por  la  garantía  única.  Abarca  el  control  del  
cumplimiento de las condiciones legales contractuales y el seguimiento de todos los procesos 
y procedimientos legales y jurídicos correspondientes a la realización del contrato de obra y 
del proyecto de infraestructura de Transporte. 

1.45 Interventoría de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Seguimiento y cumplimiento de la 
normativa legal vigente en lo relacionado con las afiliaciones y pagos al Sistema General de 
Seguridad Social  Integral  (EPS,  AFP y  ARL)  y  a  los  parafiscales,  del  recurso  humano 
contractualmente estipulado. Además de verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementado por el Contratista. 

1.46 Interventoría Social: Comprobación de la realización, cumplimiento oportuno y efectividad 
de todas las labores de gestión social establecidas en el contrato. Debe verificar que se 
elabore el Plan de Gestión Social o se ejecute el mismo, de acuerdo con lo contemplado en el 
contrato.  

1.47 Interventoría Técnica: Verificación de que el objeto y los recursos y procesos técnicos que 
conducen a su obtención se realicen de acuerdo con los términos establecidos en el contrato. 
Comprende la revisión de los recursos y su aplicación, de la metodología y de la calidad, 
cantidad y oportunidad de entrega de los resultados o productos que conforman el objeto. 
Abarca el control, seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos 
constructivos que deban ser aplicados dentro de la ejecución de obra, incluido además los 
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sistemas constructivos que deben ser implementados según el tipo de obra de infraestructura 
de Transporte.

1.48 Legalización: Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio 
de sus funciones  y  la  calidad en que el  signatario  haya actuado,  la  cual  deberá  estar 
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos 
efectos legales en un país que hace parte de la  Convención de Viena de 1963,  sobre 
relaciones consulares, literal f del artículo 5 que reglamenta las actuaciones consulares en 
calidad de notario.

1.49 Matriz:  Documento que incorpora condiciones, o financieras, o técnicas, o de riesgos o 
económicas  o  de  personal,  que  debe  tener  en  cuenta  el  Proponente  al  momento  de 
estructurar su oferta y ejecutar el Contrato. 

1.50 Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar información 
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volúmenes de datos en 
un espacio físico reducido. 

1.51 Pago Anticipado: Extinción anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del 
precio del Contrato. 

1.52 Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratación y el futuro 
Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de 
los  cuales  los  Proponentes  deben  formular  su  oferta  para  participar  en  el  Proceso  de 
Contratación. 

1.53 Pliego  de  Condiciones  Tipo:  Documento  estructurado,  actualizado  y  publicado  por  la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente que incorpora las 
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demás aspectos señalados en el artículo 1 de 
la Ley 2022 de 2020.  

1.54 Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como única remuneración por 
el cumplimiento del objeto contratado.

1.55 Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra siendo el valor total 
del  contrato  el  correspondiente  al  resultado  de  multiplicar  las  cantidades  de  obras 
efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas. 

1.56 Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el 
objeto del contrato con base en el estudio previo y el análisis del sector.

1.57 Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el 
Proceso de Contratación.  

1.58 Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o más personas en forma conjunta se 
unen para la presentación de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen 
una persona jurídica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios o 
Uniones Temporales.

1.59 Propuesta Parcial:  Hace referencia a la propuesta presentada por un proponente en la cual 
solo se ofrece parte de lo solicitado o no se cubre con la totalidad de lo demandado en el 
documento Base o pliego de condiciones del proceso de selección en particular, en lugar de 
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cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos, ya sea en aspectos como cantidades de 
obra, especificaciones técnicas y/o alcance de los servicios que se ofertan. 

Una propuesta parcial es aquella en la que no se cubre la totalidad de las consideraciones 
previstas por la entidad contratante en el documento base o pliego de condiciones y su 
aceptación o rechazo estará condicionada exclusivamente a los criterios establecidos en el 
Documento Base.

Es toda aquella propuesta en la que no se ofrezcan todos los servicios o bienes de acuerdo 
con el alcance requerido por la Entidad de acuerdo con lo definido en el anexo técnico, es 
decir  aquellas  que presentadas  para  un  alcance limitado  del  objeto  o  del  alcance del 
contrato. Así mismo, una propuesta parcial es aquella en la cual la propuesta económica no 
es presentada o no contempla todos los componentes que deben ser ofertados de acuerdo al 
requerimiento de la Entidad.

1.60 Reembolso de Gastos:  Forma de pago en la  cual  el  Contratista  asume los  gastos  de 
ejecución del contrato y la Entidad en forma periódica rembolsa dichos gastos y además 
reconoce a éste los honorarios que se pactan por su gestión.

1.61 Selección Objetiva:  Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la 
administración responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la 
función administrativa. 

1.62 Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de 
los requisitos habilitantes, así como los requisitos y documentos a los que se les asigna 
puntaje que son diferentes a la oferta económica. 

1.63 Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta económica.

1.64 Subcontratista:  Persona natural,  jurídica o figura asociativa que contrata el  Contratista 
principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona 
natural o jurídica.

1.65 Sucursal:  Establecimiento de comercio abierto por  una sociedad,  dentro o fuera de su 
domicilio,  para desarrollar  los  negocios  sociales  o  de parte  de ellos,  administrados por 
mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

1.66 Trato Nacional: Principio según el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado el 
mismo trato que otorga a sus nacionales. 

1.67 Unión Temporal: Forma asociativa en la cual dos o más personas presentan conjuntamente 
una  misma  propuesta  para  la  adjudicación,  celebración  y  ejecución  de  un  contrato, 
respondiendo  solidariamente  por  el  cumplimiento  total  de  la  propuesta  y  del  objeto 
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participación en la ejecución de cada 
uno de sus integrantes. 

1.68 Utilidad Operacional:  Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente 
con el objeto social de la persona jurídica o natural, con su actividad principal, dejando de lado 
los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos 
en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general son 
ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.
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1.69 Vigencia Fiscal: Período que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
cada año.

2. GLOSARIO ESPECÍFICO TÉCNICO

[La Entidad deberá incorporar en orden alfabético los conceptos adicionales que apliquen al Proceso 
de Contratación que no estén incluidos en el presente anexo o en la normatividad que sea aplicable 
en la materia de infraestructura de transporte, como es el caso de la Ley 1682 de 2013.]  La entidad 
podrá acudir  al  Glosario Técnico de otros documentos Tipo vigentes,  en el  evento en que las 
definiciones no se encuentren contenidas en el presente Glosario.

[Respecto a la categorización de las vías, se maneja en los Documentos Tipo la definición de Vías 
primarias, secundarias o terciaras, hasta que se cumpla el plazo establecido en la Resolución 411 del 
26 de febrero de 2020 por parte del Ministerio de Transporte, o aquellas que las modifiquen, adición o 
deroguen; en la cual se detallan los lineamientos de categorización de vías de primer, segundo y 
tercer orden de acuerdo con la matriz y guía para realizar la categorización de la red vial nacional.]

2.1 Accesibilidad: Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o 
exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en forma 
confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados en esos ambientes.

2.2 Actividades  y  Obras  de  Protección: Labores  mecánicas  de  protección  y  mitigación, 
permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios públicos 
y actividades complementarias, tecnologías de la información y las comunicaciones y de la 
industria del petróleo.

2.3 Actualización Sísmica: Análisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por la 
subestructura  y  su  conexión con la  superestructura  para que al  realizar  el  análisis  de 
vulnerabilidad sísmica se dé la actualización y cumplimiento con lo establecido en la sección 
A. 3.5 Cargas por Sismo del Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y de las 
Normas  Colombianas  de  Diseño  y  Construcción  Sismo  –  Resistente.  Los  procesos 
constructivos involucran el estudio del espectro sísmico desde el componente geotécnico 
hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la subestructura. 
Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos 
estructurales.

2.4 Administración vial: Son contratos consistentes en la administración en forma permanente 
de un determinado sector de carretera, en un tiempo establecido, mediante las gestiones, 
acciones y actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el sector de la 
carretera nacional, desarrollados por los Administradores Viales, los cuales son ingenieros 
civiles y/o de transportes y vías, quienes realizan labores de dirección del mantenimiento 
rutinario, vigilancia, monitoreo, evaluación y diagnóstico continuos del estado de las vías, 
para  garantizar  la  transitabilidad  a  los  usuarios  en  condiciones  aceptables  y  seguras, 
planteando acciones preventivas y correctivas, logrando una reducción en los costos de 
mantenimiento y conservación de éstas.

2.5 Administración del espacio público: Se entiende por administración del espacio público, 
la  realización  de  las  funciones  públicas  tendientes  a  garantizar  la  construcción, 
mantenimiento y preservación del espacio público de la ciudad, como derecho colectivo. 
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2.6 Aeródromo:  Es el área definida en tierra o en agua destinado total o parcialmente a la 
llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.

Dentro del aeródromo se cuenta con el área del aeródromo la cual es un sitio destinado al 
despegue y aterrizaje de aeronaves. Estas áreas se refieren a:

a. Lado Aire:   Está compuesto por el área de movimiento de aeronaves, pistas, calles de 
rodaje,  taxeos,  hangares  y  plataformas,  cuyo  objeto  es  facilitar  la  operación  de 
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas áreas está sujeto a restricción y/o 
control del explotador del aeródromo.

b. Lado Tierra:   Está compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos 
para los usuarios internos o externos del aeropuerto. Se dividen en: 

1. Áreas públicas: Edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del público 
en general sin restricción en su ingreso. 

2. Área restringida: Edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas, 
mercancías y/o vehículos que dispongan de autorización otorgada por el explotador del 
aeropuerto que habilite su ingreso.

2.7 Afirmado:  Capa  compactada  de  material  granular  natural  o  procesado  con  gradación 
específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del tránsito. Debe poseer la 
cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener adheridas todas las 
partículas. 

2.8 Alameda: Espacios  constituidos  por  los  bienes  de  uso  público  destinados  al 
desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elementos arquitectónicos y naturales 
de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el 
espacio urbano. Tiene como soporte la red de andenes, cuya función principal es la conexión 
peatonal de los elementos simbólicos y representativos de la estructura urbana.

2.9 Ampliación de Vía: Entiéndase por ampliación de vías aquellas obras que se realizan en 
vías construidas y que contemplan la construcción de nuevos carriles. 

2.10 Ancho de Vía:  Medida transversal de una zona de uso público compuesta por andenes, 
calzadas, ciclorrutas y separadores, para el tránsito de peatones y vehículos.

2.11 Andén o Acera: Franjas de espacio público construido, paralelas a las calzadas vehiculares 
de las vías públicas, destinadas al tránsito de peatones, personas con movilidad reducida y 
en algunos casos de ciclo usuarios.

2.12 Aparato cambiavía (vías férreas):  Dispositivo formado por la combinación de desvíos y 
travesías que permiten la conexión y el cruce entre distintos itinerarios.

2.13 Apartadero (vías férreas): Parte de vía doble en un sistema de vía única, destinada al cruce 
o estacionamiento de circulaciones.

2.14 Áreas de alto valor Ecológico:  Son zonas con características ecológicas, biológicas y 
ambientales  excepcionales  que  incluyen  ecosistemas frágiles,  hábitats  de  especies  en 
peligro de extinción o áreas con alta biodiversidad. Estas áreas suelen ser prioritarias para la 
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conservación  y  manejo  sostenible.  (Unión  Internacional  para  la  Conservación  de  la 
Naturaleza (UICN), 2021)

2.15 Atención de Emergencias: corresponde al conjunto de actividades destinadas a reparar, 
reconstruir o restaurar elementos obstruidos o dañados del sistema vial, corrigiendo defectos 
de surgimiento repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias 
relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible. 

2.16 Autopista. Vía  especialmente  diseñada  para  altas  velocidades  de  operación  con  los 
sentidos de flujos aislados por medio de separadores, sin intersecciones a nivel y con control 
total de accesos.

2.17 BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rápido: Sistema de 
transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vías o carriles exclusivos, por las 
cuales circulan buses con rutas prestablecidas. 

2.18 Balasto (vías férreas): Capa de piedra o grava machacada de fácil drenaje que se tiende 
sobre la explanación de los ferrocarriles para asentar y sujetar sobre ella los durmientes;  
material de relleno a base de piedra machacada donde se sustenta la vía del tren.

2.19 Bien de interés Cultural (BIC): Son aquellos que por sus valores y criterios representan la 
identidad nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad competente, 
quedando sometidos al régimen especial de protección definido en la ley; estos pueden ser 
de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales. (artículo 12, ley 2358 de 2019).

Los bienes del patrimonio arqueológico se consideran bienes de interés cultural de la nación 
de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008. 

Los  Bienes  de  Interés  Cultural  -  BIC  declarados  pueden  ser  de  interés  municipal, 
departamental o nacional. Esta categoría está conformada por las Subcategorías o Grupos: 
Arquitectónico, Urbanístico, Paisajístico y Arqueológico. Hace parte del Subsistema de 
Patrimonio Cultural Inmueble.

La declaratoria de interés cultural podrá recaer sobre un bien material en particular, o 
sobre una determinada colección o conjunto caso en el cual la declaratoria contendrá las 
medidas pertinentes para conservarlos como una unidad indivisible.

2.20 Bien con declaratoria Patrimonial: Corresponde a aquellos bienes que tienen un valor 
significativo para la cultura, la historia o la identidad de una comunidad o una nación. Estos 
bienes pueden incluir monumentos, sitios arqueológicos, edificios históricos, obras de arte, 
tradiciones  culturales  y  otros  elementos  que  son  considerados  importantes  para  el 
patrimonio de un grupo social. 

Según el artículo 72, de la constitución política: “El patrimonio cultural de la Nación está bajo 
la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman 
la  identidad  nacional,  pertenecen  a  la  Nación  y  son  inalienables,  inembargables  e 
imprescriptibles (...)”

Por su parte la ley 1185 de 2008 en su Artículo 4° define que el patrimonio cultural de la 
nación está integrado por “todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los 
productos  y  las  representaciones  de  la  cultura  que  son  expresión  de  la  nacionalidad 
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colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades 
indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las 
costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a 
los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o 
simbólico en ámbitos como el  plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico,  lingüístico, 
sonoro,  musical,  audiovisual,  fílmico,  testimonial,  documental,  literario,  bibliográfico, 
museológico o antropológico”.

2.21 Box Coulvert: Estructura hidráulica que se utiliza como pasos transversales subterráneos 
de conducción de aguas, pasos peatonales o vehiculares. Este trabajo incluye la instalación 
del elemento estructural y sus respectivas juntas.

2.22 Calle de rodaje de Aeródromo: Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para el 
rodaje  de  aeronaves  y  destinada  a  proporcionar  enlace  entre  una  y  otra  parte  del 
aeródromo2, incluyendo:

a) Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una plataforma 
designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de 
estacionamiento de aeronaves solamente.  

b) Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en 
una  plataforma  y  destinada  a  proporcionar  una  vía  para  el  rodaje  a  través  de  la 
plataforma.  

c) Calle de salida rápida. Calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo agudo y está 
proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores 
que las que se logran en otras calles de rodaje de salida y logrando así que la pista esté 
ocupada el mínimo tiempo posible.

2.23 Calzada: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. Las calzadas pueden ser 
pavimentadas o no. Si son pavimentadas queda comprendida entre los bordes internos de 
las bermas. Para la verificación del ancho de calzada requerido en vías construidas fuera del 
territorio nacional se tendrá en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de las 
bermas, es decir, la suma simple del ancho de carriles consecutivos. Puede estar constituida 
por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o uno o varios carriles en 
cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de tránsito y la clasificación 
funcional de la misma. 

Nota 1: En el evento en que el proponente aporte contratos donde se hayan intervenido vías 
con más de una calzada, para los efectos de la acreditación de experiencia, deberá indicar la 
longitud y el número de calzadas intervenidas.

Nota  2:  Para  efectos  de  acreditación  de  las  longitudes  requeridas  (longitud  de  la  vía 
intervenida en proyectos de construcción), para efectos de acreditación de la Experiencia 
Específica,  si  se certifican vías con más de dos (2)  carriles,  se tomará como longitud 
equivalente, la sumatoria de longitudes de cada par de carriles efectivamente construida, es 
decir, transformándola a calzada sencilla. 

2.24 Calzada de Servicio:  Calzada adyacente a una vía arteria que cumple una función de 
accesibilidad a predios y soporta un tráfico de carácter local.

2.25 Camino Empedrado y/o Real: Los caminos empedrados de procedencia antigua se refieren 

2 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones
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a  aquellas  calzadas  con  una  capa  de  rodadura  elaborada  con  lajas  o  piedras 
preferencialmente de tamaño uniforme, cuyo material es recolectado a las orillas de un rio, 
quebrada o una cantera cercana a su construcción. 

2.26 Canal: Estructura hidráulica artificial, revestida o no, descubierta que transporta agua a flujo 
libre, cuya sección transversal tiene una forma generalmente constante; se construye para 
conducir las aguas hasta su entrega final. 

2.27 Canal navegable marítimo o fluvial: Hidrovía relacionada con mar (marítimo) o río (fluvial), 
que se utiliza para el transporte y la navegación.

2.28 Canales Navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las 
embarcaciones. Los canales navegables en función de su profundidad se clasifican en 
canales navegables para embarcaciones menores, mayores o ambas. 

2.29 Capital Natural: Se refiere al conjunto de recursos naturales y servicios ecosistémicos que 
son esenciales para la vida y el desarrollo económico. Incluye elementos como el agua, el  
suelo, los bosques, la biodiversidad, los minerales y el aire limpio, así como los beneficios 
que estos proporcionan, como la regulación del  clima,  la polinización,  el  suministro de 
alimentos. Su conservación es clave para garantizar el bienestar humano y el equilibrio 
ambiental a largo plazo. (Banco Mundial, "La cambiante riqueza de las naciones 2021).

2.30 Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos 
terrestres  automotores  (carros,  buses,  camiones,  motos,  bicicletas,  autobuses)  en 
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo con niveles adecuados de seguridad 
y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de 
circulación, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la 
demanda de tránsito y la clasificación funcional de la misma. 

2.31 Carreteras o Vías Primarias o Vías de Primer Orden: Troncales, transversales y Accesos 
a capitales de departamento que cumplen la función básica de integración de las principales 
zonas de producción y consumo del país y de éste con los demás países. Este tipo de 
carreteras pueden ser de calzadas divididas según las exigencias particulares del proyecto. 

Nota 1:  Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio 
nacional,  se  consideran  carreteras  o  vías  primarias  o  secundarias  aquellas  que  sean 
certificadas  por  la  Entidad  contratante  o  la  entidad  responsable  de  su  categorización 
mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para la 
demostración de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio 
nacional, se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad 
contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente Pliego 
de Condiciones para la demostración de la experiencia, donde se indique que el ancho de 
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o más carriles 
vehiculares por calzada.

2.32 Carreteras o Vías Secundarias o Vías de Segundo Orden: Vías que unen las cabeceras 
municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una 
Carretera  Primaria.  Las  carreteras  consideradas  como secundarias  pueden  funcionar 
pavimentadas o en afirmado.
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Nota 1:  Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio 
nacional,  se consideran carreteras o  vías primarias o  secundarias aquellas que sean 
certificadas por  la  Entidad contratante  o  la  entidad responsable  de su categorización 
mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para 
la demostración de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio 
nacional, se consideran carreteras o vías secundarias aquellas que sean certificadas por la 
Entidad  contratante  mediante  alguno  de  los  documentos  válidos  establecidos  en  el 
presente Pliego de Condiciones para la demostración de la experiencia, donde se indique 
que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o 
más carriles vehiculares por calzada.

2.33 Carreteras o Vías Terciarias o Vías de Tercer Orden:  Vías de acceso que unen las 
cabeceras  municipales  con  sus  veredas  o  unen  veredas  entre  sí.  Las  carreteras 
consideradas como terciarias funcionan en general en afirmado. 

Nota 1: Serán vías de tercer orden y de carácter nacional aquellas cuya función es permitir 
la comunicación entre dos o más veredas de un municipio o con una vía de segundo orden, 
su volumen de tránsito sea inferior a 150 vehículos por día, cuando las mismas estén 
construidas en calzada sencilla con ancho menor o igual a seis metros y la población servida 
en  cabecera  municipal  sea  inferior  a  15.000  habitantes.  Las  demás  especificaciones 
geométricas corresponden a las de carreteras terciarias del Manual de Diseño Geométrico 
de 2008 de INVIAS o el que se encuentre vigente. 

2.34 Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulación segura y 
confortable de una sola fila de vehículos terrestres automotores.

2.35 Cerramiento: Se refiere a la acción o proceso de cerrar o rodear un área con algún tipo de 
barrera física, de manera permanente o transitoria,  que podrá construirse en materiales 
como muros, vallas, rejas, cercas vivas o cercas muertas, entre otros. 

2.36 Ciclorruta:  Calzada  destinada  de  manera  permanente  a  la  circulación  de  bicicletas, 
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares 
autorizados, debidamente señalizada y delimitada.

2.37 Ciclovía: Vía o sección de calzada destinada ocasionalmente para el tránsito de bicicletas, 
triciclos y peatones.

2.38 Ciclopista:  Es el  sistema de transporte exclusivo en bicicleta,  que utiliza los carriles 
destinados para tal fin en la malla vial arterial y el espacio complementario destinado a 
parqueo, transbordos y mantenimiento. 

2.39 Concreto Asfáltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfáltico convencional 
y/o modificado y agregados pétreos.

2.40 Concreto Estructural: Todo concreto usado con fines estructurales. 

2.41 Concreto  Hidráulico:  Material  resultante  de la  mezcla  de  cemento  portland,  agua  y 
agregados pétreos.
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2.42 Concreto Hidráulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland, 
agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo. 

2.43 Conectividad Ecológica:  Es la  interconexión entre hábitats  naturales  que permite el 
movimiento de especies, la dispersión de semillas y el flujo de energía y nutrientes entre 
ecosistemas.  La  conectividad  se  mantiene  mediante  corredores  biológicos  y  paisajes 
funcionales, siendo clave para proteger la biodiversidad y contrarrestar los efectos de la 
fragmentación  de  hábitats.  (Informe  sobre  Corredores  Biológicos  (2021).  UICN  - 
Conectividad y Conservación de la Biodiversidad).

2.44 Conservación: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o 
del espacio público asociado a la infraestructura de transporte y/o edificación no residencial 
orientadas a preservar las estructuras, para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya 
sea que se cumpla en el período de vida útil o a ampliar un nuevo período, empleando los 
tratamientos necesarios con el  fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de 
mantenimiento rutinario, periódico, preventivo, correctivo, rehabilitación o reconstrucción.

2.45 Construcción: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de 
algún tipo de infraestructura de transporte. Pueden comprender el conjunto o actividades, 
tales como: estudios y  diseños,  desmonte y  limpieza,  explanación,  obras de drenaje, 
afirmado,  subbase,  base  y  capa  de  rodadura,  tratamientos  superficiales  o  riegos, 
señalización vertical u horizontal, entre otras.  

2.46 Criterios de Sostenibilidad Ambiental: Criterios que procuran la contratación de bienes, 
obras y servicios que generen el menor impacto ambiental posible a lo largo de todo su 
Ciclo de Vida, o que generen un impacto ambiental  positivo mediante su proceso de 
producción. (Guía de contratación pública sostenible y socialmente responsable - CCE)

2.47 Cuenca Hídrica: Entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas superficiales 
o subterráneas, que vierten a una red natural con uno o varios cauces naturales, de caudal 
continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar 
en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el  
mar. (artículo 1 – decreto 1729 de 2002)

2.48 Cuneta. Zanja o conducto construido al borde de una vía para recoger y evacuar las aguas 
superficiales.  Puede  ser  revestidas  o  no,  construidas  paralelamente  a  las  bermas, 
destinadas a facilitar el drenaje superficial longitudinal de la carretera. Su geometría puede 
variar según las condiciones de la vía y del área que drenan. 

2.49 Cuerpos de agua: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la superficie 
terrestre,  conformado  por  elementos  físicos-bióticos  y  masas  o  volúmenes  de  agua, 
contenidas o en movimiento. 

2.50 Demolición:  Autorización para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones 
existentes  en  uno  o  varios  predios  y  deberá  concederse  de  manera  simultánea  con 
cualquiera otra modalidad de licencia de construcción. 

No se requerirá esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de 
renovación urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecución de 
obras  de  infraestructura  vial  o  de  servicios  públicos  domiciliarios  que  se  encuentren 
contemplados  en  el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  o  en  los  instrumentos  que  lo 
desarrollen y complementen. 
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Tratándose de predios ubicados en área de influencia de un sector urbano declarado bien 
de interés cultural, esta modalidad se deberá otorgar con la modalidad de cerramiento. Las 
demás modalidades de licencia de construcción solo se podrán expedir cuando se aporte el 
anteproyecto de intervención aprobado por la autoridad competente. 

2.51 Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras que la 
rodean en un cruce de dos o más ejes de infraestructura de transporte a diferentes alturas 
para no interrumpir el flujo de tráfico cuando se cruzan entre sí. La composición de esos 
ejes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede consistir en 
una mezcla de caminos, senderos, vías férreas, canales, o pistas de aeropuertos.

2.52 Desvío  (o  cambio  de  agujas,  en  vías  férreas):  Aparato  de  vía  que  permite  el 
desdoblamiento de los rieles de una vía mediante el  desplazamiento de unas piezas 
móviles llamadas agujas y que asegura la continuidad de cada uno de los itinerarios 
divergentes. Comprende: las agujas y las contra agujas.

(i) Bifurcación de una línea ferroviaria en un ramal principal y otro desviado. 

(ii) Aparato de vía que permite materializar la bifurcación de una vía en dos o 
más, de forma que los ejes de las mismas sean tangentes en un punto; 
consta de cambio, rieles de unión y cruzamiento simple. Parte II: Definición 
de Aspectos Técnicos de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria 90 

(iii) Aparato de vía que permite encauzar el tráfico en un sentido determinado. 
Consta de: cambio, cruzamiento “agudo” y vías (rieles) intermedias

2.53 Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
materiales,  económicas  o  ambientales,  generando  una  alteración  intensa,  grave  y 
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del 
Estado  y  del  sistema  nacional  ejecutar  acciones  de  respuesta  a  la  emergencia, 
rehabilitación y reconstrucción. 

2.54 Draga de Corte de Succión (Cutter Suction Dredger - CSD):  Embarcación o artefacto 
naval que draga mediante la acción de una cabeza de corte que rompe o disgrega el suelo 
o lecho que succiona los sedimentos o el suelo mediante la acción de una bomba y lo 
transporta a la zona de disposición por tubería.

2.55 Draga de Arrastre de Succión con Tolva (TSHD – Trailing Suction Hopper dredger): 
Embarcación autopropulsada y capaz de transportar cierta cantidad de sólidos en una 
tolva, los cuales son aspirados del fondo del cuerpo de agua por un tubo dotado con un 
cabezal de succión.

2.56 Draga  Mecánica:  Embarcación  o  artefacto  naval  que  utiliza  exclusivamente  medios 
mecánicos  para  la  excavación  y  extracción  del  material.  Se  pueden  clasificar  en: 
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de 
Cangilones. 

2.57 Draga Hidráulica: Equipo que hace parte de una embarcación, que se utiliza para excavar 
material debajo del nivel del agua, y luego elevarlo hasta la superficie, mediante la succión 
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de una mezcla de arena, lodos, rocas o sedimentos y agua a través de una bomba de 
dragado. 

2.58 Dragado Hidráulico: Acción de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un lecho marino 
o fluvial. Procedimiento mecánico mediante el cual se retira material del fondo o de la 
bancada de un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de agua para disponerlo en 
un sitio donde presumiblemente el sedimento no volverá a su sitio de origen.

2.59 Dragado Marítimo y/o Fluvial: Acción de remover sedimentos o roca bajo agua de un 
lecho marino o fluvial.

2.60 Drenaje:  Remoción natural o artificial del agua superficial y subsuperficial de un área 
determinada.

2.61 Durmiente (en vías férreas): Elemento de apoyo de madera, concreto o metal colocado 
transversalmente al eje de la vía, sobre el que se arrostran los rieles constituyendo el nexo 
de unión entre éstos y el balasto. Tiene dos funciones: mantener el espaciamiento de los 
rieles (es decir, la trocha) y trasmitir los esfuerzos que recibe al balasto subyacente.

2.62 Edificio  Comercial:  Edificación  cuya  actividad  principal  es  la  venta  de  productos 
directamente  al  público  o  la  prestación  de  servicios  relacionados  con  los  mismos, 
incluyendo, tanto las tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un único 
establecimiento  con  un  único  titular,  como,  por  ejemplo,  los  centros  comerciales,  los 
mercados, las galerías comerciales, etc.

También  se  consideran  de  uso  comercial  aquellos  edificios  en  los  que  se  prestan 
directamente al público determinados servicios no necesariamente relacionados con la 
venta de productos, pero cuyas características constructivas y funcionales, actividad y las 
de los ocupantes se puedan asimilar más a las propias de este uso que a las de cualquier 
otro. Como ejemplos de dicha condición están las lavanderías, los salones de peluquería, 
etc. 

2.63 Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales administradas por 
Entidades públicas, se exceptúan las siguientes: Comando de Atención Inmediata (CAI), 
bodegas,  estaciones  de  transporte  masivo,  viviendas,  casas  fiscales  y  terminales 
terrestres.

2.64 Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones específicas 
(administrativas, educación, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés 
público,  como,  por  ejemplo;  escuelas,  universidades,  hospitales,  estadios,  teatros, 
archivos, biblioteca, edificios de la policía, cárceles, etc.

2.65 Edificio  Multifamiliar:  Inmueble  que  agrupa  tres  (3)  o  más  unidades  de  vivienda 
independientes, donde el terreno es una propiedad común y que cuenta con servicios y 
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, áreas 
verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en 
horizontal.

2.66 Emergencia:  Todo  evento  identificable  en  el  tiempo,  que  produce  un  estado  de 
perturbación funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que en su 
momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos normalmente 
disponibles,  produciendo una modificación  sustancial  pero temporal,  sobre  el  sistema 
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involucrado, el cual compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los servicios e 
impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenciales.

2.67 Enrocados o Escolleras Marítimos: Obra civil hidráulica marítima constituida por rocas o 
piedras para conformar una protección contra el oleaje o corrientes marinas, tales como 
diques, espolones recubrimiento de orillas. 

2.68 Equipamiento Vial: es el conjunto de servicios, instalaciones físicas y obras de ingeniería 
necesarias para el correcto funcionamiento de una vía y sus anexidades, en los diferentes 
sistemas de transporte.

2.69 Escollera:  Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados 
dispuestos en ríos (fluvial) o costa marítima (marítima) para resguardo contra marejada y 
las corrientes.

2.70 Espacio  Público:  Conjunto  de  inmuebles  públicos  y  los  elementos  arquitectónicos  y 
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la 
satisfacción  de  necesidades  urbanas  colectivas  que  transcienden  los  límites  de  los 
intereses individuales de los habitantes. 

El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos: 

a. Los bienes de uso público, es decir, aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso 
pertenece  a  todos  los  habitantes  del  territorio  nacional,  destinados  al  uso  o  disfrute 
colectivo; 

b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad 
privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público; 

c.  Las áreas requeridas para la  conformación del  sistema de espacio  público en los 
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015 o 
la norma que la reemplace, complemente o modifique.

2.71 Espacio Público Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos 
artificiales o construidos3, tales como:  

a. Áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por: 

o Los componentes de los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental, 
zonas  de  mobiliario  urbano  y  señalización,  cárcamos  y  ductos,  túneles 
peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas 
para  discapacitados,  andenes,  malecones,  paseos  marítimos,  camellones, 
sardineles,  cunetas,  ciclopistas,  ciclovías,  estacionamiento  para  bicicletas, 
estacionamiento  para  motocicletas,  estacionamiento  bajo  espacio  público, 
zonas azules, bahías de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de 
velocidad, calzadas, carriles. 

o Los  componentes  de  los  cruces  o  intersecciones,  tales  como:  esquinas, 
glorietas, orejas, puentes vehiculares, túneles y viaductos. Las actividades de 

3 Decreto 1077 de 2015. Artpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2.
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puentes, túneles y viaductos, siempre que, en ellas, estén asociadas obras de 
espacio público. 

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio 
Público deberán estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte. 

2.72 Espesor del pavimento: Es la distancia perpendicular desde la superficie del pavimento 
hasta el límite inferior de la capa más baja del mismo. El espesor de cada capa es la 
distancia perpendicular desde el límite superior de cada una hasta su límite inferior de la 
misma. 

2.73 Estabilización de Taludes: Diseño y/o construcción del conjunto de obras de contención, 
movimiento  de  tierras,  obras  de  drenaje  superficiales  y  subsuperficiales  y  obras  de 
protección  requeridas  para  garantizar  la  estabilidad  del  terreno  natural  o  modificado 
artificialmente mediante excavación o relleno (corte, terraplén o laderas naturales), para 
prevenir el colapso o deslizamiento de una pendiente o talud. 

2.74 Estación Férrea: Edificio diseñado para la llegada y salida de trenes, que permite y regula 
el acceso de pasajeros y mercancías.

2.75 Estribo: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al 
material  de relleno sobre  el  cual  descansa la  carretera inmediatamente adyacente al 
puente. 

2.76 Estructura: Ensamblaje de elementos diseñados para soportar las cargas gravitacionales 
y  resistir  las  fuerzas  horizontales.  Las  estructuras  pueden  ser  catalogadas  como 
estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones4

2.77 Estructura Hidráulica: Es una construcción diseñada para gestionar, regular, controlar o 
dirigir el flujo de agua en diversos entornos, pueden ser simples o muy complejas, y su 
diseño depende de su propósito específico. 

Se construyen en el cauce de ríos, caños, arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de 
origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo de controlar el agua ya sea en 
cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o 
de defensa y pueden tener una variedad de propósitos, que incluyen la protección contra 
inundaciones, la navegación, el suministro de agua para riego o consumo humano, la 
generación de energía hidroeléctrica, la regulación de caudales, la mejora de la calidad del 
agua, entre otros. 

2.78 Estructura de Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, 
que se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente 
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una vía 
obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploración y que han de resistir 
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le transmiten durante el 
periodo para el cual fue diseñada la estructura del pavimento. 

2.79 Etapas del proyecto de consultoría: Fase 1. Prefactibilidad: Es la fase en la cual se debe 
realizar  el  prediseño  aproximado  del  proyecto,  presentando  alternativas  y  realizar  la 
evaluación  económica  preliminar  recurriendo  a  costos  obtenidos  en  proyectos  con 

4 NSR-10. Título A. Capítulo A.13.
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condiciones similares, utilizando modelos de simulación debidamente aprobados por las 
entidades solicitantes” (Ley 1682 de 2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

Fase 2. Factibilidad: (Etapas del proyecto de consultoría) “Es la fase en la cual se debe 
diseñar el proyecto y efectuar la evaluación económica final, mediante la simulación con el 
modelo  aprobado por  las  entidades  contratantes.  Tiene  por  finalidad  establecer  si  el 
proyecto es factible para su ejecución, considerando todos los aspectos relacionados con el 
mismo”. Los diseños que se elaboran en esta etapa son aquellos suficientes y necesarios 
para definir la factibilidad del proyecto, por lo que no se deben confundir con aquellos 
requeridos como necesarios y suficientes para la construcción de las obras. (Ley 1682 de 
2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

Fase 3. Estudios y diseños definitivos: (Etapas del proyecto de consultoría) “Es la fase 
en la cual se deben elaborar los diseños detallados tanto geométricos como de todas las 
estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el 
proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar 
todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción”. (Ley 
1682 de 2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

2.80 Ferrocarril:  Sistema de comunicación y transporte en el  que los vehículos acoplados 
formando trenes circulan guiados por rieles.

2.81 Explanación. Conjunto de las excavaciones y rellenos que requiere la construcción de una 
vía hasta alcanzar el nivel de la subrasante. 

2.82 Franja de Circulación Peatonal:  Zona o sendero de las vías de circulación peatonal, 
destinada exclusivamente al tránsito de las personas.  

2.83 Franja de Seguridad (franja de pista): Superficie definida que comprende la pista y la 
zona de parada, si la hubiese, destinada a: a) reducir el riesgo de daños a las aeronaves 
que se salgan de la pista; y b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las 
operaciones de despegue o aterrizaje5.

2.84 Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinada a proteger a una 
aeronave que esté  operando en ella  y  a  reducir  el  riesgo de daño en caso de que 
accidentalmente se salga de ésta. 

2.85 Gálibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o lámina de agua) y el borde 
inferior de la superestructura de un puente o viaducto. 

2.86 Gestor  Vial  o  Administrador  Vial:  Profesionales  de  la  ingeniería  civil,  altamente 
calificados para ejercer  funciones de administración,  gestión y planeación operativa y 
técnica, responsables de la dirección, coordinación y control de las actividades rutinarias y 
periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las 
carreteras. De acuerdo con las características de las carreteras y las necesidades, se 
determinó en primera instancia que los Gestores o Administradores Viales ejecutarán estas 
actividades, dando énfasis a: la conservación, el inventario físico y estado de vías, la 
recolección de información para la base de datos de los sistemas de administración vial, la 
atención de emergencias, la ejecución de algunos estudios y el inventario de accidentes, 
entre otras.

5 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.



ANEXO 3 – GLOSARIO
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (V2)

Código CCE-EICP-IDI-29 Página 22 de 33

Versión No. 2

Código CCE-EICP-IDI-29 Versión 2

Posteriormente, se incluyeron acciones tendientes a recuperar el espacio público vial, la 
descontaminación visual, eliminación de basureros, atención de usuarios y evaluaciones 
estructurales y funcionales de pavimentos, así como estudios de tránsito y perfiles de 
vulnerabilidad. En la actualidad estos profesionales, además de las actividades enunciadas 
llevan a cabo el seguimiento a los contratos que se han realizado en cada una de las vías, 
con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras y, en caso de que lo amerite, 
solicitar la aplicación de las pólizas que los amparan.

2.87 Impacto  Ambiental: Cualquier  alteración  en  el  medio  ambiente  biótico,  abiótico  y 
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al 
desarrollo de un proyecto, obra o actividad (Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.2.3.1.1).

2.88 Impactos Ambientales Negativos:  Se refiere específicamente a aquellas alteraciones 
adversas  que  afectan  de  manera  desfavorable  el  entorno  natural  o  social,  como  la 
contaminación, la pérdida de biodiversidad o la degradación de recursos naturales. (Guías 
ambientales INVIAS)

2.89 Impactos Ambientales Positivos: Son los efectos benéficos generados por proyectos o 
actividades en el medio ambiente. Se manifiestan, por ejemplo, en la restauración de 
ecosistemas,  reforestación,  aumento  de  la  biodiversidad,  reducción  de  emisiones  de 
carbono, mejoras en la calidad del agua y del aire, y el uso de energías limpias. (PNUMA - 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente)

2.90 Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vías que permiten la comunicación entre las 
urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna a cada una de 
las unidades prediales de la urbanización.

2.91 Infraestructura o Red Vial Principal: Malla vial principal, arterial y demás vías de mayor 
jerarquía  que  hacen  parte  de  los  sistemas  generales  o  estructurantes  del  Plan  de 
Ordenamiento  Territorial,  Plan  Básico  de  Ordenamiento  Territorial,  Esquema  de 
Ordenamiento Territorial y demás normas de ordenamiento territorial, que soportan los 
desplazamientos  de  larga  distancia,  permitiendo  la  movilidad  dentro  del  respectivo 
municipio o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana.

2.92 Infraestructura o Red Vial Secundaria: Conjunto de vías que permiten la movilidad y 
articulación entre la malla vial arterial o principal y la red vial local.

2.93 Intercambiador  Vial  /  Intersección  Vial:  Dispositivos  viales  en  los  que  dos  o  más 
carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose 
cruces y cambios de trayectorias de los vehículos que por ellos circulan.

2.94 Instrumentación:  Es el conjunto de sensores y sistemas de adquisición de datos que 
recogen  los  parámetros  estructurales,  físicos  objeto  de  control  y  análisis  (equipo  de 
medida). 

2.95 Lechada Asfáltica: Es un tratamiento superficial que consiste en una mezcla de emulsión 
asfáltica, agregados finos, agua y aditivos. Su función principal es sellar pequeñas grietas, 
mejorar la textura de la superficie del pavimento y proporcionar una capa protectora contra 
el desgaste y la acción del agua.

Nota: Para procesos de selección, en los que el requerimiento corresponda a pavimentos 
asfalticos y/o de concreto hidráulico, estos tratamientos superficiales no serán tenidos en 
cuenta para validar experiencia, toda vez que no son pavimentos asfalticos.
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2.96 Longitud de Vía: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del eje del 
alineamiento vial.

Nota: La longitud de calzada o de vía que deben presentar los oferentes en los documentos 
válidos para acreditar la experiencia, debe corresponder a metros lineales o kilómetros, no 
será válida la acreditación de la experiencia expresada en áreas intervenidas.

2.97 Luz:  Es la distancia total  en proyección horizontal  para salvar obstáculos naturales o 
artificiales, sin importar la solución que se dé para salvar dicho obstáculo. Igualmente, 
corresponde a cada uno de los espacios de un puente u otra estructura, comprendida entre 
dos apoyos. 

2.98 Luz Principal:  Es la mayor longitud entre apoyos de la viga más larga del  puente o 
viaducto, cuando éste tenga más de una.

2.99 Mantenimiento:  Actividades  cuyo  objetivo  es  mantener  las  condiciones  de  la 
infraestructura de transporte con el mismo nivel de servicio para el que fue diseñada y 
construida. El mantenimiento puede ser rutinario, si se realiza en intervalos de tiempo 
menores de un año; periódico, si corresponde a intervalos variables para recuperar el 
deterioro causado por su uso; o de emergencia, si tiene que ver con las intervenciones 
originadas por daños, bloqueos o desastres de origen natural o antrópico. 

2.100 Mantenimiento correctivo: comprende intervenciones, reparaciones o cambios que se 
llevan a cabo para la sustitución definitiva de una o más piezas de un sistema del vehículo, 
en el momento en que dejan de funcionar o empiezan a fallar, ya sea por desgaste normal o 
incidente. 

2.101 Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de sucesos 
que tengan como origen emergencias climáticas, telúricas, terrorismo, entre otros, que a la 
luz de la legislación vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito 
(artículo 12 de la Ley 1682 de 2013). 

2.102 Mantenimiento  Integral:  Conjunto  de  acciones  tendientes  a  restablecer,  extender  y 
mantener la  capacidad estructural  y  las condiciones superficiales de un corredor vial, 
mediante las siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo, 
Mantenimiento Periódico, Refuerzo Estructural, Gestión Vial, Atención de Emergencias y 
Prestación de servicios a los usuarios.

Adicionalmente,  corresponde  al  conjunto  de  actividades  destinadas  a  preservar  la 
condición de una carretera y de sus componentes, tales como el derecho de vía, calzadas, 
bermas, elementos de drenaje, estructuras, túneles, dispositivos de seguridad y control de 
tránsito, etc., con el fin de que sigan prestando de manera efectiva el servicio para el cual 
fueron construidos o dispuestos. 

El Manual de Mantenimiento de Carreteras, en la Tabla 1010-4, muestra el “Listado y 
clasificación  de  las  actividades  de  mantenimiento”,  en  donde  se  puede  identificar  
actividades tanto en Mantenimiento Rutinario, como Preventivo y Periódico; a nivel de: a)  
Derecho de vía; b) Pavimentos; c) Afirmado; d) Drenaje; e) Seguridad Vial; f) Puentes y g) 
Túneles. 
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2.103 Mantenimiento Periódico: Actividades de conservación a intervalos variables, destinados 
primordialmente  a  recuperar  los  deterioros  ocasionados  por  el  uso  o  por  fenómenos 
naturales o agentes externos.

Conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la 
estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos se alcance el período de 
diseño,  manteniendo  su  condición  de  servicio.  Constituyéndose  así  en  una  práctica 
preventiva y/o correctiva. Entre las actividades principales se tienen las siguientes sin 
limitarse a ellas: parcheo, bacheo, colocación de capas asfálticas no estructurales del tipo 
micro aglomerado, reconstrucción de losas, lechada asfáltica o sello de arena-asfalto.

Comprende  la  realización  de  actividades  de  conservación  a  intervalos  variables, 
destinados  primordialmente  a  recuperar  los  deterioros  ocasionados  por  el  uso  o  por 
fenómenos naturales o agentes externos.  

2.104 Mantenimiento Rutinario. Conservación continua (a intervalos menores de un año) con el 
fin  de  mantener  las  condiciones  óptimas  para  el  tránsito  y  uso  adecuado  de  la 
infraestructura de transporte.

2.105 Materiales Alternativos o Sostenibles:  Son producto de la recuperación,  reciclaje o 
aprovechamiento de residuos sólidos usados para reemplazar parcialmente los insumos o 
materias primas convencionales (Arista, Aguilón, & Posadas,s.f.). Sin embargo, cuando se 
habla de material sostenible o verde, corresponde a aquel que a lo largo de su ciclo de vida 
minimiza los impactos ambientales y sociales que genera (Corporación Ruta N, 2014), 
también  genera  beneficios  de  orden  económico  (Guía  de  Construcción  Sostenible  - 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia). 

2.106 Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de actualizar 
sus especificaciones técnicas iniciales6.

Nota: Las actividades relacionadas con el mejoramiento se encuentran incluidas en el 
artículo 1 del Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Único 
Reglamentario No. 1076 de 2015. 

2.107 Monitorización: Es el conjunto de procesos de transmisión, publicación web y distribución 
que hacen posible que la información llegue en tiempo y forma a sus destinatarios (sistema 
de gestión de datos). 

2.108 Movimientos en Masa:  Es el proceso por el cual un volumen de material constituido por 
roca,  suelo,  tierras,  detritos o escombros,  se desplaza ladera abajo por  acción de la 
gravedad. Son conocidos popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de 
remoción en masa, fenómenos de remoción en masa, fallas de taludes y laderas.

2.109 Movimiento  de  Tierras  y  Explanaciones:  Corresponde  al  proceso  de  excavar, 
transportar, colocar y compactar el suelo o el terreno natural, con el propósito de modificar 
la topografía de un área para la construcción de infraestructura en general, el objetivo 
principal  es  preparar  el  terreno  para  la  construcción,  asegurando  que  tenga  las 
características  necesarias  de  estabilidad,  nivelación  y  compactación  adecuadas  para 
soportar la estructura que se va a construir. 

6 Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015.
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Las  explanaciones  igualmente  son  un  conjunto  de  actividades  que  hacen  parte  del 
movimiento de tierras que tienen como objetivo nivelar  y preparar un terreno para la 
construcción de infraestructuras o edificaciones. Este proceso implica la modificación de la 
topografía natural del terreno para alcanzar las condiciones de pendiente y nivel necesarias 
según el diseño del proyecto

2.110 Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un río o el mar 
que sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar 
pasajeros y/o carga.

2.111 Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan 
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un río o en el mar.

Según  Artículo  4  de  la  ley  Ley  1242  de  2008,  “Código  Nacional  de  Navegación  y 
Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones”: Están conformados por 
una plataforma de concreto en tierra unida a una pasarela metálica y está a un módulo 
flotante metálico para las actividades de embarque y desembarque.

2.112 Muelle  Fluvial:  Infraestructura  levantada  a  orillas  de  un  río  que  sirve  para  que  las 
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga.

2.113 Muelle Metálico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un río o el mar que 
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros 
y/o carga.

2.114 Obra Civil Fluvial: Obra ejecutada en la sección hidráulica de un río. 

2.115 Obra Civil Hidráulica:  Obra de ingeniería civil construida en el cauce de ríos, caños, 
arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con 
el objetivo de controlar el agua ya sea en cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines 
de  aprovechamiento,  encauzamiento  o  de  defensa  y  pueden  tener  una  variedad  de 
propósitos, que incluyen la protección contra inundaciones, la navegación, el suministro de 
agua para riego o consumo humano, la generación de energía hidroeléctrica, la regulación 
de caudales, la mejora de la calidad del agua, entre otros. 

2.116 Obra Civil Marítima: Obra ejecutada en el lecho marino.

2.117 Obras  Férreas:  Corresponde  a  las  construcciones  y  trabajos  relacionados  con 
infraestructuras  ferroviarias,  que  incluyen  actividades  como  construcción  y/o 
mantenimiento, para vías férreas, estaciones, puentes, túneles y todo tipo de estructuras 
necesarias para el funcionamiento del ferrocarril, tanto en transporte de pasajeros, como de 
carga

2.118 Obra de Protección Fluvial: Obra civil hidráulica construida con el objetivo de proteger o 
defender una orilla de un río contra la acción de la erosión por la acción de sus aguas con el 
propósito de estabilizarlas.

2.119 Obras de subdrenaje: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua del suelo 
con el fin de garantizar la estabilidad de la banca y de los taludes de la carretera. Ello se 
consigue interceptando los flujos subterráneos y haciendo descender el nivel freático. 
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2.120 Obras de drenaje superficial: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua 
superficial sobre la franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, la cual puede 
verse afectada por el trazado. 

2.121 Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construcción en un predio. Cuando no 
existe antejardín coincide con la línea de demarcación. 

2.122 Paso e Intersección a Desnivel Vehicular: Se refiere a una estructura de tráfico donde 
dos o más caminos o corredores o vías se cruzan, pero a diferentes niveles, evitando que 
los vehículos tengan que detenerse o reducir su velocidad para ceder el paso, este tipo de 
estructuras es común en zonas urbanas y autopistas y su propósito es mejorar la fluidez del 
tránsito y reducir accidentes al separar físicamente los flujos de tráfico.

2.123 Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se diseñan y 
construyen  técnicamente  con  materiales  apropiados  y  adecuadamente  compactados. 
Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una vía y deben resistir 
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le transmiten durante el 
período para el cual fue diseñada la estructura y el efecto degradante de los agentes 
climáticos. 

2.124 Pavimento Flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa 
apoyada generalmente sobre capas de material no ligado. 

2.125 Pavimento Rígido.  Es aquel que fundamentalmente está constituido por una losa de 
concreto  hidráulico,  apoyada  sobre  la  subrasante  o  sobre  una  capa  de  material 
seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rígido. 

2.126 Pavimentos Asfálticos y/o Pavimentos de Concreto Hidráulico Reforzado: Estructura 
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se 
construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas del tránsito durante un 
período de varios  años,  brindando una superficie  de rodamiento uniforme,  cómoda y 
segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el tráfico de 
vehículos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfáltico o en concreto 
hidráulico reforzado.

2.127Perfil Vial: Representación gráfica de una vía que esquematiza, en el sentido perpendicular 
al eje, el conjunto de elementos urbanísticos que la comprenden entre los paramentos de los 
inmuebles. 

2.128Pila: Aquella parte de la estructura de un puente que proporciona soporte intermedio a la 
superestructura. 

2.129Pista  o  Pista  de  Aeródromo: Área  rectangular  definida  en  un  aeródromo  terrestre 
destinada y preparada para el aterrizaje y el despegue de las aeronaves7.

2.130Pistas  de  Aeropuertos:  Infraestructura  del  transporte  cuya  finalidad  es  permitir  la 
circulación, despegue y aterrizaje de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en 
el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales como 
pistas de aeropuertos, calle de rodaje o pista de taxeo; plataforma o rampa de aeropuerto.

7 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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2.131 Placa  Huella:  Estructura  conformada  por  placas  de  concreto  hidráulico  reforzado 
separadas  por  franjas  de  concreto  ciclópeo,  confinadas  por  bordillos  y/o  cunetas 
construidas sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado.

Nota:  Esta  actividad será  válida  únicamente  para  vías  terciarias,  en  el  evento  en  que 
pretenda acreditar para vías secundarias, se validará de acuerdo con la complejidad técnica 
del proyecto y su alcance. 

2.132 Plataforma:  Área  definida,  en  un  aeródromo  terrestre,  destinada  a  dar  cabida  a  las 
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros,  correo o carga, 
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

2.133 Plazas: Plazoletas de menor extensión que generalmente ocupan una manzana completa.

Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de soporte a 
eventos  cívicos.  Es  lugar  de  encuentro  y  relaciones  entre  los  ciudadanos,  en  este, 
predominan los elementos arquitectónicos sobre los paisajísticos naturales y el peatón tiene 
una condición prioritaria. 

2.134 Plazoletas: Áreas de espacio público abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al 
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana. 

2.135 Plazuelas: Áreas de espacio público abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al 
disfrute de los ciudadanos y a las actividades de convivencia que ocupan un cuarto (1/4) de 
manzana.

2.136 Pontones:  Es una estructura de drenaje para el  paso de vehículos,  cuya luz medida 
paralela al eje de la carretera es menor o igual a diez metros (10m).

2.137 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía que representa un aumento 
en la malla vial disponible. Así mismo, se consideran las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. 

Nota: En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial, deberá 
haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como 
experiencia en los procesos que se adelanten.  

2.138 Puente en Concreto Hidráulico: Estructura cuya losa o placa de circulación vehicular está 
soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidráulico.

2.139 Puente Férreo: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuación de la 
circulación  de  vehículos  férreos  exclusivamente  (trenes,  locomotoras,  vagones)  que 
circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio 
y  el  tiempo,  con niveles  adecuados de seguridad y  de comodidad,  permitiendo pasar 
obstáculos, como ríos, quebradas, otras vías, carreteras, vías férreas, etc.

2.140 Puente Metálico: Estructura cuya losa o placa de circulación vehicular está soportada por 
elementos estructurales metálicos. 

2.141 Puente Metálico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adición 
de componentes de acero modulares prefabricados para puentes. Los puentes pueden 
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adaptarse fácilmente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo diversas 
aplicaciones y usos.

2.142 Puente Mixto: Es una obra de Ingeniería en la cual la superestructura está conformada por 
diferentes tipos de materiales, diseñados para soportar y transmitir cargas.

Nota: La entidad de acuerdo con la naturaleza y el alcance del proyecto objeto del proceso 
de selección, definirá los materiales a exigir.

2.143 Puentes  Peatonales:  Infraestructura  del  transporte  cuya  finalidad  es  permitir  la 
continuación  de  la  circulación  de  peatones  (en  algunos  casos  también  bicicletas)  en 
condiciones  de  continuidad  en  el  espacio  y  en  el  tiempo,  con  niveles  adecuados  de 
seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstáculos, como ríos, quebradas, otras vías, 
carreteras, vías férreas, etc.

2.144 Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura del transporte en concreto, acero o 
mixto  compuesta  por  infraestructura  y  superestructura,  cuya  finalidad  es  permitir  la 
continuación de la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, autobuses) en 
condiciones  de  continuidad  en  el  espacio  y  en  el  tiempo,  con  niveles  adecuados  de 
seguridad y de comodidad, permitiendo superar obstáculos como ríos, quebradas, otras 
vías,  carreteras  y  vías  férreas,  que  permite  atravesar  un  accidente  geográfico  (río  o 
depresión) o Paso a Desnivel para el paso de vehículos.

2.145 Reciclado: Consiste en la reutilización de parte de las capas de la estructura existente, para 
mejorar  su  capacidad estructural.  La  adición de nuevos materiales  es  necesaria  para 
mejorar la resistencia y el comportamiento del pavimento mejorado. 

2.146 Reconstrucción: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento, de 
espacio público, o infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible considerar 
la reutilización total o parcial de los materiales existentes para la nueva estructura. 

2.147 Recuperación: Proceso de recuperación de las áreas y/o funciones afectadas por una 
emergencia, calamidad o desastre para el restablecimiento de condiciones socialmente 
aceptables y sostenibles de vida de la población,  la reducción de las vulnerabilidades 
existentes antes de la emergencia y la intervención de procesos territoriales o sectoriales 
generadores de nuevos riesgos. 

2.148 Recuperación  de  Banca:  Obras  de  ingeniería  y  geotécnia  que  propenden  por  la 
recuperación  de  las  condiciones  de  estabilidad  iniciales,  con  el  fin  de  restablecer  la 
transitabilidad y mitigar los efectos adversos como erosión, deslizamiento u otro tipo de falla 
geológica. 

Este  proceso,  implica  generalmente  la  implementación  de  medidas  que  fortalecen  las 
condiciones del terreno y previenen futuros deslizamientos. 

2.149 Recurso del suelo:  Hace referencia al  conjunto de características físicas,  químicas y 
biológicas  del  suelo  que  permiten  sostener  ecosistemas,  actividades  agrícolas, 
infraestructura y otros. Su manejo es esencial para evitar su degradación y garantizar su 
función en la regulación hídrica y captura de carbono. (FAO, 2021. "Manejo sostenible del 
suelo).

2.150 Red Vial: Conjunto de vías terrestres vehiculares, urbanas y rurales. 

2.151 Reforzamiento Estructural o Rehabilitación Estructural: Adición de fuerza o capacidad 
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de carga a un elemento estructural  que hace parte de un todo ya sea definido como 
superestructura, subestructura o fundación.  Los ejemplos incluyen la instalación de barras 
de refuerzo de metal debidamente ancladas al elemento existente  en la forma establecida 
en los estudios y diseños antes de verter el hormigón; o instalar las placas de refuerzo 
metálicos  en la intersección de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la 
implementación  de  sistemas  compuestos  como  el  refuerzo  con  fibra  de  carbono;  o 
utilización  de  aceros  estructurales;  o  implementación  de  reforzamiento  mediante 
tensionamiento exterior de los elementos  requeridos. 

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinación de varias de las actividades 
mencionadas  según  lo  establezcan  los  estudios  y  diseños  para  el  reforzamiento 
estructural.  En ningún caso se tiene en cuenta el  componente sísmico, ni  un análisis 
geotécnico de las fundaciones,  ni  estudios hidráulicos de la  estructura;  puesto que la 
actividad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir 
aumentar la vida útil de la misma.

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la acción de 
agentes externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza 
mayor o caso fortuito donde se presente una mayor acción de las cargas por vientos, mayor 
fuerza de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de 
tierras no contempladas en los diseños iniciales.  Además de ataques por agentes químicos 
y/o la falta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad 
y la estabilidad de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.152 Reforzamiento  Estructural  o  Rehabilitación  Estructural  de  Puentes:  Trabajos  de 
reparación con los cuales se pretende que los puentes aumenten su período de vida útil e 
incluyen la intervención de los elementos estructurales del puente. El reforzamiento abarca 
desde la rehabilitación del concreto degradado, la renovación de elementos, aumento de las 
secciones de los elementos, adición de refuerzo y postensionamientos externos.

2.153 Rehabilitación: Intervención  de  una  infraestructura  de  transporte,  que  consiste  en  la 
reparación y/o restauración de la superficie del  pavimento existente, cuya condición de 
operación ha sufrido deterioro y por tanto su nivel de servicio es inferior al nivel para el cual 
fue  diseñado y  construido,  su objetivo es,  devolverla  al  estado inicial  para  la  cual  fue 
construida, para extender su vida útil  y mejorar el rendimiento y/o la durabilidad de las 
estructuras del pavimento.

Nota: Las  actividades  de  mantenimiento  no  serán  consideradas  actividades  de 
rehabilitación.

2.154 Remoción de Derrumbes: Este trabajo consiste en la remoción, desecho y disposición o en 
la remoción, cargue, transporte hasta la distancia de acarreo libre, descargue y disposición 
de  los  materiales  provenientes  del  desplazamiento  de  taludes  o  del  terreno  natural, 
depositados sobre una vía existente o en construcción, y que se convierten en obstáculo 
para la utilización normal de la vía o para la ejecución de las obras. 

2.155 Repotenciación Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de tal 
forma  que  se  pueda  adicionar  la  capacidad  de  la  estructura  mediante  procesos 
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constructivos  que  garanticen  el  aumento  de  la  capacidad  para  la  cual  fue  diseñada 
inicialmente.  En el caso específico de los puentes involucra la actualización de cargas por el 
nuevo camión de diseño según lo establecido en el Código Colombiano de Diseño Sísmico 
de Puentes – sección A.3.4 Carga Viva y/o la necesidad de adosar nuevos elementos 
(involucran nuevas cargas) para realizar ampliación del tablero y/o añadir pasos de tuberías 
y/o  redes  de  servicios  públicos  o  cualquier  otro  requerimiento  de  carga  que  no  se 
encontraba  previsto  en  el  diseño  inicial  de  la  estructura.  Por  ende,  no  involucra  el 
componente sísmico.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.156 Rocería. Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener baja la vegetación 
de las zonas laterales de la vía. 

2.157 Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una 
vía.

2.158 Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio edificios de servicio, 
mantenimiento y operación ferroviaria, dentro los que pueden estar estación de pasajeros, 
talleres férreos, campamentos, bodegas entre otros.

2.159 Sello Ambiental Colombiano: El producto identificado con Sello Ambiental Colombiano se 
caracteriza  por:  Hacer  uso  sostenible  de  los  recursos  que  emplea  (materia  prima  en 
insumos), utilizar materias primas que no sean nocivas para el medio ambiente, Emplear 
procesos de producción que involucran menos energía o que hacen uso de fuentes de 
energía renovables, considerar aspectos de reciclaje, reutilización o biodegradabilidad, usar 
materiales de empaque preferiblemente reutilizables o biodegradables y en cantidades 
mínimas,  emplear  tecnologías limpias o  que generen menor  impacto relativo  sobre el 
ambiente e Indicar al consumidor la mejor forma para la disposición final. (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible - Construcción Sostenible)

2.160 Señalización fluvial: Consiste principalmente en la instalación de dispositivos físicos, que 
se colocan a lo largo de las vías fluviales navegables, con el propósito de informar sobre la 
reglamentación existente, prevenir y evitar posibles accidentes, orientando a los usuarios de 
estas vías, para que naveguen con mayor seguridad y eficiencia. 

2.161 Señalización: Conjunto de señales destinado a regular el tránsito. Dichas señales pueden 
ser verticales, horizontales o demarcaciones.

2.162 Señalización Horizontal: Corresponde a la aplicación de marcas viales, conformadas por 
líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y 
estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas, así como los objetos que se 
colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar la 
presencia de obstáculos. 

2.163 Señalización Vertical:  Dispositivos físicos que indican la  forma correcta  como deben 
transitar  los  usuarios  de  las  vías;  se  instalan  para  transmitir  órdenes  o  instrucciones 
mediante palabras o símbolos. 

2.164 Separador: Franja de una vía dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que 
separa y canaliza flujos de circulación. Pueden ser centrales y laterales o intermedios.
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2.165 Servicios Públicos Domiciliarios: Son aquellos que se prestan a través del sistema de 
redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los 
usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las 
personas.

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas y Gas 
Licuado de Petróleo (GLP). (glosario de la Superintendencia de Servicios Públicos)

2.166 Servicios Públicos No Domiciliarios: Son aquellos servicios esenciales que, aunque no 
se suministran directamente a los hogares, son fundamentales para el funcionamiento y 
desarrollo de la sociedad en su conjunto. Estos servicios son proporcionados por entidades 
públicas  o  privadas  y  abarcan  una  amplia  gama  de  actividades  que  benefician  a  la 
comunidad.  Aquellos  como:  Transporte  público,  Alumbrado  público,  Recolección  de 
residuos sólidos, Salud pública, entre otros.

2.167 Subbalasto (en vías férreas):  Capa por debajo del balasto, con productos granulares 
naturales o procedentes de cantera; base sobre la que se coloca la banqueta de balasto, 
cuyos cometidos son proteger la parte superior de la plataforma contra la erosión y la 
helada, evacuar las aguas pluviales, mejorar el reparto de las cargas sobre la plataforma y 
evitar la contaminación del balasto por los suelos de la plataforma.

2.168 Subsistema Vial: Subsistema que compone el sistema de movilidad y que está a su vez 
conformado por los siguientes componentes: malla vial arterial, malla vial intermedia, malla 
vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad local, 
malla vial rural.

2.169 Superestructura: Partes estructurales del puente que proporcionan, constituyen el vano 
horizontal. 

2.170 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atención y mantenimiento de los 
diferentes componentes de un sistema ferroviario,  dentro de los que están el  material 
rodante y los diferentes equipos eléctricos y electromecánicos.

2.171 Tráfico o Tránsito Vehicular: Volumen de vehículos que circulan por un punto especifico 
de infraestructura de transporte periódicamente o en un período determinado. 

2.172 Tecnología sostenible: La tecnología sostenible describe la tecnología creada o aplicada 
teniendo en cuenta factores ambientales, sociales y económicos. El objetivo de la tecnología 
sostenible  es  doble:  producir  nuevas  tecnologías  utilizando  procesos  y  materiales 
sostenibles, y utilizar tecnologías para abordar los problemas medioambientales, sociales y 
de gobierno corporativo (ESG). Las tecnologías sostenibles pueden ir desde tecnologías 
físicas como paneles solares, hasta software de generación de informes ESG y gestión del 
rendimiento ESG. (guía de contratación pública sostenible y socialmente responsable CCE)

2.173 Transporte Fluvial: Actividad que tiene por objeto la conducción de personas, animales o 
cosas mediante embarcaciones por vías fluviales.

2.174 Transporte por cable: Los sistemas de transporte por cable se clasifican en cuatro grandes 
grupos: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular (…)

ii) Cable aéreo: es un sistema compuesto por cables aéreos, en los cuales los vehículos 
están soportados por uno o más cables, dependiendo del tipo de mecanismo a utilizar,  
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los vehículos son propulsados por un cable tractor o simultáneamente por un sistema de 
cable sustentador y cable tractor.

iii) Cable  remolcador:  es  un  sistema  compuesto  por  cables  utilizados  para  remolcar 
pasajeros por zonas de poca pendiente y poca distancia.

iv) Funicular: es un sistema que consiste en vehículos tirados y sustentados por cable que 
transmiten la tracción al vehículo que se desplaza por rieles o guías instalados a nivel 
con la vía, sobre una estructura fija. (Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte)

2.175 Túnel: Abertura horizontal o prácticamente horizontal que se excava en el suelo de acuerdo 
con  una  geometría  prediseñada,  aplicando  métodos  de  tunelaje.  Es  una Cavidad 
subterránea  o  subacuática  que  como  solución  vial  implica  una  operación  vehicular  a 
cielo cerrado. 

2.176 Túnel Vial:  Infraestructura subterránea diseñada específicamente para permitir el paso 
seguro de vehículos a través de una barrera natural, como una montaña, un río, un área 
urbana densamente poblada, o cualquier otro obstáculo.

2.177 Vehículo: Aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales o 
cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público.

2.178 Vías: Franja de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, 
personas y animales.

2.179 Vías Férreas y/o Corredores Férreos:  Infraestructuras del transporte cuya finalidad es 
permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) 
que lo hacen en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el 
espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad.

2.180 Vías Fluviales: Ríos, caños, esteros o cuerpos de agua de origen fluvial que se utilizan 
como medio de transporte de pasajeros, animales o carga.

2.181 Vía Peatonal: Áreas o zonas de la ciudad destinadas para el tránsito exclusivo de peatones 
donde está restringida la circulación de vehículos motorizados.

2.182 Vías Rurales: Estructuras físicas que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o 
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perímetro rural de la población.

2.183 Vía Troncal: Vía de dos (2) calzadas con ocho o más carriles y con destinación exclusiva 
de las calzadas interiores para el tránsito de servicio público masivo.

2.184 Vías Urbanas: Calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas, 
troncales,  variantes,  o  a  la  denominación  establecida  según  la  nomenclatura  de  la 
población correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perímetro 
urbano.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio 
nacional,  se  consideran  Vías  Urbanas  aquellas  que  sean  certificadas  por  la  Entidad 
contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente pliego 
de condiciones para la acreditación de la experiencia, donde se indique que el ancho de 
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres o más carriles 
vehiculares por calzada.
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2.185 Vías Veredales: Para el presente proceso se entiende por vías veredales las que permiten 
el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perímetro 
rural de la población.

2.186 Zona Verde: Espacio de carácter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso 
público, que hace parte del espacio público efectivo y destinado al uso recreativo. 

2.187 Zonas viales: son las áreas destinadas al desplazamiento de vehículos, carga y peatones, 
con sus bahías de parqueo ocasional y las respectivas áreas de control ambiental, sean 
todas ellas bienes de uso público o parte del espacio público.

2.188 Zona Urbana. Zona en la que gran parte del terreno está ocupado por edificaciones. 
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[Número del Proceso de Contratación] 

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los documentos del proceso y con la firma de la carta de 
presentación de la propuesta el Proponente se compromete a: 
 

i. Cumplir estrictamente la Ley aplicable. 

ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de contratación de manera que 
siempre produzcan los efectos buscados por las mismas. 

iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el 
proceso de contratación. 

iv. Igualmente  se  acepta  que,  durante  la  evaluación  de  las  propuestas  del  proceso  de 
contratación, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre 
favorecer la libre competencia. 

v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratación, así 
como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, 
a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y 
técnica  relevante  y  necesaria  para  tomar  una  decisión  sustentada  para  presentar  la 
propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera 
que me permita participar en el Proceso de Contratación y en caso de resultar adjudicatario 
me permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los 
riesgos a mi cargo asociados a la ejecución de este. 

vi. Respetar el régimen de libre competencia económica, lo que implica no hacer acuerdos o 
arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de contratación con los encargados 
de  planear  el  Proceso  para  tratar  de  conocer,  influenciar  o  manipular  información  del 
proyecto, en favor propio o de un tercero, con el fin de direccionar el Proceso de Contratación 
y/o obtener ventajas al presentar la respectiva propuesta. 

vii. Respetar el régimen de libre competencia, lo que implica no realizar acuerdos o arreglos que 
tengan por objeto la colusión en el proceso de contratación o que tengan como efecto la 
distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos 
de las propuestas. En general, no hacer acuerdos con el fin influenciar o manipular los 
resultados de la adjudicación. 

viii. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el 
proceso de contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se realicen 
dentro de las audiencias públicas. 

ix. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y abstenernos 
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Igualmente, las 
observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán 
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de 
la selección. 

x. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás proponentes 
y  sus  propuestas  sin  contar  con  evidencia,  material  probatorio  o  indicios  sólidos,  que 
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o 
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de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, 
estos se dejarán a inmediata disposición de la Entidad para corroborar tales afirmaciones. 

xi. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas, argumentos carentes 
de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación 
del Proceso de selección. 

xii. En  las  audiencias  guardar  compostura,  no  levantar  la  voz  y  hacer  uso  de  la  palabra 
únicamente  cuando  sea  concedida  y  por  el  tiempo  que  sea  concedida;  y  acatar  las 
decisiones de la entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se 
consideren pertinentes en los términos de la Ley Aplicable. 

xiii. En las audiencias, abstenernos de proferir  juicios de valor contra personas naturales o 
jurídicas,  ni  referirnos a asuntos personales de otros proponentes.  Por lo tanto,  en las 
audiencias solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratación 

xiv. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información 
utilizando solamente los procesos y canales previstos en el Proceso de Contratación.  

xv. No ofrecer  trabajo,  contratos  o  algún tipo  de beneficio  económico o  de  cualquier  otra 
naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni 
a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a 
partir de la adjudicación o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la 
suscripción  del  Contrato,  sin  perjuicio  del  régimen  de  conflictos  de  intereses  y  de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la Ley. 

xvi. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, 
suscribir  un pacto  ético de conducta que garantice la  probidad y  transparencia  de las 
actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del 
contrato. 

xvii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni  financiar, patrocinar, 
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier 
tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el 
Proceso de Contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato. 

xviii. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de 
influencia  política  o  mediática,  con  el  objeto  de  obtener  citas  o  influir  o  presionar  las 
decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea en su 
adjudicación, supervisión o terminación. 

xix. La Entidad siempre se manifestará sobre las inquietudes relacionadas con el Proceso de 
selección por los canales definidos en los documentos del Proceso. 

xx. No  contratar  ni  ofrecer  dádivas,  regalos,  gratificaciones,  contratos  o  cualquier  tipo  de 
beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o 
del  equipo  estructurador,  con  el  fin  de  tener  asesoramiento  o  acceso  a  información 
privilegiada, relacionada con el Proceso de selección. 

xxi. Dar  conocimiento  a  la  entidad,  a  la  Secretaría  de  Transparencia  del  Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de 
presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el 
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Proceso de Contratación o con cargo al  Contrato, y del conocimiento que tenga sobre 
posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados. 

xxii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría 
de  Transparencia  del  Departamento  Administrativo  de  la  Presidencia  de  la  República, 
cualquier solicitud,  ofrecimiento,  favor,  dádiva,  prerrogativa,  recompensa,  gratificación o 
atención  social,  efectuada  por  Proponentes  o  cualquiera  de  sus  empleados, 
administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que 
estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del 
Proceso de selección, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la 
intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la adjudicación. 
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ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

[La Entidad debe incluir el contenido mínimo del presente Documento. Podrá incorporar condiciones 
adicionales que no contradigan lo dispuesto en este Anexo.  En todo caso,  dichas condiciones 
adicionales deben obedecer a las necesidades de ejecución del Contrato definidas por la Entidad. En 
algunas cláusulas la Entidad podrá (i) escoger entre algunas opciones de cláusula, (ii) combinar 
opciones o (iii) construir su propia cláusula. Lo anterior se indicará de manera clara cuando a ello 
haya lugar].

[La Entidad podrá ajustar el contenido del “Anexo 5 – Minuta del Contrato” cuando el Contrato se 
celebre por  medio de la  plataforma del  SECOP II,  de tal  forma que se evite  la  duplicidad de 
información. De este modo, las cláusulas que están en la plataforma del SECOP II no se incluirán en 
esta minuta de contrato, sin perjuicio de atender su contenido]

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES
CLÁUSULA 2. OBJETO
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL
CLÁUSULA 16. MULTAS
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONSULTOR 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS
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Entre [nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una 
parte; y por la otra [nombre del Consultor] (en adelante el “Consultor”) a través de su representante 
legal,  identificado como aparece en el  Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta hemos 
convenido celebrar el presente Contrato de Consultoría, previas las siguientes consideraciones: 

I. Que mediante la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación [Incluir número del proceso].

II. Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicó el Contrato 
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende ejecutar las 
labores propias de la consultoría.

CLÁUSULA 2.OBJETO 

El objeto del Contrato es [descripción general del objeto contractual]. 

CLÁUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas  señaladas  en  los  documentos  del  Proceso  de  Contratación  [Número  del  proceso  de 
contratación], los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta [o como haya 
sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, según haya estimado la 
Entidad] y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en 
forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el 
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría. 

[La Entidad puede incluir condiciones de ejecución o interpretación del Contrato que no contradigan 
lo dispuesto en la minuta en un Anexo al presente documento]

El  Consultor  y  la  Entidad  contratante  asumen  de  forma  obligatoria  los  Riesgos  previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la  
presentación de la propuesta.

CLÁUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO
 

El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de [incluir plazo], contados a partir de [punto de 
inicio],  previo el  cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y  ejecución del  mismo y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
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Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible.

CLÁUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato en letras y valor del contrato 
en números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del 
Contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera: 

[Incorporar las disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables al contrato]. 
 
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es 
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato.

CLÁUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
 
[En caso de que no los otorgue incluirá el siguiente texto: Para este Contrato la Entidad no entregará 
al Consultor Anticipo y/o Pago Anticipado] 

[En caso de otorgarlo(s) incluirá el porcentaje del Anticipo y/o Pago Anticipado, requisitos para la 
entrega, condiciones de amortización, rendimientos financieros y otras condiciones del Anticipo y/o 
Pago Anticipado y su manejo. Lo anterior siempre que la Entidad considere necesario esta figura 
para el Contrato]. 

[La Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas de estas o establecer las que considere 
convenientes para el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado]. 

[La Entidad puede incluir el siguiente párrafo cuando decida entregar Anticipo y/o Pago Anticipado en 
el proceso de contratación] En el presente proceso de contratación la Entidad entregará al Consultor 
a título de [Anticipo y/o Pago Anticipado] un valor equivalente al [XX %] del valor del Contrato. 

La Entidad entregará el [Anticipo y/o Pago Anticipado] bajo las siguientes condiciones:

El [Anticipo y/o Pago Anticipado] se tramitará previa solicitud del Consultor y aceptación de las 
condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el [Anticipo y/o Pago Anticipado] estará 
sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciación de la Consultoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
estará supeditada en ningún caso a la entrega del [Anticipo y/o Pago Anticipado]. 

[La Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas de estas o establecer las que considere 
convenientes para el  manejo del  Anticipo,  incluyendo la posibilidad de constituir  un patrimonio 
autónomo].

La Entidad, a través de la [supervisión], revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. 
Por  consiguiente,  ningún  pago  o  gravamen que  afecte  el  Anticipo  podrá  ser  efectuado sin  la 
autorización expresa y escrita del [supervisor], quien velará así porque todo desembolso del Anticipo 
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corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo 
aprobado por el [supervisor].

El Anticipo será amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales], situación que deberá 
ser controlada por el supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. 
Sin embargo, el Consultor podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total 
deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y 
cuando el plazo inicial del Contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser vigilada por 
el supervisor. 

CLÁUSULA 7.APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

El  pago  de  la  suma  estipulada  en  este  Contrato  se  sujetará  al  Certificado  de  Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente  [y específicamente a la apropiación presupuestal contenida en el 
registro presupuestal, en los casos que la Entidad cuente con dicho registro para el momento de la  
suscripción del Contrato].

[Incluir datos de asignación presupuestal]. 

[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contrato]. 

[Si el Contrato incluye vigencias futuras, la Entidad deberá indicar lo siguiente:]

[Para la atención del compromiso derivado del presente Contrato fueron aprobadas vigencias futuras 
mediante el radicado (incluir número de radicado) del (incluir día) de (incluir mes) de (incluir año) del 
(entidad que autoriza las vigencias futuras), el cual señala la autorización del cupo para la asunción 
de obligaciones con cargo a apropiación de vigencias futuras (ordinarias o excepcionales según sea 
el caso)]. 

CLÁUSULA 8.FORMA DE PAGO

[La Entidad podrá escoger alguna de las siguientes formas de pago o configurar la que considere 
conveniente para pagar el valor del Contrato al Consultor. Incorporar la descripción de la forma de 
pago,  teniendo en cuenta  todos  los  documentos  y  plazos  para  el  mismo,  incluyendo el  Pago 
Anticipado del Contrato, en caso de que se haya pactado]. 

[
[En caso de que el Contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la Entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 
2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyan].

Opción 1:

La Entidad pagará al Consultor el valor del Contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo con la 
ejecución del Contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento (5 
%) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del Contrato. 

El pago al Consultor se efectuará dentro de los (XX) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura y visto bueno por parte del supervisor designado donde conste el recibo a satisfacción de las 
actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Consultor al día en 
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el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado 
en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Opción 2:

La  Entidad  entregará  un  Anticipo  y  posteriormente  hará  pagos  parciales  con  su  respectiva 
amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas:

La Entidad hará al Consultor pagos mensuales en Pesos Colombianos de acuerdo con la Consultoría 
ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor correspondiente al mes 
inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además deben ser verificables físicamente 
y soportarse en actas de consultoría.

El pago al Consultor se efectuará dentro de los (XX) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura y visto bueno por parte del supervisor designado donde conste el recibo a satisfacción de las 
actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Consultor al día en 
el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado 
en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Parágrafo 1. La Entidad realizará al Consultor el último pago, cuyo monto no podrá ser inferior al 
cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, una vez finalizado el plazo del Contrato .

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al  
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia.

El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR

Además  de  las  derivadas  de  la  esencia  y  naturaleza  del  Contrato,  la  ley,  las  obligaciones  y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en  [Documento adicional aplicable al Proceso de Contratación], vigente durante la 
ejecución del Contrato, el Consultor se obliga a: 

[La Entidad podrá seleccionar algunas de las siguientes opciones de obligaciones, combinarlas, 
eliminarlas o incluir las que considere convenientes:]

Opción 1. 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso. 
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4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad. 

6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del Contrato. 

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se 
desarrolla la Consultoría.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 
la oferta. 

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del Contrato.

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato. 

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran;  la  existencia  de pactos o  acuerdos de accionistas  que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas. 

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Ejecutar  el  Contrato  con  el  Personal  Clave  Evaluable  ofrecido  en  el  Procedimiento  de 
Contratación.  En caso de requerir  el  cambio de personal,  por  razones que deben quedar 
sustentadas en el  expediente  del  Contrato,  el  Consultor  presentará las  hojas  de vida  del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
[incluir el número de días] días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal 
clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información 
del personal clave evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener un título 
de posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

15. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad

16. Realizar  sus  entregables  (comunicaciones,  informes,  memorias  de  cálculo,  diseños  por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a  emplear  en la  ejecución del  Contrato,  en las cuantías  establecidas por  la  ley y  
oportunamente.  Deberá demostrar  el  aporte a  los sistemas de seguridad social  integral  y 
parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago.

18. Manejar  con  la  debida  confidencialidad  la  información  a  que  tenga  acceso,  así  como  la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato.
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19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad.

20. [El Consultor dará estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad así como de la 
Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, 
mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional].

21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la  Opción 1 del Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el  [La Entidad Estatal 
incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del 
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato.

22. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

23. [Incluir  cuando al  adjudicatario  se  le  haya otorgado el  puntaje  por  concepto  del  factor  de 
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones] El contratista se compromete 
a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades: 
 
[La  entidad  deberá  indicar  aquí  las  actividades  a  las  que  se  comprometió  el  proponente 
adjudicatario mediante el “Formato 10 – Factor de Sostenibilidad”  presentado con su oferta] 

24. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatal].

Opción 2. 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos. 

2. Estar en comunicación con el supervisor del contrato
3. Permitir  la  labor  de seguimiento y  control  que realiza  el  supervisor,  atendiendo y  dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, para 

desarrollar el Contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad. 
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del Contrato.
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se 

desarrolla la consultoría.
8. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

Contrato. 
9. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en 

el trabajo que rijan durante la vigencia del Contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del Contrato. 

10. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del  Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el  aporte a los sistemas de seguridad social integral  y 
parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago.

11. Manejar  con  la  debida  confidencialidad  la  información a  que  tenga  acceso,  así  como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

12. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 
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13. [El Consultor dará estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, así como de la 
Resolución 312 de 2019 y el  Decreto 531 de 2020 mientras se conserve la  emergencia 
económica sanitaria en todo el territorio nacional].

14. Ejecutar  el  Contrato con el  personal  clave ofrecido en el  Procedimiento de Contratación. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el  expediente del  Contrato,  el  Consultor  presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
[incluir el número de días] días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal 
clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información 
del personal clave evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener un 
título de posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.

15. Realizar  sus  entregables  (comunicaciones,  informes,  memorias  de  cálculo,  diseños  por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

16. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el  [La Entidad Estatal 
incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del 
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato.   

17. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

18. [Incluir  cuando al  adjudicatario se le haya otorgado el  puntaje por concepto del  factor de 
sostenibilidad  definido  en  el  numeral  4.3  del  Pliego  de  Condiciones] El  contratista  se 
compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:  

 
[La  entidad  deberá  indicar  aquí  las  actividades  a  las  que  se  comprometió  el  proponente 
adjudicatario mediante el “Formato 10 – Factor de Sostenibilidad” presentado con su oferta] 

19. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatal].

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR 

[La Entidad incluirá las obligaciones específicas que considere convenientes de acuerdo con la 
naturaleza y objeto del Contrato, al igual que los mecanismos que tenga cada Entidad para controlar 
el cumplimiento de los deberes del Consultor].

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR

El Consultor tiene derecho a: 

1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados 
en la cláusula 8 del Contrato.

2. [Incluir los derechos que considere la Entidad].

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación. 
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del Contrato.
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3. [Incluir  las  demás  obligaciones  que  considere  la  Entidad,  siempre  que  sean  claras  y 
precisas].

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El  Consultor  es  responsable  de  cumplir  las  obligaciones  pactadas  en  el  Contrato.  Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

[La Entidad deberá incluir la indemnidad que considere necesaria]

CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato 
son  realizados  por  encargo  de  la  Entidad.  En  consecuencia,  declara  que  cede  los  derechos 
patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales 
de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad con 
la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las  
sustituyan o reformen.

CLÁUSULA 16. MULTAS 

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo 
menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base 
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 

[Incluir  cuando el  contratista haya diligenciado el  Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 
multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento.

[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas 
o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que 
podrá establecer multas relacionadas con el  incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, 
aplicando los parágrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podrá fijar en un 
porcentaje  del  Contrato,  en  salarios  mínimos  diarios  o  mensuales  vigentes  o  empleando  otro 
parámetro]:

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las 
siguientes multas:

Causales: 
1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la existencia de 

investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero  en  contra  de  cualquier  personal  del  equipo  del  consultor,  se  causarán  multas 
equivalentes a ________ SMMLV por cada día de calendario de atraso. La sumatoria de estas 
multas no podrá ser superior al [XXX por ciento (xx)] del valor del contrato. 
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2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa equivalente al 
[XXX %] del [XXXX], por cada día calendario de atraso.

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 
Contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula [XX], de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al [XXX %] del [XXXXX], por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento. 

4. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [XXX 
%] del [XXXXX]. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando 
el Consultor demuestre que subsanó el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 

5. Por atraso imputable al Consultor en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada],  se  causará  una multa  diaria  equivalente  al  [XXX %] del  [XXXXX],  por  cada  día 
calendario  de  atraso.  Igual  sanción  se  aplicará  en  caso  de  que  el  Consultor  no  inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.

6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una multa 
equivalente al [XXX %] del [XXXX], [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 
dicha obligación] . 

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel  certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
[XXX %] del [valor total del contrato].

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Consultor se le impondrá una multa equivalente al [XXX %] del [Valor del contrato].

9. Por atraso en el  cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el  pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá una 
multa equivalente a [XX salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes], [por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación].

10. [La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta las 
obligaciones pactadas en el Contrato]

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo 
tanto,  no  tienen  el  carácter  de  estimación  anticipada  de  perjuicios,  de  manera  que  pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. 

Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que 
se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato.

Parágrafo 3.  El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor,  realizado  con  fundamento  en  las  multas  impuestas,  no  exonerará  al  Consultor  de 
continuar con la ejecución del  Contrato ni  de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo.

Parágrafo 4.  En caso de que el  Consultor  reincida  en el  incumplimiento  de una o  de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma  independiente,  podrá  ser  superior  al  cinco  por  ciento  (5  %)  del  valor  del  Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL 

[La  Entidad podrá  escoger  alguna de las  siguientes  opciones  de cláusula  penal,  combinarlas, 
modificarlas o crear la que considere conveniente].

Las  partes  acuerdan que  la  aplicación  de  la  cláusula  penal  no  exime el  cumplimiento  de  las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios. 

Opción 1:
En caso de incumplimiento por parte del Consultor, no subsanado en un plazo de [Diligenciar el 
número de días hábiles] contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento 
del plazo pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento 
imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 
Contrato, el Consultor pagará a la Entidad una suma equivalente al [veinte por ciento (20 %) del valor 
del Contrato]. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Consultor en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Consultor. 

Parágrafo 2. El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a 
cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se 
haya suscrito entre las mismas Partes, o por cualquier otro concepto.

Opción 2:
En caso de presentarse por parte del Consultor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula  
penal  pecuniaria a la Entidad una suma equivalente  [al  veinte por  ciento (20 %) del  valor  del 
Contrato]. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el Consultor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para 
reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El  pago o deducción de la  cláusula penal  no exonerará al  Consultor  del  cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 

En caso de aplicar la cláusula penal, el Consultor autoriza expresamente a la Entidad con la firma del 
Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a practicar 
las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Consultor; sin perjuicio de lo 
anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.

Opción 3:
En caso de incumplimiento total o parcial del Contrato, el Consultor pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20 %] del valor total del Contrato. No 
obstante, la Entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de 
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perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se 
descontará de los pagos pendientes a favor del Consultor o, en su defecto, se hará efectivo el amparo 
de cumplimiento de la garantía única.

El  pago o deducción de la  cláusula penal  no exonerará al  Consultor  del  cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 

Opción 4:
En caso de incumplimiento grave por parte del  Consultor  de las obligaciones contraídas en el 
Contrato, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria al Consultor hasta por un valor del 
[veinte por ciento (20 %)] del valor del Contrato, suma que la Entidad hará efectiva mediante el cobro 
de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los costos que adeude al Consultor, si los 
hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad 
con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Consultor en virtud del presente Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución  del  contrato,  en  ambos  casos,  con  la  correspondiente  indemnización  de  perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del contratista. 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 

[La entidad podrá incluir garantías adicionales a las contempladas en este capítulo, siempre y cuando 
se justifique la necesidad de las mismas como forma de mitigar un riesgo del proceso]

18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad deberá definir los días] contados a 
partir de la firma del Contrato y requerirá de su aprobación. [Cuando el Contrato se celebre en el 
SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características: 

Característica Condición 

Clase
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria.

Asegurado/ 
beneficiario

[Nombre de La Entidad] identificada con el NIT [XX]

Amparos, 
vigencia  y 
valores 
asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del 
Contrato  y  el  pago  de  las 
multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan

Hasta  la 
liquidación  del 
Contrato

[Ajustar  valor 
dependiendo  de  lo 
dispuesto  en  el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.12.  del 
Decreto  1082  de 
2015]  

Buen  manejo  y  correcta 
inversión  del  Anticipo  [En 
caso de aplicar]

Hasta  la 
[liquidación  del 
Contrato o hasta la 
amortización  del 

[Ajustar  valor 
dependiendo  de  lo 
dispuesto  en  el 
artículo 
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Característica Condición 
anticipo] 2.2.1.2.3.1.10.  del 

Decreto  1082  de 
2015]  

Garantía de pago anticipado 
[En caso de aplicar]

Hasta  la 
[liquidación  del 
Contrato  o  hasta 
que  la  Entidad 
Estatal verifique el 
cumplimiento  de 
todas  las 
actividades  o  la 
entrega  de  todos 
los  bienes  o 
servicios 
asociados al pago 
anticipado]

[Ajustar  valor 
dependiendo  de  lo 
dispuesto  en  el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.11  del 
Decreto  1083  de 
2015]

Pago  de  salarios, 
prestaciones  sociales 
legales  e  indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el  territorio  nacional  para  la 
ejecución del contrato

Plazo del Contrato 
y  tres  (3)  años 
más.

[Ajustar  valor 
dependiendo  de  lo 
dispuesto  en  el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.13.  del 
Decreto  1082  de 
2015].

Calidad del servicio
por los perjuicios derivados de 
la  deficiente  calidad  del 
servicio prestado.

[La  Entidad 
definirá el plazo de 
acuerdo  a  los 
parámetros  del 
Decreto  1082  de 
2015].

[La  Entidad  definirá 
el  valor  de acuerdo 
con  el  objeto,  el 
valor, la naturaleza y 
las  obligaciones 
contenidas  en  el 
contrato  de 
consultoría] 

[Incluir amparos adicionales en 
los  términos  descritos  en  el 
Decreto 1082 de 2015] 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera.

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los  integrantes  del  Consorcio.  Cuando  el  contratista  sea  una  Unión 
Temporal o un Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes.

 Para el Consultor conformado por una estructura plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Consultor, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma. 

Información 
necesaria dentro 

 Número y año del Contrato 
 Objeto del Contrato
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Característica Condición 

de la póliza

 Firma del asegurado
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento  si  el  valor  a  asegurar  es  $14.980.420,20  aproximar  a 
$14.980.421

 
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.
 
18.2 DEL  AMPARO  DE  CALIDAD  DEL  SERVICIO  EN  LA  GARANTÍA  UNICA  DE 

CUMPLIMIENTO 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR
 

El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario.  El  Consultor  no  tiene  la  facultad  de  hacer  declaraciones,  representaciones  o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni  de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones  a  su  cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA  DE  RELACIÓN  LABORAL  ENTRE  LA  ENTIDAD  Y  EL 
CONSULTOR

El  Consultor  ejecutará  el  Contrato  con  sus  propios  medios  y  con  plena  autonomía  técnica  y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social  integral  (salud,  pensiones y riesgos laborales)  y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
 
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del Contrato.  [La Entidad podrá hacer más exigente esta cláusula si requiere 
autorización previa y expresa de toda subcontratación, según lo determine por la necesidad, el objeto 
contractual  o las obligaciones del  Contrato.].  El  empleo de tales subcontratistas no relevará al 
Consultor de las responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás 
obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas 
y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad 
podrá exigir  al  Consultor  la  terminación del  subcontrato en cualquier tiempo y el  cumplimiento 
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inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este  
(os)  no  cumpla(n)  con  las  calidades  mínimas  necesarias  para  la  ejecución  de  la(s)  labor(es) 
subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN 

El  Consultor  no  podrá  ceder  los  derechos  y  obligaciones  emanados  del  Contrato  sin  el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN
 

[La Entidad podrá usar esta opción de cláusula de liquidación o crearla, en todo caso atendiendo los 
términos y plazos previstos en la ley.]

El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia.  El término para la liquidación bilateral del Contrato será de  [la Entidad debe indicar el 
término]. 

Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato. 

Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley  
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo. 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN  

El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación del 
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente,  si  es  del  caso;  la  aprobación  de  las  garantías  y  el  Registro  Presupuestal 
correspondiente. [y, la Entidad podrá incluir otros requisitos de ejecución del contrato si se considera 
necesario como por ejemplo un acta de inicio].

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de ejecución de la 
consultoría] y el domicilio contractual es  [nombre de la ciudad o municipio que funcionará como 
domicilio contractual]. 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
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2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Consultor.
4. Las Garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 

del Contrato.

En constancia se firma el presente Contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del Contrato], el 
[indicar la fecha de suscripción]

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] 

Por la Entidad,        Por el Consultor,


	TÍTULO DEL DOCUMENTO
	i. Cumplir estrictamente la Ley aplicable. 
	ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de contratación de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas. 
	iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el proceso de contratación. 
	iv. Igualmente se acepta que, durante la evaluación de las propuestas del proceso de contratación, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia. 
	v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratación, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el Proceso de Contratación y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos a mi cargo asociados a la ejecución de este.  
	vi. Respetar el régimen de libre competencia económica, lo que implica no hacer acuerdos o arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de contratación con los encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular información del proyecto, en favor propio o de un tercero, con el fin de direccionar el Proceso de Contratación y/o obtener ventajas al presentar la respectiva propuesta.  
	vii. Respetar el régimen de libre competencia, lo que implica no realizar acuerdos o arreglos que tengan por objeto la colusión en el proceso de contratación o que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas. En general, no hacer acuerdos con el fin influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.  
	viii. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso de contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias públicas.  
	ix. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Igualmente, las observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la selección. 
	x. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición de la Entidad para corroborar tales afirmaciones. 
	xi. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas, argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del Proceso de selección. 
	xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la Ley Aplicable. 
	xiii. En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratación 
	xiv. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los procesos y canales previstos en el Proceso de Contratación.  
	xv. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la Ley. 
	xvi. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del contrato. 
	xvii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato. 
	xviii. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación.  
	xix. La Entidad siempre se manifestará sobre las inquietudes relacionadas con el Proceso de selección por los canales definidos en los documentos del Proceso.  
	xx. No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el Proceso de selección.  
	xxi. Dar conocimiento a la entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el Proceso de Contratación o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.  
	xxii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del Proceso de selección, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la adjudicación. 
	 
	TÍTULO DEL DOCUMENTO
	CLÁUSULA 1. DEFINICIONES
	CLÁUSULA 2. OBJETO
	CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
	CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
	CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
	CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
	CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
	CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO
	CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR
	CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR
	CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR
	CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
	CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD
	CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD
	CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.
	CLÁUSULA 16. MULTAS
	CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL
	CLÁUSULA 18. GARANTÍAS
	CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR
	CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONSULTOR
	CLÁUSULA 21. CESIÓN
	CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN
	CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN
	CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
	CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

