FECHA ELABORACIÓN COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	4 de septiembre de 2026	OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TÁMARA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ALGUNAS VEREDAS, CON

Teniendo en cuenta el objeto a contratar, la Secretaría de Obras, Infraestructura y Vivienda., mediante escrito solicitó a 3 personas jurídicas y/o personas naturales la cotización del servicio, el cual incluye los siguientes ítems:

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O CONSULTORIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%	CONSTRUCCIONES LA ESCUEDRA NIT 844003742-2		FERREAGUAS Y ASOCIADOS S.A.S NIT No: 844001593-2		CINGPROY GRUPO ZOMAC S-A-S NIT 901322054-8		VALOR PROMEDIO	DESVIACION ESTANDAR	DISPERSION	MENOR VALOR ANTES IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVAEN CASO DE MENOR VALOR	VALOR TOTAL ANTES DE IVAEN CASO DE VALOR PROMEDIO
						IVA	Vr. UNITARIO ANTES DE IVA	Vr. TOTAL ANTES DE IVA	Vr. UNITARIO ANTES DE IVA	Vr. TOTAL ANTES DE IVA	Vr. UNITARIO ANTES DE IVA	Vr. TOTAL ANTES DE IVA						
1	30111601	Cemento gris	Cemento gris	Bulto	1,00	19%	$ 38.424,50	$ 38.424,50	$ 39.579,83	$ 39.579,83	$ 38.655,46	$ 38.655,46	$ 38.886,60	611	1,6	$ 38.424,50	$ 38.424,50	$ 38.886,60
2	30103623	Malla electrosoldada	Malla electrosoldada Q-5 o M-188 (2.35 x 6m)	und	1,00	19%	$ 316.253,39	$ 316.253,39	$ 325.210,08	$ 325.210,08	$ 321.006,40	$ 321.006,40	$ 320.823,96	4.481	1,4	$ 316.253,39	$ 316.253,39	$ 320.823,96
3	30111802	Agregados	Triturado de 3/4"	m³	1,00	19%	$ 116.250,00	$ 116.250,00	$ 120.168,07	$ 120.168,07	$ 120.168,07	$ 120.168,07	$ 118.862,04	2.262	1,9	$ 116.250,00	$ 116.250,00	$ 118.862,04
4	30103623	ata o malla de refuer	Varilla 1/2 (ver despiece)	und	1,00	19%	$ 32.562,40	$ 32.562,40	$ 33.671,43	$ 33.671,43	$ 32.773,11	$ 32.773,11	$ 32.968,98	532	1,6	$ 32.562,40	$ 32.562,40	$ 32.968,98
5	30103623	ata o malla de refuer	Flejes 3/8" (ver despiece)	und	1,00	19%	$ 2.428,85	$ 2.428,85	$ 2.521,01	$ 2.521,01	$ 2.521,01	$ 2.521,01	$ 2.490,29	53	2,1	$ 2.428,85	$ 2.428,85	$ 2.490,29
6	27112206	Tabla de montero	Tabla burra ordinario 4 cm*20 cm*3 m	und	1,00	19%	$ 37.200,00	$ 37.200,00	$ 38.319,33	$ 38.319,33	$ 37.815,13	$ 37.815,13	$ 37.778,15	561	1,5	$ 37.200,00	$ 37.200,00	$ 37.778,15
7	11111701	Arena	Arena lavada de río	m³	1,00	19%	$ 38.113,42	$ 38.113,42	$ 39.260,50	$ 39.260,50	$ 38.655,46	$ 38.655,46	$ 38.676,46	574	1,5	$ 38.113,42	$ 38.113,42	$ 38.676,46
8	27112206	Tabla de montero	Durmiente ordinario 4x4x3.0m	Und	1,00		$ 15.500,00	$ 15.500,00	$ 15.966,39	$ 15.966,39	$ 15.966,39	$ 15.966,39	$ 15.810,92	269	1,7	$ 15.500,00	$ 15.500,00	$ 15.810,92
9	27112206	Tabla de montero	Vara de clavo 3M -1	und	1,00	19%	$ 20.150,00	$ 20.150,00	$ 20.756,30	$ 20.756,30	$ 20.924,37	$ 20.924,37	$ 20.610,22	407	2,0	$ 20.150,00	$ 20.150,00	$ 20.610,22
10	24102004	n en estantes y almac	Repisa Ordinario 3 m	und	1,00	19%	$ 31.000,00	$ 31.000,00	$ 31.848,74	$ 31.848,74	$ 31.280,50	$ 31.280,50	$ 31.309,75	435	1,4	$ 31.000,00	$ 31.000,00	$ 31.309,75
11	30111800	Agregado natural	Piedra comun o bolo	m³	1,00	19%	$ 46.500,00	$ 46.500,00	$ 47.899,16	$ 47.899,16	$ 46.722,69	$ 46.722,69	$ 47.040,62	752	1,6	$ 46.500,00	$ 46.500,00	$ 47.040,62
12	26121339	Alambre	Alambre negro No 18 o 17	kg	1,00	19%	$ 7.424,50	$ 7.424,50	$ 7.731,09	$ 7.731,09	$ 7.983,19	$ 7.983,19	$ 7.712,93	280	3,6	$ 7.424,50	$ 7.424,50	$ 7.712,93
13	31162000	clavos	Puntilla con cabeza 3"	lb	1,00	19%	$ 6.200,00	$ 6.200,00	$ 6.386,65	$ 6.386,65	$ 6.722,69	$ 6.722,69	$ 6.436,41	265	4,1	$ 6.200,00	$ 6.200,00	$ 6.436,41
14	27111539	Sierra para metales	Hoja Segueta	und	1,00	19%	$ 7.130,00	$ 7.130,00	$ 7.352,84	$ 7.352,84	$ 7.563,03	$ 7.563,03	$ 7.348,66	217	2,9	$ 7.130,00	$ 7.130,00	$ 7.348,66
15	26121540	Cable galvanizado	Alambre galvanizado No. 12	kg	1,00	19%	$ 11.370,80	$ 11.370,80	$ 11.764,71	$ 11.764,71	$ 12.521,01	$ 12.521,01	$ 11.885,50	$ 584,54	4,9	$ 11.370,80	$ 11.370,80	$ 11.885,50

16	31201500	Cinta de señalización	Cinta de Señalizacion - peligro no pase -100 m	und	1,00	19%	$ 13.026,20	$ 13.026,20	$ 14.285,71	$ 14.285,71	$ 13.361,34	$ 13.361,34	$ 13.557,75	$ 652,32	4,8	$ 13.026,20	$ 13.026,20	$ 13.557,75
								$ 739.534,07		$ 782.621,85		$ 754.621,85					$ 739.534,07	$ 752.259,25

NUMERO	COTIZANTE	FECHA
1	CONSTRUCCIONES LA ESCUEDRA	13-ago
2	FERREAGUAS Y ASOCIADOS S.A.S	13-ago
3	CINGPROY GRUPO ZOMAC S-A-S	2-sep

CONCLUSIÓN	Se tomo el menor valor cotizado por ITEM para la ejecucion, estableciendo así e lpresupuesto Oficial en la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($268,399,507), A MONTO AGOTABLE, incluidos todos los costos y gastos y demás gatos necesarios para la ejecucion del contrato.

Elaboró: OSCAR MARIO ABRIL RODRIGUEZ
Cargo Profesional Contratado - CPS 150/206

Aprobó: PATRICIA DIAZ SAAVEDRA
Cargo Secretaria de Obras, Infraestructura y Vivienda