
MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	DEMOLICIONES	ITEM 1.1	DESMONTE DE DIVISION EN ALUMINIO CON VIDRIO DE PISO A CIELO RAZO	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	SEC. PLANEACION		2.76	4.38	1	12.09
	SUBTOTAL					12.09

OBSERVACIONES:


José Luis Lopez Gallan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	DEMOLICIONES	ITEM 1.2	DESMONTE DE BARANDAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	hall entrada Sec. Admin.		1.00	4.52	1	4.52
	SUBTOTAL					4.52

OBSERVACIONES:


José Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	DEMOLICIONES	ITEM	1.3	REGATAS PARA PISOS.



UNID.	ml	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL	
			No Elem.	Medida Total
ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones: Ancho	Alto	Longitud		
				3.54	1	3.54
				2.38	1	2.38
	SUBTOTAL					5.92

OBSERVACIONES:


José Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	DEMOLICIONES	ITEM 1.4	DEMOLICIÓN Y RESANE DE REGATAS PARA REDES ELÉCTRICAS POR MUROS.	UNID.	ml	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	MOVIMIENTO INTERRUPTOR			0.55	1	0.55
	DEMOLICION NUEVO CIRCUITO			1.71	1	1.71
	SUBTOTAL					2.26

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	DEMOLICIONES	ITEM 1.5	DESMONTE LÁMPARAS, TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES	UNID.	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	MOVIMIENTO INTERRUPTOR				1	1.00
	TOMACORRIENTE ADMINISTRACION				2	2.00
	INTERRUPTOR ADMINISTRACION				1	1.00
	LAMPARTA EN CIELO RAZO				4	4.00
	SUBTOTAL					8.00

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO


FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAX LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	DEMOLICIONES	ITEM 1.6	DESMONTE Y MONATEJ DE CIELO RASO EN PVC.	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



Geometria [redacted]



Geometria [redacted]

ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
				M2		
	CIELO RAZO			32.09	1	32.09
				42.02	1	42.02
	SUBTOTAL					74.11

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	DEMOLICIONES	ITEM 1.8	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	MURO ADMINISTRACION		2.70	2.93	1	7.91
	PUERTA		2.10	0.90	-1	-1.89
	SUBTOTAL					6.02

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM 2.1	IMPERMEABILIZACIÓN VIGA CANAL - LOSA	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	placa	4.31		6.66	1	28.70
	placas tanques	1.00		1.00	-3	-3.00
	SUBTOTAL					25.70

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM: 2.1	IMPERMEABILIZACIÓN VIGA CANAL - LOSA	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	placa	4.31		6.66	1	28.70
	placas tanques	1.00		1.00	-3	-3.00
	SUBTOTAL					25.70


OBSERVACIONES:

Jose Luis Lopez Gallan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.						DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	ITEM	3.1	MURO EN BLOQUE NO 4	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	M1		2.85	3.41	1	9.72
	ventana		1.27	2.00	-1	-2.54
	M2		2.85	3.15	1	8.98
	PUERTA		2.10	0.90	-1	-1.89
	SUBTOTAL					14.27

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	ITEM 3.2	ANCLAJES DE 3/8" L=0.16M	UNID.	UN	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	M1				3	3.00
	SUBTOTAL					3.00

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	ITEM 8.3	DINTELES SECCIÓN DE 10*23CM, CONCRETO 3000 PSI REFUERZO 3D=1/2" Y FLEJES DE 3/8" A 15CM C/U	UNID.	ML	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	M1			2.40	1	2.40
	M2			1.15	1	1.15
	SUBTOTAL					3.55

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	ITEM: 3.4	PAÑETE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	M1 EXTERIOR		2.85	3.54	1	10.09
	M1 INTERNO		2.70	3.41	1	9.21
	VENTANA		2.00	1.27	-2	-5.08
	M2 EXTERIOR		2.70	3.10	1	8.37
	M2 INTERNO		2.70	3.23	1	8.72
	PUERTA		2.10	0.90	-2	-3.78
	SUBTOTAL					27.53

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	ITEM 3.5	FILOS Y DILATACIONES	UNID.	ML	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL	




ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	VENTANA			1.27	2	2.54
	VENTANA			2.00	2	4.00
	PÚERTA			0.90	2	1.80
				2.10	2	4.20

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	ELECTRICO	ITEM 4.1	SALIDAS + TOMAS 110 V TUBO PVC 1/2"	UNID.	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL	



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	SEC. Administrativa					
	tomas 110				6	6.00
	SUBTOTAL					6.00

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	ELECTRICO	ITEM 4.2	SALIDA + TOMA CORRIENTE BIFÁSICA, TUBO PVC	UNID.	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	SEC. Administrativa					
	tomas 220				1	1.00
	SUBTOTAL					1.00

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	ELECTRICO	ITEM 4.3	SALIDA SENCILLA + INTERRUPTOR, TUBO PVC 1/2"	UNID.	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	SEC. Administrativa					
	Interruptor				1	1.00
	SUBTOTAL					1.00

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	ELECTRICO	ITEM 4.4	LÁMPARAS PANEL TIPO LED DE SOBREPONER, 18W PARA CIELORASO	UNID.	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	SEC. Administrativa					
	lamparas				2	2.00
	SUBTOTAL					2.00

OBSERVACIONES:


José Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	ELECTRICO	ITEM 4,5	BREAKER BIPOLAR 2*20	UNID.	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	breaker				1	1.00
	SUBTOTAL					1.00

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	ELECTRICO	ITEM 4.6	BREAKER PROTECCIÓN DE 1*20 ENCHUFABLE	UNID.	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	SEC. Administrativa					
	breaker				1	1.00
	SUBTOTAL					1.00

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	ACABADOS	ITEM 5.1	GUARDAESCOBA EN TABLETA CERÁMICA H=10CM	UNID.	ML	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	M1			3.41	1	3.41
	M2			2.20	1	2.20
				2.33	1	2.33
	SUBTOTAL					7.94

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	ACABADOS	ITEM	5.2	ESTUCO



ITEM	Localización y Detalle	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL	
		Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	M1 INTERNO		2.70	3.41	1	9.21
	VENTANA		2.00	1.27	-1	-2.54
	M2 EXTERIOR		2.70	3.10	1	8.37
	M2 INTERNO		2.70	3.23	1	8.72
	PUERTA		2.10	0.90	-2	-3.78
	SUBTOTAL					19.98


OBSERVACIONES:

Jose Luis Lopez Gallan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.						DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA- PISOS	ITEM	5.3	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	Secretaria de educacion					
1	pintura doble altura		6.04	4.87	1	29.41
2	pintura muro exterior pasillo		2.70	8.11	1	21.90
	descuento ventana		1.27	1.20	-1	-1.52
	descuento puerta		2.10	0.90	-1	-1.89
3	pintura interno		2.70	3.70	1	9.99
	descuento puerta		2.10	0.90	-1	-1.89
4	pintura columna		2.70	0.15	1	0.41
	pintura columna		2.70	0.30	1	0.81
5	pintura interno		2.70	2.79	1	7.53
	descuento ventana		1.27	1.20	-1	-1.52
6	pintura interno		2.70	4.40	1	11.88
	pintura interno		2.70	0.15	2	0.81
7	pintura interno		2.70	2.85	1	7.70
	descuento ventana		1.70	1.80	-1	-3.06
8	pintura columna		2.70	0.15	2	0.81
	pintura columna		2.70	0.28	1	0.76
9	pintura muro interior		2.70	3.70	1	9.99
	descuento ventana		1.70	1.80	-1	-3.06
	SUBTOTAL PAG ACTUAL					89.04
	SUBTOTAL					89.04


OBSERVACIONES:

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA- PISOS	ITEM 5.3	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL




ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	renta ciudadana					
10	pintura muro exterior		2.70	6.07	1	16.39
	descuento ventana		1.27	1.00	-1	-1.27
	descuento puerta		2.10	0.89	-1	-1.87

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACIÓN, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA- PISOS	ITEM 8.3.	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	Planeacion- licencias					
21	pintura muro exterior		2.70	2.88	1	7.78
	descuento ventana		1.27	1.00	-1	-1.27
22	pintura muro exterior		2.70	4.19	1	11.31
	descuento puerta		2.10	0.89	-1	-1.87
	descuento puerta		2.10	0.90	-1	-1.89
24	pintura muro interno		2.70	2.11	1	5.70
	descuento puerta		2.10	0.90	-1	-1.89
25	pintura columna interno		2.70	0.10	1	0.27
	pintura columna interno		2.70	0.28	1	0.76
	pintura columna interno		2.70	0.15	1	0.41
26	pintura muro interno		2.70	2.47	1	6.67
	descuento ventana		1.27	1.00	-1	-1.27
27	pintura columna interno		2.70	4.74	1	12.80
28	pintura columna interno		2.70	2.47	1	6.67
	descuento ventana		1.70	1.80	-1	-3.06
29	pintura columna interno		2.70	0.15	2	0.81
	pintura columna interno		2.70	0.28	1	0.76
	SUBTOTAL PAG ACTUAL					42.67
	VIENE PAG ANTERIOR					102.29
	SUBTOTAL					144.96


OBSERVACIONES:

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA- PISOS	ITEM 6.3	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	SISBEN					
23	pintura muro interno		2.70	4.85	1	13.10
	descuento ventana		1.27	0.99	-1	-1.26
	descuento puerta		2.10	0.89	-1	-1.87
	descuento ventana		1.27	0.62	-1	-0.79
34	pintura muro externo		2.70	3.23	1	8.72
	descuento puerta		2.10	0.89	-1	-1.87
	SUBTOTAL PAG ACTUAL					16.03
	VIENE PAG ANTERIOR					144.96
	SUBTOTAL					161.00


OBSERVACIONES:

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA- PISOS	ITEM 5.3	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	Hacienda					
46	pintura muro pasillo		3.00	5.91	1	17.73
	descuento ventana		1.30	1.20	-1	-1.56
	descuento puerta		2.10	0.90	-1	-1.89
	descuento ventana		1.27	1.78	-1	-2.26
47	pintura muro interno		2.70	2.99	1	8.07
	descuento ventana		1.30	1.20	-1	-1.56
	descuento puerta		2.10	0.90	-1	-1.89
48	Pintura columna		2.70	0.19	2	1.03
49	pintura muro interno		2.70	2.48	1	6.70
	descuento ventana		1.30	1.20	-1	-1.56
50	pintura muro interno		2.70	3.18	1	8.59
	descuento vano		2.10	0.91	-1	-1.91
51	pintura muro interno		2.70	2.98	1	8.05
	descuento vano		2.10	0.91	-1	-1.91
52	Pintura columna		2.70	0.20	2	1.08
53	pintura muro interno		2.70	1.91	1	5.16
	descuento ventana		1.30	1.20	-1	-1.56
54	pintura muro interno		2.70	3.18	1	8.59
	descuento puerta		2.10	0.90	-1	-1.89
55	pintura muro interno		2.70	4.92	1	13.28
	descuento cruce muro		0.60	0.13	-1	-0.08
56	Pintura columna		2.70	0.33	1	0.89
	descuento cruce muro		0.60	0.13	-1	-0.08
	pintura columna		2.70	0.33	1	0.89
	pintura columna		2.70	0.20	1	0.54
	SUBTOTAL PAG ACTUAL					62.44
	VIENE PAG ANTERIOR					161.00
	SUBTOTAL					223.43


OBSERVACIONES:

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA- PISOS	ITEM 5.3	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	Hacienda					
57	pintura columna		2.70	0.20	2	1.08
58	pintura muro interno		2.70	2.47	1	6.67
	descuento vano puerta		2.10	0.89	-1	-1.87
59	pintura muro interno		2.70	2.98	1	8.05
60	pintura columna		2.70	0.20	2	1.08
	pintura columna		2.70	0.30	1	0.81
61	pintura muro interno		2.70	3.24	1	8.75
	descuento puerta		2.10	0.91	-1	-1.91
62	pintura columna		2.70	0.20	1	0.54
	pintura columna		2.70	0.17	1	0.46
63	pintura muro interno		2.70	4.57	1	12.34
64	pintura columna		2.70	0.17	2	0.92
65	pintura muro interno		2.70	3.24	1	8.75
66	pintura columna		2.70	0.17	1	0.46
	pintura columna		2.70	0.30	1	0.81
67	pintura muro interno		2.70	2.98	1	8.05
	descuento ventana		1.80	1.17	-1	-2.11
69	pintura muro interno		2.70	2.50	1	6.75
	descuento ventana		1.80	1.18	-1	-2.12
70	pintura columna		2.70	0.17	1	0.46
	pintura columna		2.70	0.15	1	0.41
71	pintura muro interno		2.70	4.37	1	11.80
	descuento ventana		1.30	0.70	-1	-0.91
	SUBTOTAL PAG ACTUAL					69.25
	VIENE PAG ANTERIOR					223.43
	SUBTOTAL					292.68


OBSERVACIONES:

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA- PISOS	ITEM 5.3	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	Hacienda					
	descuento ventana		1.30	1.78	-1	-2.31
72	pintura muro interno		2.70	4.65	1	12.56
	descuento puerta		2.10	0.91	-1	-1.91
73	pintura muro interno		2.70	3.01	1	8.13
74	pintura columna		2.70	0.17	2	0.92
75	pintura muro interno		2.70	3.24	1	8.75
	descuento ventana		1.30	1.07	-1	-1.39
76	pintura columna		1.27	0.17	2	0.43
	pintura columna		1.27	0.30	1	0.38
77	pintura muro interno		2.70	0.94	1	2.54
78	pintura muro interno		2.70	3.18	1	8.59
	SUBTOTAL PAG ACTUAL					34.67
	VIENE PAG ANTERIOR					292.68
	SUBTOTAL					329.35


OBSERVACIONES:

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA- PISOS	ITEM 5.3	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	DESPACHO -piso 2					0.00
79	pintura muro pasillo		2.66	2.12	1	5.64
	descuento puerta		2.10	0.87	-1	-1.83
80	pintura muro interno		2.66	2.22	1	5.91
	descuento puerta		2.10	0.87	-1	-1.83
81	pintura muro interno		2.66	2.79	1	7.42
82	pintura columna		2.66	0.20	1	0.53
83	pintura muro interno		2.66	2.98	1	7.93
	descuento ventana		1.27	1.08	-1	-1.37
84	pintura muro interno		2.66	4.40	1	11.70
	descuento puerta		2.10	0.89	-1	-1.87
85	pintura columna		2.66	0.33	4	3.51
86	pintura muro interno		2.66	0.89	1	2.37
87	pintura columna		2.66	0.20	1	0.53
	pintura columna		2.66	0.33	1	0.88
	pintura columna		2.66	0.22	1	0.59
	pintura columna		2.66	0.10	1	0.27
88	pintura muro interno		2.66	1.75	1	4.66
89	pintura muro interno sala de juntas		2.66	3.52	1	9.36
	descuento puerta		2.10	0.92	-1	-1.93
90	pintura muro interno sala de juntas		2.66	5.98	1	15.91
	descuento puerta		2.10	0.89	-1	-1.87
91	pintura muro interno sala de juntas		2.66	3.07	1	8.17
92	pintura muro interno sala de juntas		2.66	0.53	1	1.41
93	pintura muro interno sala de juntas		2.66	0.45	1	1.20
	SUBTOTAL PAG ACTUAL					77.27
	VIENE PAG ANTERIOR					329.35
	SUBTOTAL					406.62


OBSERVACIONES:

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	06	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA- PISOS	ITEM 8.3	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	DESPACHO -piso 2					
94	pintura muro interno sala de juntas		2.66	0.96	1	2.55
95	pintura columna		2.66	0.33	3	2.63
95	pintura muro interno sala de juntas		2.66	1.81	1	4.81
96	pintura muro interno despacho		2.66	3.91	1	10.40
	descuento puerta		2.10	0.89	-1	-1.87
	descuento puerta		2.10	0.92	-1	-1.93
97	pintura muro interno despacho		2.66	3.58	1	9.52
	descuento puerta ventana		2.10	2.35	-1	-4.94
98	pintura muro interno despacho		2.66	3.91	1	10.40
99	pintura columna		2.66	0.20	2	1.06
	pintura columna		2.66	0.33	1	0.88
100	pintura muro interno despacho		2.66	2.25	1	5.99
101	pintura muro interno despacho		2.66	3.01	1	8.01
102	pintura columna		2.66	0.23	1	0.61
102	pintura columna		2.66	0.17	1	0.45
103	pintura columna		2.66	0.20	2	1.06
	pintura columna		2.66	0.33	1	0.88
	SUBTOTAL PAG ACTUAL					50.53
	VIENE PAG ANTERIOR					406.62
	SUBTOTAL					457.15


OBSERVACIONES:

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA- PISOS	ITEM 5.3	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	UNID.	M2	DEDICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	PASILLO EXTERNO CONTROL INTERNO					
104	Muro externo		2.70	8.11	1	21.90
	descuento puerta		2.10	0.90	-1	-1.89
	descuento Ventana		1.27	1.01	-1	-1.28
	descuento Ventana		1.27	0.99	-1	-1.26
	PASILLO EXTERNO JURIDICA					0.00
105	Muro externo		2.70	8.94	1	24.14
	descuento puerta		2.10	0.90	-1	-1.89
	descuento Ventana		1.27	1.00	-2	-2.54
	SUBTOTAL PAG ACTUAL					37.18
	VIENE PAG ANTERIOR					457.15
	SUBTOTAL					494.32


OBSERVACIONES:

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA- PISOS	ITEM 8.3	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL	



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	secretaria de juridica					
106	muro interno		2.70	2.67	1	7.21
	descuento puerta		2.10	0.90	-1	-1.89
107	pintura columna		2.70	0.32	1	0.86
	pintura columna		2.70	0.20	2	1.08
108	muro interno		2.70	3.73	1	10.07
	descuento Ventana		1.27	1.00	-1	-1.27
109	muro interno		2.70	4.27	1	11.53
110	muro interno		2.70	0.35	1	0.95
111	muro interno		2.70	0.60	1	1.62
112	pintura columna		2.70	1.60	1	4.32
113	pintura columna		2.70	0.28	1	0.76
	pintura columna		2.70	0.15	1	0.41
114	muro interno		2.70	1.85	1	5.00
	SUBTOTAL PAG ACTUAL					40.63
	VIENE PAG ANTERIOR					494.32
	SUBTOTAL					534.96


OBSERVACIONES:

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA- PISOS	ITEM 5.3	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	Secretaria de Planeacion					0.00
115	muro externo		2.70	4.17	1	11.26
	descuento puerta		2.10	0.90	-1	-1.89
	descuento Ventana		1.27	1.00	-1	-1.27
116	muro interno		2.70	3.14	1	8.48
	descuento puerta		2.10	0.90	-1	-1.89
	descuento Ventana		1.27	1.00	-1	-1.27
117	muro interno		2.70	0.80	2	4.32
	muro interno		2.70	0.14	1	0.38
118	muro interno		2.70	1.19	1	3.21
119	pintura columna		2.70	0.07	1	0.19
	pintura columna		2.70	0.15	1	0.41
120	muro interno		2.70	4.06	1	10.96
121	muro interno		2.70	0.43	1	1.40
122	muro interno		2.70	0.52	1	1.40
123	muro interno		2.70	2.67	1	7.21
124	pintura columna		2.70	0.15	1	0.41
	pintura columna		2.70	0.28	1	0.76
	pintura columna		2.70	0.28	1	0.76
125	muro interno		2.70	2.03	1	5.48
126	muro interno		2.70	0.43	1	1.16
127	muro interno		2.70	0.45	1	1.22
128	muro interno		2.70	2.62	1	7.07
129	muro interno		2.70	2.56	1	6.91
						0.00
	SUBTOTAL PAG ACTUAL					66.66
	VIENE PAG ANTERIOR					534.96
	SUBTOTAL					601.62


OBSERVACIONES:

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACIÓN, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA- PISOS	ITEM 5.3	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	Secretaria de Planeacion					0.00
130	muro interno		2.70	1.54	1	4.16
132	pintura columna		2.70	0.28	2	1.51
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	SUBTOTAL PAG ACTUAL					5.67
	VIENE PAG ANTERIOR					601.62
	SUBTOTAL					607.29


OBSERVACIONES:

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA- PISOS	ITEM 5.3	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	Secretaria administrativa					0.00
133	muro externo		2.70	3.24	1	8.75
	descuento puerta		2.10	0.90	-1	-1.89
134	muro externo		2.70	3.10	1	8.37
	descuento puerta		2.10	0.90	-1	-1.89
135	muro interno		2.70	3.41	1	9.21
	descuento Ventana		1.27	2.00	-1	-2.54
136	pintura columna		2.70	0.19	2	1.03
	pintura columna		2.70	0.34	1	0.92
137	muro interno		2.70	4.41	1	11.91
	descuento Ventana		1.27	2.00	-1	-2.54
138	pintura columna		2.70	0.19	1	0.51
	pintura columna		2.70	0.21	1	0.57
140	pintura columna		2.70	0.19	2	1.03
	pintura columna		2.70	0.32	1	0.86
141	muro interno		2.70	4.06	1	10.96
142	pintura columna		2.70	0.19	2	1.03
143	muro interno		2.70	4.45	1	12.02
144	pintura columna		2.70	0.19	2	1.03
145	muro interno		2.70	4.06	1	10.96
146	pintura columna		0.50	0.19	1	0.10
	pintura columna		2.70	0.32	1	0.86
147	muro interno		2.70	3.74	1	10.10
	descuentop ventana		1.27	1.00	-1	-1.27
	SUBTOTAL PAG ACTUAL					80.06
	VIENE PAG ANTERIOR					407.29
	TOTAL					487.35

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	ACABADOS	ITEM 5.4	GRANIPLAST BLANCO ESGRAFIADO ANTIHONGOS 4 SOBRE MUROS 2 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	Secretaria administrativa					
1	muro nuevo		2.85	3.54	1	10.09
	descuento ventana		1.27	2.00	-1	-2.54
	Memoria actual					7.55
	TOTAL					7.55

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO


FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA- PISOS	ITEM 5.5	PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
1	fachada carrera 24		7.20	27.04	1	194.69
	descuento ventanas		5.25	2.04	-5	-53.55
	descuento ventanas baños		0.40	1.00	-4	-1.60
2	Muro superior carrera 24		1.11	8.12	1	9.01
3	Volumen		6.04	1.44	1	8.70
4	Mura bajo entrada		0.91	2.19	1	1.99
5	Mura bajo entrada		0.91	3.09	1	2.81
6	Mura bajo entrada		0.91	3.15	1	2.87
7	Mura bajo entrada		0.91	2.21	1	2.01



SUBTOTAL	144.93


OBSERVACIONES:

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA- PISOS	ITEM 5.5	PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDÍA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
1	fachada calle 8 area volador suerior		1.18	3.84	1	4.53
2	volado		0.29	3.84	1	1.11
3	columnas		2.75	0.30	1	0.83
4	muro fachada		2.98	3.84	1	11.44
5	muro fachada		7.20	6.07	1	43.70
5	descuento ventana		5.25	2.90	-1	-15.23
6	muro superior fachada		1.16	6.56	1	7.61
7	volumen vertical		7.20	1.45	1	10.44
8	volumen muro interior		6.04	0.60	1	3.62
9	volumen muro interior		6.04	0.79	1	4.77
10	volumen muro interior		6.04	0.66	1	3.99
11	volumen muro interior		6.04	0.89	1	5.38
	Viene memoria anterior					166.93
	Memoria actual					82.20
	SUBTOTAL					249.13


OBSERVACIONES:

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA- PISOS	ITEM 5.5	PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL




ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Item.	Medida Total
	fachada patio interior contra administrativa					0.00
1	fachada admistrativa, sisben.		7.05	5.09	1	35.88
	descuento ventanas		1.27	2.00	-2	-5.08
2	muro superior		4.51	1.33	1	6.00
3	fachada placa de entre piso		0.34	4.51	1	1.53
4	fachada columna		7.05	0.34	1	2.40
5	muro nuevo		2.85	3.54	1	10.09
	descuento ventana		1.27	2.00	-1	-2.54
	Viene memoria anterior					249.13
	Memoria actual					48.28
	SUBTOTAL					297.41

OBSERVACIONES:

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS						DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA- PISOS	ITEM 8.5	PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL




ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	facahda - control interno, juridica, educacion					
1	fachada Placa de entrer piso		0.34	9.70	1	3.30
	fachada Placa de entrer piso		0.34	7.64	1	2.60
2	muro superior		1.33	18.95	1	25.20

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA- PISOS	ITEM 5.8	PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS 3 MANOS	UNID.	M2



ITEM	Localización y Detalle			UBICACIÓN		ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL Medida Total
	fachada despacho, hacienda patio interior					0.00
1	area 1		2.87	2.80	1	8.04
	descuento ventana		1.30	1.20	-1	-1.56
2	fachada columna		2.76	0.33	1	0.91
3	muro en super board		2.76	2.48	1	6.84
4	muro superior		1.33	2.80	1	3.72
	muro fachada principal		7.05	7.15	1	50.41
	descuento ventana 1		1.26	1.00	-1	-1.26
	descuento ventana 2		1.26	1.07	-1	-1.35
	descuento ventana 3		1.30	1.00	-1	-1.30
	descuento ventana 4		1.30	1.07	-1	-1.39
	descuento ventana 5		0.40	1.00	-1	-0.40
	Viene memoria anterior					328.51
	Memoria actual					62.66
	TOTAL					391.18

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	CARPINTERIA METALICA	ITEM: 6.1	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA P7-44 + ALFAJÍA + VIDRIO INCOLORO 4MM, EMPAQUES Y SEGURO COLOR CHAMPAÑA O SIMILAR	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	VENTANA		2.00	1.20	1	2.40
	SUBTOTAL					2.40

OBSERVACIONES:


José Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	CARPINTERIA METALICA	ITEM 6.2	INSTALACION DE DIVISION METALICA DE PISO A CIELO RAZO	UNID.	M2	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	DIVISION EN ALUMINIO		2.78	3.00	1	8.34
	SUBTOTAL					8.34

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	CARPINTERIA METALICA	ITEM 6.3	REINSTALACION PUERTA EN ALUMINO DE 90X 210MM	UNID.	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	DIVISION EN ALUMINIO				1	1.00
	SUBTOTAL					1.00

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	AIRE ACONDICIONADO	ITEM	7.1	AIRE ACONDICIONADO DE 9000BTU	UNID.	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	ventanilla unica				1	1.00
	SUBTOTAL					1.00

OBSERVACIONES:


José Luis Lopez Galtan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	AIRE ACONDICIONADO	ITEM	AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU	UNID.	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL
		7.2					



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
1.00	Secretaria de hacienda				1	1.00
2.00	nueva oficina administracion				1	1.00
	SUBTOTAL					2.00

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gallan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS.	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	AIRE ACONDICIONADO	ITEM	7.3	AIRE ACONDICIONADO DE 18000BTU	UNID.	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
1.00	control interno				1	1.00
1.00	secretaria juridica				1	1.00
1.00	secretaria educacion y cultura				1	1.00
	SUBTOTAL					3.00

OBSERVACIONES:


Jose Luis Lopez Gaitan
Secretario de Planeacion Municipal

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	12	MM	08	AA	2026	PROYECTA	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ACABADOS	DOCUMENTO:	MEMORIAS DE DISEÑO

CAPÍTULO	AIRE ACONDICIONADO	ITEM 7.4	DESMONTE Y REINSTALACION, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE CARGA REFRIGERANTE Y AISLAMIENTO PROTECTOR	UNID.	UND	UBICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL



ITEM	Localización y Detalle	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	hacienda					
1.00	cuarto de transito				1	1.00
2.00	industria y comercio				1	1.00
3.00	tesorero				1	1.00
4.00	caja				1	1.00
5.00	oficinas				1	1.00
6.00	recaudo				1	1.00
7.00	renta ciudadana				1	1.00
8.00	planeacion licencias				1	1.00
9.00	cuarto tecnologico				1	1.00
10.00	sisben				1	1.00
11.00	despacho secretaria				1	1.00
12.00	oficina despacho				1	1.00
13.00	sala de juntas				1	1.00
14.00	Sec administrativa				1	1.00
						0.00
15.00	planeacion 2do piso				1	1.00
16.00	sec planeacion				1	1.00
	SUBTOTAL					14.00

OBSERVACIONES:

José Luis Lopez Garzon
Secretario de Planeacion Municipal