ASOCIACIÓN DE TERRITORIOS ANCESTRALES SINDAWA-ASOSINDAWA
Resolución N° 100 del 20 de sep de 2022, proferida por la Dirección de Asuntos Indígenas,
Rom y Minorías del Ministerio del Interior.
Nit: 901.780.131-0

ANALISIS DE PRECIOS DE MERCADO

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-002-2026

"MANTENIMIENTO DE TRES INFRAESTRUCTURAS TRADICIONALES DE CONECTIVIDAD COMUNITARIA DEL RESGUARDO INDÍGENA AWÁ TORTUGAÑA TELEMBÍ: PUENTE TRADICIONAL SOBRE EL RÍO ÑAMBÍ Y TARABITA TRADICIONAL SOBRE EL MISMO RÍO, EN EL PASO HACIA LA COMUNIDAD DE GUAYABAL; Y PUENTE TRADICIONAL SOBRE EL RÍO TELEMBÍ, EN LA COMUNIDAD SINDAWA, MUNICIPIO DE BARBACOAS Y RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

Cotización 1: MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES
Cotización 2: DAVID FELIPE GARCES MELO

Nota: El valor total de cada item inclue el % de AIU estipulado para este porcseo en 30%.

RESGUARDO TORTUGAÑA TELEMBÍ				COTIZACION 1		COTIZACION 2		PROMEDIO UNIT	PROMEDIOS TOTALES
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN MED	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	VR. UNIT	VR. TOTAL		
CAP 1. PUENTE SOBRE EL RIO ÑAMBÍ - PASO RIO ÑAMBI									
01.01	REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE PASOS ELEVADOS	m2	75,61	$ 250.000,00	$ 24.573.250,00	$ 180.000,00	$ 17.692.740,00	$ 215.000,00	$ 21.132.995,00
01.02	MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Y REFORZAMIENTO CABLES SUSTENTADORES	ml	252,02	$ 83.000,00	$ 27.192.958,00	$ 70.000,00	$ 22.933.820,00	$ 76.500,00	$ 25.063.389,00
01.03	MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Y REFORZAMIENTO DE PENDOLAS	ml	314,78	$ 80.000,00	$ 32.737.348,41	$ 66.780,00	$ 27.327.501,59	$ 73.390,00	$ 30.032.425,00
01.04	MANTENIMIENTO, PINTURA Y REFORZAMIENTO ELEMENTOS DE FIJACIÓN	und	19,00	$ 85.000,00	$ 2.099.500,00	$ 70.300,00	$ 1.736.410,00	$ 77.650,00	$ 1.917.955,00
01.05	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PEDESTALES EN CONCRETO	m2	19,00	$ 35.000,00	$ 864.500,00	$ 11.000,00	$ 271.700,00	$ 23.000,00	$ 568.100,00
01.06	REPARACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	m2	19,00	$ 460.000,00	$ 11.362.000,00	$ 410.000,00	$ 10.127.000,00	$ 435.000,00	$ 10.744.500,00
01.07	ACERO DE REFUERZO	kg	252,02	$ 30.000,00	$ 9.828.780,00	$ 19.350,00	$ 6.339.563,10	$ 24.675,00	$ 8.084.171,55
CAP 2. PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI - COMUNIDAD SINDAWA									
02.01	REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE PASOS ELEVADOS	m2	60,00	$ 130.000,00	$ 10.140.000,00	$ 100.000,00	$ 7.800.000,00	$ 115.000,00	$ 8.970.000,00
02.02	MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Y REFORZAMIENTO CABLES SUSTENTADORES	ml	100,00	$ 70.000,00	$ 9.100.000,00	$ 56.000,00	$ 7.280.000,00	$ 63.000,00	$ 8.190.000,00
02.03	MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Y REFORZAMIENTO DE PENDOLAS	ml	100,00	$ 75.000,00	$ 9.750.000,00	$ 60.000,00	$ 7.800.000,00	$ 67.500,00	$ 8.775.000,00
02.04	MANTENIMIENTO, PINTURA Y REFORZAMIENTO ELEMENTOS DE FIJACIÓN	und	8,00	$ 70.000,00	$ 728.000,00	$ 60.000,00	$ 624.000,00	$ 65.000,00	$ 676.000,00
02.05	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PEDESTALES EN CONCRETO	m2	8,00	$ 24.200,00	$ 251.680,00	$ 26.000,00	$ 270.400,00	$ 25.100,00	$ 261.000,48
02.06	REPARACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	m2	8,00	$ 300.000,00	$ 3.120.000,00	$ 200.000,00	$ 2.080.000,00	$ 250.000,00	$ 2.600.000,00
02.07	ACERO DE REFUERZO	kg	100,00	$ 24.000,00	$ 3.120.000,00	$ 20.000,00	$ 2.600.000,00	$ 22.000,00	$ 2.860.000,00
CAP 3. TARABITA SOBRE EL RÍO ÑAMBÍ – COMUNIDAD DE GUAYABAL									
03.01	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PLATAFORMA METÁLICA	m2	12,60	$ 161.000,00	$ 2.637.180,00	$ 122.163,00	$ 2.001.029,94	$ 141.581,50	$ 2.319.104,97
03.02	MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Y REFORZAMIENTO CABLES SUSTENTADORES	ml	126,01	$ 83.000,00	$ 13.596.479,00	$ 70.000,00	$ 11.466.910,00	$ 76.500,00	$ 12.531.694,50
03.03	MANTENIMIENTO, PINTURA Y REFORZAMIENTO ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ml	12,60	$ 85.000,00	$ 1.392.300,00	$ 70.000,00	$ 1.146.600,00	$ 77.500,00	$ 1.269.450,00
03.04	REVISIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE POLEAS	und	1,00	$ 173.000,00	$ 224.900,00	$ 105.000,00	$ 136.500,00	$ 139.000,00	$ 180.700,00
03.05	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PEDESTALES EN CONCRETO	m2	10,08	$ 35.000,00	$ 458.640,00	$ 11.000,00	$ 144.144,00	$ 23.000,00	$ 301.392,00
03.06	REPARACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	m2	10,08	$ 460.000,00	$ 6.027.840,00	$ 410.000,00	$ 5.372.640,00	$ 435.000,00	$ 5.700.240,00
03.07	ACERO DE REFUERZO	kg	63,00	$ 30.000,00	$ 2.457.000,00	$ 19.350,00	$ 1.584.765,00	$ 24.675,00	$ 2.020.882,50
				$	**171.662.355**	**$**	**136.735.724**	**$**	**154.199.000**
				MIGUEL CEBALLOS		DAVID GARCES			

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL ANALISIS	**JOSE HERMES CRIOLLO SEVILLANO**
CARGO	**CONSEJERO DE FINANZAS**

Proyectó - Equipo profesional de apoyo ASOSINDAWA.
Original en carpeta contractual