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ANALISIS DEL SECTOR 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No 057-2026 

“OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES 
POMA CENTRO, EL SANCIA - MIRADOR Y DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL 

ACUEDUCTO RURAL PUSCUELAN DEL MUNICIPIO DE CUMBAL - NARIÑO” 

Siguiendo la metodología establecida por Colombia Compra, se plantea el análisis del sector 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

1. ASPECTOS GENERALES 

La Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: Servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.  

Así también en la misma Carta se establece en el artículo 311 que: al municipio como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.  

El artículo 3 de la ley 80 de 1993 dispone que los servidores públicos al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, tendrán en consideración que las entidades buscan el cumplimiento de los 
fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados.  

En tema similar al presente el Consejo de Estado en Sentencia 5 de diciembre de 2002. Consejo de 
Estado. Sección Tercera. Consejero Ponente: Dr. RICARDO HOYOS ha precisado que: La 
realización de obras de infraestructura, con las cuales se pretende hacer realidad el Estado social, 
deben hacer parte del Plan Nacional de Desarrollo, o de los planes de las entidades territoriales, de 
acuerdo con la política económica, social y ambiental que adopte el Gobierno y las competencias de 
las distintas entidades públicas tal como lo prevé el artículo 339 de la Constitución.  

Desde el punto de vista jurisprudencial, la Corte Constitucional en sentencia T-578 de 1992, 
argumentó: "En principio, el agua constituye fuente de vida y la falta de servicio atenta directamente 
con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de 
acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas (CP art. 11), la salubridad 
pública (CP arts. 365 y 366), o la salud (CP art. 49), es un derecho constitucional fundamental".  

El Municipio de CUMBAL (N), en aras de realizar una buena gestión fiscal, tiende a hacer efectivos 
los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, 
entre los cuales se destaca la eficiencia en la destinación de los recursos y la eficacia en el logro de 
los resultados, pretende realizar la contratación y ejecución de programas de interés social que 
beneficien y mejoren la calidad de vida de los habitantes, conforme los principios rectores de la 
Administración Municipal que tienen como eje fundamental la organización y el funcionamiento de 
los municipios, lo cual se desarrolla con arreglo a los postulados que rigen la función administrativa. 

Dentro de las funciones que corresponde asumir al Municipio están las de administrar los asuntos 
municipales y prestar los servicios que determine la ley; igualmente ordenar el desarrollo de su 
territorio, construir las obras que demande el progreso municipal; la promoción de la participación 
comunitaria, mejoramiento social y cultural de sus habitantes, planificar el desarrollo económico, 
social y ambiental de su jurisdicción de conformidad con la ley, solucionar las necesidades 



Dependencia  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
DE CONTRATACIÓN 

 

 

insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos 
domiciliarios, deporte, población desplazada, vías, vivienda, cultura, velar por el adecuado manejo 
de los recursos naturales, promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del 
municipio y las demás funciones y competencias que le señale la Constitución y la ley; directamente 
y con complementariedad y coordinación de las demás entidades territoriales y la nación. 

Adicionalmente, la Ley 142 de 1994, en su artículo 2º se refiere a la Intervención del Estado en los 
servicios públicos para los siguientes fines: “2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas 
insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico”. 

La ley 142 de 1994 en Artículo 5º le asigna competencias a los Municipios en materia de servicios 
públicos así: “Competencia de los Municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es 
competencia de los Municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos 
de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: asegurar que se presten 
a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de 
carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo Municipio 
…” 

El acceso al agua potable constituye un derecho humano fundamental y un elemento indispensable 
para garantizar la salud pública, el bienestar social y el desarrollo sostenible de las comunidades. En 
el municipio de Cumbal, departamento de Nariño, se han adelantado acciones orientadas a mejorar 
la cobertura y prestación del servicio de acueducto en las zonas rurales; sin embargo, aún se 
presentan deficiencias en algunos sistemas de abastecimiento que afectan las condiciones de 
conducción, distribución y entrega del recurso hídrico a la población beneficiaria. 

Las comunidades beneficiarias de los acueductos rurales Poma Centro y El Sancia – Mirador, así 
como del acueducto rural Puscuélan, ubicadas en el Resguardo Indígena de Panán, municipio de 
Cumbal, departamento de Nariño, presentan dificultades asociadas a las condiciones actuales de la 
infraestructura hidráulica. En los sistemas de distribución de los acueductos Poma Centro y El Sancia 
– Mirador se presentan limitaciones que afectan la adecuada entrega del agua a los diferentes 
usuarios y sectores atendidos. De igual manera, el sistema de conducción del acueducto rural 
Puscuélan requiere intervención con el fin de mejorar las condiciones técnicas y operativas 
relacionadas con el transporte del recurso hídrico. 

Las condiciones actuales de estos componentes pueden generar pérdidas del recurso, disminución 
de la presión, interrupciones en el suministro y dificultades para garantizar una prestación eficiente, 
continua y adecuada del servicio, situación que afecta principalmente a las comunidades rurales que 
dependen de estos sistemas para satisfacer sus necesidades básicas de consumo, higiene y 
actividades domésticas. 

Esta problemática repercute directamente en las condiciones de vida de la población beneficiaria del 
Resguardo Indígena de Panán, debido a que las deficiencias existentes en los sistemas de 
distribución y conducción pueden limitar el acceso oportuno y continuo al agua potable, afectando 
las condiciones de salubridad, higiene, bienestar y calidad de vida de las comunidades. 

En consecuencia, resulta necesario adelantar acciones de optimización de los sistemas de 
distribución de los acueductos rurales Poma Centro y El Sancia – Mirador, así como del sistema de 
conducción del acueducto rural Puscuélan, mediante la intervención de los componentes que 
presentan limitaciones técnicas y operativas, con el propósito de mejorar el funcionamiento de la 
infraestructura hidráulica, reducir las pérdidas del recurso, favorecer una adecuada presión y 
conducción del agua y contribuir a garantizar una prestación más eficiente y continua del servicio de 
acueducto para las comunidades beneficiarias del Resguardo Indígena de Panán, municipio de 
Cumbal, Nariño. 



Dependencia  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
DE CONTRATACIÓN 

 

 

En atención a la problemática identificada, el Municipio ha determinado la necesidad de ejecutar el 
proyecto”, cuyo propósito es fortalecer y mejorar la infraestructura existente mediante la optimización 
de los componentes que conforman los sistemas de conducción y distribución. La intervención 
permitirá mejorar las condiciones hidráulicas y operativas de las redes, reducir las pérdidas de agua, 
favorecer una adecuada presión y continuidad del servicio y garantizar un transporte y suministro 
más eficiente del recurso hídrico. Con la ejecución del proyecto se busca contribuir al mejoramiento 
de la prestación del servicio de agua potable en las comunidades rurales beneficiarias, mediante una 
infraestructura más eficiente, segura y funcional, acorde con las condiciones y necesidades de la 
población. De esta manera, la intervención contribuirá al mejoramiento de las condiciones de vida 
de los habitantes de los sectores atendidos y al fortalecimiento de la infraestructura de servicios 
públicos del municipio de Cumbal. 

En consecuencia, se hace necesario adelantar la ejecución del proyecto denominado: 
“OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES 
POMA CENTRO, EL SANCIA - MIRADOR Y DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO 
RURAL PUSCUELAN  DEL MUNICIPIO DE CUMBAL - NARIÑO”, de conformidad con las 
actividades previstas en el presupuesto oficial y aquellas que técnicamente se estimen necesarias 
para el adecuado desarrollo del proyecto, las cuales deberán ser ejecutadas en cumplimiento de los 
estudios, diseños y especificaciones técnicas correspondientes. 

1.1. ANÁLISIS DEL SECTOR 

La Alcaldía del Municipio de Cumbal, Nariño, en cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia de contratación estatal y en desarrollo del principio de planeación, procede a realizar el 
ANALISIS DEL SECTOR relativo al objeto del proceso de la modalidad de Selección Abreviada, 
siguiendo la metodología y la estructura del Análisis Económico de Sector del documento - Guía para 
la Elaboración de Estudios de Sector, publicado por Colombia Compra Eficiente, para establecer la 
situación actualizada del sector, desde el análisis del mercado, de la demanda y de la oferta, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 

OBJETO: El presente proceso tiene por objeto el “OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES POMA CENTRO, EL SANCIA - MIRADOR Y 
DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL PUSCUELAN DEL MUNICIPIO DE 
CUMBAL - NARIÑO”. 

PRESUPUESTO OFICIAL: El valor estimado del contrato es de CIENTO OCHENTA Y TRES 
MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. 
($183.041.989,00); Incluido AIU e impuestos, que hace parte de esta etapa precontractual. Los 
recursos para atender el objeto de la presente selección abreviada provienen de la presente vigencia 
fiscal de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No 2026000037 del 08 de 
octubre de 2026. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de un (01) mes. El plazo se 
computará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos para la 
ejecución y legalización del contrato del contrato, es decir, efectuado el pago de los impuestos 
establecidos por la entidad, las disponibilidades presupuestales y aprobada   la garantía Única por 
parte del Municipio y el registro presupuestal. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto se desarrollará en la zona rural del Municipio de Cumal, 

Departamento de Nariño, en Los Acueductos Rurales Poma Centro, El Sancia - Mirador Y Del 
Sistema De Conducción Del Acueducto Rural Puscuelan Del Municipio De Cumbal. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: El proyecto se desarrollará 
en el municipio de Cumbal, ubicado al sur del departamento de Nariño, en la frontera con la República 
del Ecuador. La cabecera municipal se encuentra a una altitud aproximada de 3.050 metros sobre el 
nivel del mar, con una temperatura promedio cercana a 11 °C, condiciones propias de un clima frío 
de alta montaña. 

La economía del municipio se fundamenta principalmente en las actividades agropecuarias, 
destacándose el cultivo de papa, cebolla, haba y otros productos de clima frío, así como la ganadería 
de leche y doble propósito. 

La zona de influencia relacionada ejecución del proyecto permitirá mejorar el funcionamiento de la 
infraestructura hidráulica, reducir las pérdidas del recurso, favorecer una adecuada presión y 
conducción del agua y contribuir a garantizar una prestación más eficiente y continua del servicio de 
acueducto para las comunidades beneficiarias del Resguardo Indígena de Panán, municipio de 
Cumbal, Nariño. 

RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO: Los riesgos previsibles asociados a la ejecución del 

contrato fueron identificados, analizados y distribuidos conforme a la naturaleza del proyecto y se 
encuentran desarrollados en la Matriz de Riesgos que hace parte integral de los documentos del 
proceso, la cual contiene la asignación de responsabilidades correspondientes. 

1.1.1. ECONÓMICO 

La actividad económica en general está dividida en sectores y cada uno de ellos referencia una parte 
de la actividad económica con elementos de características comunes, que guardan unicidad y se 
distinguen de otras agrupaciones; cuya división se hace conforme los procesos de producción que 
acontecen al interior de cada uno de ellos. 

Desde la teoría económica se establece que son tres los sectores de la economía, el sector primario 
o agropecuario, el sector secundario o industrial y el sector terciario o de servicios. Sin embargo, 
también existe una clasificación de la actividad económica basada en especialidades que permite 
una mayor comprensión del mercado, la cual introduce los sectores: Agropecuario, de servicios, 
industrial, de transporte, de comercio, financiero, de la construcción, minero y energético, solidario y 
de las comunicaciones. 

Por su parte, en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 
Económicas, en la Revisión 4 Adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C – Res. DANE 066 de 2012) 
se precisa las opciones que por sectores económicos se ofrecen para satisfacer las necesidades de 
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contratación de las entidades estatales y, a su vez, conocer el mercado objeto de estudio. 

Y dado el alcance de los objetos de los procesos de contratación típicos que adelanta el Municipio, 
las condiciones de los mismos y las alternativas disponibles para satisfacer las necesidades de 
contratación identificadas y enmarcadas a través del CIIU Rev. 4 A.C, se establece que el sector 
económico objeto de análisis corresponde al “Sector de la Construcción”, el cual por su amplitud se 
divide en tres subsectores, a saber: Construcción de edificios, Construcción de obras de ingeniería 
civil, y en Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil; que 
el CIIU recoge en la Sección F. Construcción, Divisiones 41 a 43, con los siguientes Grupos y Clases: 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 
el enlace oficial de consulta correspondiente al Producto Interno Bruto (PIB). 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Producto Interno Bruto (PIB) 
– Información técnica. Disponible en:  https://shre.ink/DANE-ProductoInternoBruto-PIB  

Este boletín técnico, tiene como propósito presentar los principales cambios de corto plazo del 
Producto Interno Bruto (PIB). Estas cifras, son utilizadas ampliamente por analistas, políticos, prensa, 
la comunidad empresarial y el público en general para la toma de decisiones. El documento consta 
de tres capítulos; el primero, contiene los resultados de las series encadenadas de volumen, con año 
de referencia 2015, del PIB trimestral, desde los enfoques de la producción y gasto, e incluye los 
resultados del valor agregado bruto. 

https://shre.ink/DANE-ProductoInternoBruto-PIB
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En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% 
respecto al mismo periodo de 2025pr. 

 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% 

(contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 

puntos porcentuales a la variación anual). 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno 
Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% 

(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 

puntos porcentuales a la variación anual). 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
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AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR: 

Para desarrollar el objeto del presente proceso de contratación el sector idóneo para su ejecución 
adecuada es el de la CONSTRUCCIÓN que incluye empresas constructoras de obras civiles y de 
infraestructura, Ingenieros Civiles y otros afines con la capacidad técnica, financiera y jurídica para 
llevar a cabo la obra. 

El sector Nacional está compuesto por los profesionales en arquitectura e ingeniería y las sociedades 
constructoras, inscritas en el Registro único de Proponentes RUP de las Cámaras de Comercio del 
País. 

El órgano principal de vigilancia y control de la actividad desarrollada por los agentes operativos es 
el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA-COPNIA, entidad pública que tiene 
como función principal la de inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones 
afines y de sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, al tenor de lo dispuesto en la Ley 842 
de 2003. 

Gremios y asociaciones que participan en el sector: 

Se lograron identificar los siguientes gremios y asociaciones que agrupan a los agentes que 
participan en el sector: 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI, fundada el 29 de mayo de 1887, con personería 
jurídica concedida el 8 de mayo de 1886 y declarada por la Ley 46 de 1904 como Centro Consultivo 
del Gobierno Nacional, es una corporación sin ánimo de lucro, de carácter académico, científico y 
gremial, cuya misión es el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la humanidad 
mediante el avance de las ciencias y de la ingeniería. 

La SCI a nivel nacional tiene presencia en 25 Regionales. La Cámara Colombiana de la 
Infraestructura – CCI - Creada el 10 de julio de 2003, como resultado de la fusión de algunos gremios 
tradicionales en el país relacionados con el sector como la Asociación Colombiana de Ingenieros 
Constructores (ACIC), la Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y Consultoría (AICO), 
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la Asociación de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociación Colombiana de Concesionarios 
de Infraestructura y Servicios (CONCESIA), con el apoyo de algunas empresas privadas. 

Estos gremios, algunos con más de 40 años de experiencia, vieron la necesidad de unir sus fuerzas 
para consolidar un sector integrado por las empresas vinculadas a la cadena de valor de la 
infraestructura colombiana, y tener un mayor reconocimiento en el ámbito nacional. De esta manera 
poder contribuir en la concepción y desarrollo de la infraestructura física de la Nación, donde las 
oportunidades de negocio se multipliquen para todos. 

CONSTRUCCIÓN 

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 6): 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil crece 17,1%. 

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil crece 19,6%. 

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 3,2%. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN Y EN LA ECONOMÍA 

La construcción no solo se refiere a ladrillos, cemento y concreto, es un importante sector de la 
economía que utiliza insumos, herramientas, maquinaria y equipos diversos que son suministrados 
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por otras ramas e industrias como la cementera, siderúrgica, del vidrio, pinturas y plástico, maderera, 
eléctrica y metalúrgica, entre otras, y cuya dinámica representa, por los encadenamientos asociados 
e intensificación de la demanda de bienes que producen tales compañías, un verdadero impulsor de 
la economía del país. 

Es importante, también, poner de presente que este sector posee gran relevancia, pues, con el paso 
de los años y ligado a los cambios, avances y demás que se han venido en la sociedad, ha sido 
destacada su contribución en la generación de empleo. 

Lo anterior, debido a que, la ejecución de las distintas actividades que requiere la consecución de 
proyectos, se requiere la contratación u ocupación de todo tipo de personal, desde mano de obra no 
calificada, pasando por aprendices y hasta involucrar a técnicos, profesionales y especialistas en 
distintas áreas del conocimiento. 

Por tal motivo,  no existe duda de que la construcción, bien sea de plantas industriales, de soluciones 
habitacionales y especialmente de grandes obras de infraestructura pública (vías, puentes, túneles, 
puertos, aeropuertos, represas, etc.), ejerce una influencia crucial en el nivel de actividad económica 
que se alcance en la sociedad, razón por la cual los gobiernos en sus distintos niveles (municipal, 
distrital, departamental y nacional) plantean estímulos para apalancar desde lo público dicha 
actividad y, particularmente, promoviendo la ejecución de proyectos de ingeniería civil buscando 
generar capacidad de crecimiento, propulsar el desarrollo y aumentar la competitividad logística 
local, regional y nacional. 

Además, es una de las posturas de teoría macroeconómica moderna la de que existe un alto nivel 
de correlación entre el comportamiento del sector de la construcción y la dinámica económica de los 
países. 

Y es aceptado que el grado de desarrollo de infraestructura pública de un país guarda relación directa 
con su competitividad y capacidad de crecimiento. Así las cosas, el sector de la construcción ejerce 
un papel protagónico en la economía por su efecto tracción sobre buena parte del aparato productivo 
comercial e industrial, la producción y la alta generación de empleo. 

Los principales atributos del sector inmueble y las constructoras de viviendas, oficinas, comercios, 
centros de servicio, obras y otro tipo de edificaciones, son el dinamismo y el carácter reactivador que 
le aportan a la economía de Colombia y muchos países en el mundo. 

La consolidación de este sector implica beneficios en el Producto Interno Bruto (PIB) y representa la 
posibilidad para miles de ciudadanos y empresas, de invertir en vivienda o espacios rentables 
dedicados al comercio y los emprendimientos. 

La importancia del sector de la construcción para un país y su economía radica en múltiples factores: 

 Más empleos. 

 Creación y diversificación de infraestructura. 

 Suplir la demanda de viviendas y otras edificaciones. 

ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR (IPP) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 
el enlace oficial de consulta correspondiente al Índice de Precios del Productor (IPP). 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Índice de Precios del 
Productor (IPP) Disponible en: https://shre.ink/DANE-indicedePreciosdelProductor-IPP  

Información septiembre de 2026. 

 

Resultados del mes de julio del IPP de Producción Nacional: 

Comportamiento mensual del Índice de Precios del Productor (IPP) de la Producción Nacional, 
según componentes 

El IPP de la producción nacional, en septiembre de 2026 presentó una variación de 2,20% respecto a 
agosto de 2026. 

 

Comportamiento de la variación mensual del IPP de Producción Nacional, según secciones de 
la Clasificación Internacional Industrial Uniforme adaptada para Colombia – CIIU Rev.4.0 

En septiembre de 2026, los sectores de Explotación de minas y canteras (12,21%) y Agricultura, 
ganadería, silvicultura, caza y pesca (2,35%) presentaron variaciones superiores a la media (2,20%), 
mientras que el sector de Industrias manufactureras (0,22%) registró una variación inferior a la media. 

https://shre.ink/DANE-indicedePreciosdelProductor-IPP
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Variación mensual por uso o destino económico (CUODE): (Septiembre de 2026 frente a agosto 
de 2026) 

Durante el mes de septiembre la menor variación positiva se presentó en Materiales de construcción 
(0,05%), mientras que los Bienes de Consumo Final presentaron la mayor variación positiva (1,33%). 

 

INDICADOR DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES (IIOC) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 
el enlace oficial de consulta correspondiente al Indicador de inversión en obras civiles (IIOC). 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Indicador de inversión en 
obras civiles (IIOC). Disponible en: https://shre.ink/DANE-Indicadorinversionobrasciviles-IIOC 

Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 
sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó una disminución en los pagos de 
20,0% frente al mismo trimestre de 2019 y contribuyó con -8,9 puntos porcentuales a la variación 
anual. Este resultado está explicado principalmente por el decrecimiento de los pagos para la 
construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas. 

https://shre.ink/DANE-Indicadorinversionobrasciviles-IIOC
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Durante el cuarto trimestre de 2020, los pagos en obras civiles registraron una disminución de 22,2%, 
frente al mismo trimestre de 2019. 

 

Variación anual (IV trimestre de 2020Pr / IV trimestre 2019) 

A continuación, se presentan los resultados del cuarto trimestre de 2020. 

 

Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de otras obras de ingeniería presentó una disminución 
de 58,4% en sus pagos y restó 6,4 puntos porcentuales a la variación anual. Las categorías que más 
incidieron en este resultado fueron la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de 
obras ambientales, parques y escenarios deportivos. 
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En el cuarto trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontró que el grupo de entidades del orden 
territorial registró una disminución de 58,5% en los pagos efectuados y aportó -58,0 puntos 
porcentuales a la variación anual del grupo (-58,4%). 

Del I trimestre de 2020 al IV trimestre de 2020, la disminución de 18,2% en los pagos desembolsados 
frente al mismo periodo del año anterior, se explica por el comportamiento negativo en los cinco 
grupos de obra: construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el 
transporte presentó una reducción de 17,0% y contribuyó con -5,8 puntos porcentuales; carreteras, 
calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos 
presentó una reducción de 12,9% y contribuyó con -5,8 puntos porcentuales; el grupo de otras obras 
de ingeniería* registró una disminución de 44,5% y aportó -4,9 puntos porcentuales; el grupo de vías 
de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillados y otras obras portuarias disminuyó 13,6% y 
aportó -1,0 puntos porcentuales y el grupo Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte 
masivo presentó una disminución de 26,2% y aportó -0,7 puntos porcentuales a la variación doce 
meses (-18,2%). 

NOTA: Se precisa que el Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC) no ha sido objeto de 

actualización por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE desde el 
año 2020, razón por la cual la información presentada corresponde a la última publicación oficial 
disponible. 

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y VENTAS 

A pesar de esto, en ninguna de las fases expansivas registradas se ha observado una dinámica tan 
favorable como la de los últimos años, con una tasa de crecimiento promedio bastante alta. En 
Colombia, el sector de la construcción está conformado en un 50% por el componente de 
edificaciones y el otro 50% por obras civiles (infraestructura). En el caso de las edificaciones su valor 
se desagrega en tres segmentos: edificaciones residenciales, no residenciales, y un tercer 
componente en el que se contabilizan las reformas y reparaciones. 

Estas diferencias se hacen debido a que el subsector de obras civiles está apoyado directamente 
por el Estado, mientras que el subsector de edificaciones está apoyado mayormente por el sector 
privado. 

Por esta razón, los sectores tienen un comportamiento diferente. La actividad del sector 
Infraestructura está concentrada en las pequeñas y medianas empresas, con una participación que 
supera el 80% tanto en ingresos operacionales como en activos. En la construcción de obras civiles 
de infraestructura, la dinámica de la inversión está determinada fundamentalmente por el sector de 
las comunicaciones, el sector energético, y de infraestructura vial y transporte. Estas obras están en 
su gran mayoría adscritas a los programas de servicio público y por ello, tienen que operar con 
recursos oficiales, su funcionamiento, por lo tanto, está íntimamente ligado a políticas 
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gubernamentales. 

La estabilidad empresarial con relación a este tipo de proyectos depende en un alto porcentaje de 
los planes y programas de infraestructura que el estado implemente. Dicho sector representa 
importancia estratégica para la economía del país, toda vez que cada proyecto que se desarrolla 
genera encadenamientos (negocios hacia adelante y hacia atrás), los cuales dinamizan la economía. 
Además de los encadenamientos, la construcción genera economías de escala en la producción 
nacional y moviliza el empleo de mano de obra no calificada y con ello contribuye a disminuir los 
niveles de desempleo en el país. 

CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

La cadena de producción y distribución del sector de construcción comienza desde los servicios 
asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotación y 
extracción de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera. 

Luego de pasar por la obtención de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la 
transformación, las actividades se relacionan con fabricación de tuberías, perfiles, resinas, servicios 
de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoría. Así mismo, la transformación y 
elaboración de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, carpintería y vidrios. Los bienes 
finales que se obtendrán son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la minería, 
centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y pistas de aterrizaje; vías de agua, puertos 
y represas; y las obras de ingeniería que comprenden instalaciones deportivas. 

1.1.2. MATERIAS PRIMAS SECTOR CONSTRUCCIÓN Y SU VARIACIÓN 

ESTADÍSTICA DE CEMENTO GRIS (ECG) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 
el enlace oficial de consulta correspondiente a las Estadísticas de Cemento Gris (ECG) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Estadísticas de Cemento 
Gris (ECG) Disponible en: https://shre.ink/DANE-EstadisticasdeCementoGris-ECG  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística–DANE, en cumplimiento de su misión 
institucional de definir y producir información estadística estratégica para los niveles nacional, 
sectorial y territorial, con el propósito de apoyar la planeación y la toma de decisiones por parte de 
las entidades, presenta las Estadísticas de Cemento Gris, que tienen como objetivo proporcionar 
información mensual sobre la evolución de la producción y despachos nacionales de cemento gris, 
incluyendo la totalidad de las empresas cementeras del país. 

Información agosto 2026 

https://shre.ink/DANE-EstadisticasdeCementoGris-ECG
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Resultados Generales de la Producción y los Despachos Nacionales de Cemento Gris 1.1. 
Resultados anuales 

En agosto de 2026, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.233,9 miles de toneladas, 
lo que representó una variación de -1,9% con relación al mismo mes de 2025. En el mes de análisis se 
despacharon al mercado nacional 1.130,3 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un 
crecimiento del 2,9% frente a agosto de 2025. 

 

Resultados año corrido 

En el período enero – agosto 2026 la producción de cemento gris alcanzó los 9.326,8 miles de 
toneladas, presentando un aumento de 2,1% con relación al mismo periodo del año anterior. Los 
despachos al mercado nacional acumularon 8.685,5 miles de toneladas dando como resultado una 
variación positiva de 4,1% con respecto al periodo enero - agosto 2025. 
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Resultados doce meses 

En el período septiembre 2025 - agosto 2026, la producción de cemento gris alcanzó los 14.262,5 miles 
de toneladas, presentando un aumento de 3,8% con relación al mismo periodo del año anterior. Los 
despachos al mercado nacional acumularon 13.252,7 miles de toneladas, dando como resultado una 
variación positiva de 6,1% con respecto al periodo septiembre 2024 – agosto 2025. 

 

ESTADÍSTICAS DE CONCRETO PREMEZCLADO (EC) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 
el enlace oficial de consulta correspondiente a las ESTADÍSTICAS DE CONCRETO 
PREMEZCLADO (EC) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Estadísticas de Concreto 
Premezclado (EC) Disponible en: https://shre.ink/DANE-EstadisticasdeConcretoPremezclado-EC. 

Por ser el concreto uno de los insumos más importantes para el sector de la construcción, tanto para 
la mayoría de las obras civiles, que se realizan en el país (carreteras, puentes, represas, etc.), como 
también para la construcción de edificaciones, en sus primeras etapas constructivas; el indicador de 
la producción de concreto se constituye como un potencial indicador líder del sector. 

https://shre.ink/DANE-EstadisticasdeConcretoPremezclado-EC
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La encuesta de producción de concreto investiga las principales empresas industriales dedicadas a 
esta actividad, las cuales se estima que cubren al menos el 95% de la producción total de este 
producto. 

El objetivo de la encuesta es proporcionar información sobre la evolución de la producción mensual 
de concreto por destino (vivienda, obras civiles, edificaciones y otros) y departamento. 

Información agosto 2026 

 

RESULTADOS GENERALES 

Resultados anuales (agosto 2026 / agosto 2025) p 

En agosto de 2026, la producción de concreto premezclado fue de 655,4 miles de metros cúbicos, lo 

que significó un aumento de 5,6% frente al mismo mes de 2025, en el que se produjeron 620,8 miles 

de metros cúbicos. 

 

Resultados año corrido (enero – agosto 2026 / enero – agosto 2025) p 

En lo corrido del año, la producción de concreto premezclado alcanzó los 5.007,3 miles de metros 

cúbicos, con una variación de 2,1% en comparación con lo registrado en el período enero – agosto de 

2025, en el que se produjeron 4.906,7 miles de metros cúbicos. 
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Resultados doce meses (septiembre 2025 – agosto 2026 / septiembre 2024 – agosto 2025) p 

En el período septiembre 2025 – agosto 2026, la producción de concreto premezclado alcanzó los 

7.632,3 miles de metros cúbicos, con una variación de 1,8% en comparación con lo registrado en el 

período septiembre 2024 – agosto 2025, en el que se produjeron 7.497,6 miles de metros cúbicos. 

 

2. TECNICO 

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento 
y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son instrumentos claves en 
el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. 

Es importante determinar el tipo de suelo donde se va a hacer la optimización del sistema de 
acueducto en una zona veredal, de modo que se garantice la estabilidad de las obras. 

Para una obra como la optimización del sistema de acueducto en una zona veredal, es suficiente 
una descripción sencilla del suelo en términos de si es arcilloso, limoso, arenoso, areno arcilloso, si 
contiene rocas trituradas o conglomerados, etc., y una apreciación de su grado de humedad. 
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Dentro de estas actividades se encuentran aquellas necesarias para empezar la ejecución de la obra, 
tales como: localización y replanteo, cerramiento, adecuación del terreno y descapote y nivelación 
del terreno. 

De acuerdo con el objeto a contratar, el servicio de construcción o de ejecución de obras de 
ingeniería civil requerida deberá cumplir con las especificaciones técnicas de calidad de obras y 
tiempos y cronogramas de ejecución conforme se detalle en el presente estudio previo. 

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 
obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 
transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 
el enlace oficial de consulta correspondiente a los Indicadores Económicos Alrededor de la 
Construcción (IEAC)  

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Indicadores Económicos 
Alrededor de la Construcción (IEAC). Disponible en: https://shre.ink/DANE-
IndicadoresEconomicosAlrededordelaConstruccion-IEAC  

Información segundo semestre del 2026 

 

En el segundo trimestre de 2026 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó en 3,5% con 
relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 
de actividad, se observa un crecimiento en el valor agregado de la construcción de 2,2% en su 
variación anual, que se explica principalmente por el aumento del valor agregado de las obras civiles 
17,1%. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones disminuyó en 3,2% y las actividades 
especializadas decreció en 2,2% 

INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES (IPOC) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 

obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 

transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 

el enlace oficial de consulta correspondiente al Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC). 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Indicador de Producción de 

Obras Civiles (IPOC). Disponible en: https://shre.ink/DANE-IndicadorProducciondeObrasCiviles-

IPOC 

https://shre.ink/DANE-IndicadoresEconomicosAlrededordelaConstruccion-IEAC
https://shre.ink/DANE-IndicadoresEconomicosAlrededordelaConstruccion-IEAC
https://shre.ink/DANE-IndicadorProducciondeObrasCiviles-IPOC
https://shre.ink/DANE-IndicadorProducciondeObrasCiviles-IPOC
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La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento 

y desarrollo de un país. 

La medición y el análisis de su comportamiento son importantes en el diseño de políticas 

macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las 

estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la toma de decisiones 

de las autoridades y del público en general. 

Información segundo trimestre de 2026: 

 

El crecimiento de 17,1% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al 

segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de 

obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 

civil presentó un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variación anual a precios constantes; el 

grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 

registró un incremento en su producción anual de 18,7% y aportó 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la 

variación anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos) incrementó su producción en 43,0% y aportó 3,0 p.p. a la variación anual (17.1%). 

 

RESULTADOS GENERALES: 

Variación anual (II trimestre 2026 Pr / II trimestre 2025): 

Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes registró 

un crecimiento de 17,1%, frente al mismo trimestre de 2025. 
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Variación y contribución anual por tipo de construcción (II trimestre 2026 pr / II trimestre 2025) 

El crecimiento de 17,1% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al 

segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de 

obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 

civilpresentó un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variación anual a precios constantes; el 

grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 

registró un incremento en su producción anual de 18,7% y aportó 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la 

variación anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos) incrementó su producción en 43,0% y aportó 3,0 p.p. a la variación anual (17.1%). 

En contraste, el grupo de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 

comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, contrajo su producción 

en 18,9% y restó 2,6 p.p. a la variación anual; así mismo, el grupo de Construcciones en minas y 

plantas industriales contrajo su producción en 22,7% y restó 5,6 p.p. a la variación anual. 

 

Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 

2.1 A.C (II trimestre 2026 Pr / II trimestre 2025) 

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y 

a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 

2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15 subclases presentaron incrementos en 

su producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que 6 subclases registraron 

descensos en su producción. 



Dependencia  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
DE CONTRATACIÓN 

 

 

 

RESULTADOS POR TIPO DE OBRA 

Variación anual a precios constantes por grupo de obra (II trimestre 2026 Pr / II trimestre 2025) 

A continuación, se presentan las series históricas de los índices y variaciones anuales, para cada 

uno de los 5 grupos de obra, según clasificación CPC versión 2.1 adaptada para Colombia. 

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (grupo 

530202) 

En el segundo trimestre de 2026, el grupo de obra Puertos, canales, presas, sistemas de riego y 

otras obras hidráulicas (acueductos) presentó un aumento en su producción de 43,0% y sumó 3,0 

p.p a la variación anual a precios constantes. 
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ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (ICOCIV) 

La información estadística y los indicadores económicos expuestos en el presente apartado fueron 

obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE, entidad rectora de las estadísticas oficiales del país. Con el fin de garantizar la trazabilidad, 

transparencia y verificación de la información utilizada para el presente análisis del sector, se anexa 

el enlace oficial de consulta correspondiente al Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 

(ICOCIV) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Índice de Costos de la 

Construcción de Obras Civiles (ICOCIV). Disponible en: 

https://shre.ink/IndiceCostosConstruccionObrasCiviles-ICOCIV 

El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite 

conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la 

construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país. 

Información agosto 2026 

En agosto de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,03%, en comparación con julio de 2026. 

Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, 

se ubicó por encima del promedio nacional (0,03%): Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 

aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,73%). Por otra parte, las agrupaciones: 

Construcciones en minas y plantas industriales (-0,26%), Construcciones deportivas al aire libre y otras 

obras de ingeniería civil (-0,82%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos) (-0,92%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación 

y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (-1,15%) se ubicaron por debajo del 

promedio nacional. 

 

Resultados mensuales (agosto 2026 / julio2026) 

Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. 

En agosto de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,03%, en comparación con julio de 2026. 

Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, 

se ubicó por encima del promedio nacional (0,03%): Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 

https://shre.ink/IndiceCostosConstruccionObrasCiviles-ICOCIV
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aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,73%). Por otra parte, las agrupaciones: 

Construcciones en minas y plantas industriales (-0,26%), Construcciones deportivas al aire libre y otras 

obras de ingeniería civil (-0,82%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos) (-0,92%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación 

y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (-1,15%) se ubicaron por debajo del 

promedio nacional. 

 

Variación y contribución mensual por tipología de obra (46 obras) 

Al comparar agosto de 2026 con julio de 2026 y según tipología de obra, las mayores variaciones 

positivas se presentaron en: vías interurbanas (1,83%), ciclorrutas (1,61%) y telefonía móvil (0,98%). 

Por su parte, las mayores variaciones mensuales negativas, según tipología de obra, se observaron 

en: construcción de líneas de media y baja tensión (-3,59%), sistemas de riego (-3,47%) y redes 

urbanas de gas (-2,30%). 

 

3. REGULATORIO 

3.1. ANALISIS CONSTITUCIONAL 

La Constitución Política de Colombia entendida como norma suprema fundamental de la que se 
desprende toda normatividad jurídica aplicable en todo el territorio nacional, ha establecido como 
fines esenciales del Estado, “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
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efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la nación (…)”. 

Dentro de las funciones que corresponde asumir al Municipio están las de administrar los asuntos 
municipales y prestar los servicios que determine la ley; igualmente ordenar el desarrollo de su 
territorio y construir las obras que demande el progreso municipal; la promoción de la participación 
comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, planificar el desarrollo económico, 
social y ambiental de su jurisdicción de conformidad con la ley y en coordinación con otras 
necesidades; solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, 
agua potable, servicios públicos domiciliarios, deporte, cultura, directamente y en concurrencia, 
complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la nación, al tenor de la 
ley; velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del mejor ambiente; promover el 
mejoramiento económico y social de los habitantes del municipio y las demás funciones y 
competencias que le señale la Constitución y la ley. 

La Constitución Política en su artículo 298: Los departamentos tienen autonomía para la 
administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y 
social dentro de su territorio en los términos establecidos por la constitución. Los departamentos 
ejercen funciones administrativas (...). 

Así también en la misma Carta se establece en el artículo 311 que: “al municipio como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. 

La Constitución Política en su artículo 209, inciso 2 establece que “Las autoridades deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”, a su vez el artículo  6  de 
la Ley 489 de 1998, en concordancia con los principios establecidos en la Constitución Política, 
establece que en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas 
deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respetivas funciones con el fin de lograr los fines 
y cometidos estatales y en consecuencia prestarán su colaboración a las demás entidades para 
facilitar el ejercicio de sus funciones. 

3.1.1. PRINCIPAL NORMATIVIDAD. 

El régimen legal aplicable al presente proceso de selección y el contrato que de él se derive, será el 
previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, decreto 019 de 2012, Decreto 
1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios. En los temas que no se encuentran particularmente 
regulados, se aplicarán las normas comerciales y civiles vigentes. 

LEY 1150 DE 2007 – ART 2 NUMERAL 1 1. Licitación pública. La escogencia del contratista se 
efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los 
numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un 
proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica 
mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento. 

De conformidad con lo establecido por el literal b) del numeral 2°del artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección será mediante Selección Abreviada. 

Este proceso de licitación y el contrato con el que finaliza, se encuentra regulados por el Estatuto de 
Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones reglamentarias entre otras 
el Contrato de Obra Pública tiene origen legal en numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
que reza: 
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“1º. Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. En los 
contratos de obra que haya sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso 
público, la interventoría deberá ser contratado con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueron imputables 
en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto”. 

En la actualidad el Gobierno Nacional por medio del Decreto – Ley Numero 4170 de 2011 creó la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compara Eficiente, como ente rector de la 
contratación pública para desarrollar e impulsar políticas publicar y herramientas orientadas a 
asegurar que el sistema de compras y contratación pública obtenga resultados óptimos en términos 
de la valoración del dinero público a través de un proceso transparente, con lo cual a su vez se busca 
orientar y definir políticas únicas e inequívocas en diferente temas de la contratación estatal. 

4. ESTUDIO DE LA OFERTA 

¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios? 

En el presente caso en razón al objeto a contratar, la dinámica del mercado en lo que corresponde 
a la cadena de producción o distribución o suministro del bien o servicio el futuro contratista asumirá 
un papel que puede ser constructor y a su vez proveedor de las materias primas requeridas para la 
ejecución de la obra. 

Al ser un contrato de obra que se contratará a todo costo, el municipio contratará una persona natural 
o jurídica para la ejecución de la misma, quien tiene la obligación de entregar la obra de acuerdo a 
las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad y dentro del plazo proyectado para su ejecución. 

DINÁMICA DE PRODUCCIÓN 
COSTOS 

ASOCIADOS A LOS 
PROCESOS 

DISTRIBUCIÓN Y 
ENTREGA DEL BIEN O 

SERVICIO 

UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO, 
EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LA 
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE 
LA OBRA, DEBE: 

 Contratar la mano de obra calificada 
exigida contractualmente y no 
calificada, que se requiera para la 
correcta ejecución de la obra objeto 
del contrato. 

 Adquirir los materiales y 
combustibles requeridos para la 
ejecución de la obra. 

 Contar con la maquinaria mínima 
exigida por la Entidad y la 
herramienta menor que requiera para 
ejecutar la obra. 

 Ejecutar la obra contratada conforme 

 Mano de obra 
calificada y no 
calificada. 

 Materiales de 
construcción. 

 Equipos, 
maquinaría y 
herramienta 
menor. 

 Combustibles, 
grasas y 
lubricantes. 

 Otros 

CUANDO EL 
CONTRATISTA HAYA 
EJECUTADO LA OBRA, 
DEBE. 

 Entregar a la Entidad 
las obras en 
funcionamiento de 
acuerdo con el periodo 
de diseño. 

 Entregar a la Entidad la 
documentación 
requerida para el acta 
de recibo final y/o acta 
de liquidación del 
contrato, dentro de la 
cual debe hallarse: la 
actualización de 
vigencia de las pólizas, 
conforme a las 
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al cronograma de ejecución del 
mismo. 

 Entregar las obras en funcionamiento 
de acuerdo al periodo de diseño. 

 Allegar la actualización de vigencia 
de las pólizas, conforme a las 
estipulaciones contractuales. 

estipulaciones 
contractuales, paz y 
salvo de proveedores, 
certificados y planos 
récord, etc. 

5. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? 

La Alcaldía año tras año requiere de la ejecución de obras de desarrollo, constituyéndose en la 
principal acción de materialización de los planes de desarrollo, razón por la cual adelanta el proceso 
de contratación respectivo. 

En tal sentido, dicha convocatoria está dirigida a empresas e ingenieros constituidos y estudiados 
para prestar el servicio de construcción o de ejecución de obras de ingeniería civil, las cuales se 
encargan de proveer los servicios requeridos por la entidad para el cumplimiento de los fines de la 
contratación, bajo una justa remuneración que es pactada en el porcentaje del AIU. Por tal motivo, 
la Alcaldía considera viable continuar con la forma y tipo de contratos celebrados con anterioridad. 

En la revisión de la demanda, se realizó una búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública (SECOP), identificando como el Municipio ha realizado contrataciones similares en los 
últimos años, de tal forma que se considera pertinente su análisis para la presente investigación de 
mercado. Los resultados de esta búsqueda se presentan a continuación: 

AÑO 
MODALIDAD 
SELECCIÓN 

No. 
PROCESO Y 
CONTRATO 

OBJETO VALOR 

2026 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 

2007) 

SA 046-2026 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO 
RURAL CHILCO LARGO DEL 
MUNICIPIO DE CUMBAL - NARIÑO. 

$179.880.969,49 

2026 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 

2007) 

SA 040-2026 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL 
LLANO DE PIEDRAS DEL MUNICIPIO 
DE CUMBAL - NARIÑO 

$81.790.306,94 

2026 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 

2007) 

SA 034 2026 

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ADUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS 
RURALES TALLAMBI Y TIUQUER DEL 
RESGUARDO INDÍGENA DE 
MAYASQUER DEL MUNICIPIO DE 
CUMBAL, NARIÑO 

$299.987.059,67 

Los procesos que se tuvieron en cuenta para este análisis del sector de acuerdo a la entidad 
contratante se consultaron en la página www.colombiacompra.gov.co y se relacionan a continuación. 
De acuerdo a la información que reporta el SECOP, se encontró que los siguientes procesos 
contractuales, cuyos objetos son similares al del presente proceso de selección como se muestra a 
continuación: 

CONTRATO OBJETO MUNICIPIO VALOR 



Dependencia  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
DE CONTRATACIÓN 

 

 

SA 004 - 
2026 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE FUNES, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
FUNES 

$350.000.000,00 

SAMC-004-
2026 

"OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN 
FRANCISCO SECTORES (MONTENEGROS 
ARELLANOS Y SOCORRO) DEL MUNICIPIO DE 
CUASPUD CARLOSAMA, DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO FASE III" 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
CUASPUD 

CARLOSAMA 

$365.746.874,76 

SA 002 DE 
2026 

REALIZAR LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO 
EN LA CALLE 3, ENTRE CARRERA 5 Y 6 DEL 
BARRIO SANTIAGO MUNICIPIO DE MALLAMA 
NARIÑO 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
MALLAMA 

$132.164.087,00 

Evaluando las condiciones presentadas se observa que en el departamento se han ejecutado con 
éxito procesos contractuales de similar objeto al del presente proceso, advirtiendo que su 
comportamiento en cuanto al número y calidades de los oferentes es plural y cumplen con las 
condiciones técnicas, financieras y jurídicas exigidas, lo que resalta la posibilidad de concurrencia 
en los procesos contractuales. 

5.2 ESTUDIO DE MERCADO COMPLEMENTARIO — VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Con el fin de completar el Estudio de la Demanda y dar soporte estadístico al valor estimado del 
presente proceso (Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC 057-2026 CUMBAL), cuyo 
objeto es el “OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS 
RURALES POMA CENTRO, EL SANCIA - MIRADOR Y DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL 
ACUEDUCTO RURAL PUSCUELAN DEL MUNICIPIO DE CUMBAL - NARIÑO”, se verificaron en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) los procesos de similar naturaleza en el 
departamento de Nariño. 

A partir del análisis de la información disponible, se seleccionaron los siguientes procesos. 

Proceso Entidad Objeto Valor ($) Estado 

SA 046-
2026 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE CUMBAL 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL 
CHILCO LARGO DEL MUNICIPIO DE 
CUMBAL - NARIÑO. 

$179.880.969,49 Celebrado 

SA 040-
2026 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE CUMBAL 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL 
LLANO DE PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE 
CUMBAL - NARIÑO 

$81.790.306,94 Celebrado 

SA 034 
2026 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE CUMBAL 

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ADUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS 
RURALES TALLAMBI Y TIUQUER DEL 
RESGUARDO INDÍGENA DE MAYASQUER 
DEL MUNICIPIO DE CUMBAL, NARIÑO 

$299.987.059,67 Celebrado 

SA 014-
2026 

Alcaldía 
Municipio de 
Cumbal 

OPTIMIZACIÓN DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO 
RURAL QUILISMAL Y DEL SISTEMA DE 
CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL 
EL TAMBILLO DEL MUNICIPIO DE 
CUMBAL-NARIÑO 

$256.119.053,16 Celebrado 

SA 009-
2026 

Alcaldía 
Municipio de 
Cumbal 

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ADUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS 
RURALES MIRAFLORES, TAMBO-LA 
PUERQUERA Y SAN JUDAS Y DEL 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL 

$335.017.887,72 Celebrado 
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ACUEDUCTO RURAL HUERTAS-
CUSCUNGO DEL MUNICIPIO DE CUMBAL 
- NARIÑO 

SA 030-
2025 

Alcaldía 
Municipio de 
Cumbal 

OPTIMIZACION DE LA RED DE 
ACUEDUCTO DEL SECTOR EL CHILCO 
DE LA VEREDA TASMAG DEL 
RESGUARDO INDIGENA DEL GRAN 
CUMBAL, MUNICIPIO DE CUMBAL 

$158.762.022,91 Celebrado 

SA 007-
2024 

Alcaldía 
Municipio de 
Cumbal 

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
ACUEDUCTO DE LOS SECTORES 
CENTRO Y LOS ARROYOS DE LA VEREDA 
LLANO DE PIEDRAS DEL RESGUARDO 
INDIGENA DE CUMBAL, MUNICIPIO DE 
CUMBAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

$303.738.318,00 Celebrado 

SA 003 
2023 

Alcaldía 
Municipio de 
Cumbal 

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS PANAN 
CENTRO Y SAN FRANCISCO DEL 
RESGUARDO INDIGENA DE PANAN EN EL 
MUNICIPIO DE CUMBAL (N) 

$315.909.747,83 Celebrado 

SA 027 
2022 

Alcaldía 
Municipio de 
Cumbal 

OPTIMIZACION DE LAS REDES DE 
ACUEDUCTO, BOCATOMA Y TANQUES 
DE ALMACENAMIENTO EN LAS VEREDAS 
LLANOS DE PIEDRAS, TASMAG, GUAN Y 
QUILISMAL DEL RESGUARDO INDIGENA 
DE CUMBAL, MUNICIPIO DE CUMBAL - 
NARIÑO 

$64.745.002,92 Celebrado 

SA 006 
2022 

Alcaldía 
Municipio de 
Cumbal 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO FASE 3 
DE LA VEREDA LA CALERA DEL 
RESGUARDO INDIGENA DE CHILES 
MUNICIPIO DE CUMBAL - NARIÑO 

$201.764.769,11 Celebrado 

SAMC 
011 2021 

Alcaldía 
Municipio de 
Cumbal 

OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS 
VEREDALES EN EL RESGUARDO 
INDÍGENA DEL GRAN CUMBAL 

$232.153.615,20 Celebrado 

SAMC 
002 2021 

Alcaldía 
Municipio de 
Cumbal 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
PUSCUELAN DEL RESGUARDO 
INDIGENA DE PANAN, MUNICIPIO DE 
CUMBAL - NARIÑO 

$192.391.343,78 Celebrado 

SAMC 
008 2020 

Alcaldía 
Municipio de 
Cumbal 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA LA CALERA DEL RESGUARDO 
INDIGENA DE CHILES MUNICIPIO DE 
CUMBAL - NARIÑO 

$158.391.852,00 Celebrado 

SA 006-
2025 

Alcaldía 
Municipio de 
Potosí 

MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS 
VEREDALES EN LOS SECTORES DE 
ALTO SINAÍ, MUESES Y PURBUNTUD EN 
EL MUNICIPIO DE POTOSÍ, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

$346.358.447,00 Celebrado 

SA 002 - 
2026 

Alcaldía 
Municipio de 
El Contadero 

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTOS 
RURALES CON EL FIN DE GARANTIZAR 
LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA A 
LA POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO 
DE EL CONTADERO, DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

$70.000.000,00 Celebrado 

SA 003 - 
2024 

Alcaldía 
Municipio de 
El Contadero 

OPTIMIZACIÓN, DE LOS SISTEMAS DE 
CLORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
CASETA DE CLORACIÓN PARA LOS 
ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO 
DE EL CONTADERO, DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

$119.967.383,00 Celebrado 
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SAMC-
002-2024 

Alcaldía 
Municipio de 
Potosí 

CONSTRUCCION DE PLANTA COMPACTA 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 
LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA SAN ANTONIO, MUNICIPIO 
DE POTOSÍ NARIÑO 

$287.999.820,80 Celebrado 

SA 006 
DE 2023 

Alcaldía 
Municipio de 
Mallama 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE 
CHUCUNES – MALLAMA, NARIÑO – 
PRIEMRA FASE DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
AGUA Y BIENESTAR PARA MI VEREDA 
DEL PDA NARIÑO 

$217.061.701,81 Celebrado 

SAMC-
002-2023 

Alcaldía 
Municipio de 
Potosí 

OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS 
RURALES QUE SIRVEN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE A LAS VEREDAS DE 
PURBUTUD, LA CORTADERA, SAN LUIS Y 
CUASPUD NUCLEO DEL MUNICIPIO DE 
POTOSÍ NARIÑO 

$98.574.211,00 Celebrado 

SA 005 
DE 2023 

Alcaldía 
Municipio de 
Gualmatán 

OPTIMIZACIÓN FASE 1 DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN 
ANTONIO DEL MUNICIPIO DE 
GUALMATÁN, DEL PROGRAMA AGUA Y 
BIENESTAR PARA MI VEREDA - 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

$216.088.786,00 Celebrado 

SA 002 
DE 2023 

Alcaldía 
Municipio de 
Mallama 

OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS DE 
LAS VEREDAS DE PUERAN, TERCAN 
ALTO Y BAJO DEL MUNICIPIO DE 
MALLAMA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

$167.758.029,00 Celebrado 

SA 002 
DE 2022 

Alcaldía 
Municipio de 
Mallama 

OPTIMIZACION DE ACUEDUCTOS 
SECTOR LA CRUZ VEREDA LA 
OSCURANA Y VEREDA MALLAMA 
MUNICIPIO DE MALLAMA - 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

$97.656.011,00 Celebrado 

SA 008 
DE 2021 

Alcaldía 
Municipio de 
Mallama 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS 
SAN MIGUEL Y CHIMBILAN DEL - 
MUNICIPIO DE MALLAMA NARIÑO 

$94.327.766,00 Celebrado 

 

Muestra verificada: 33 procesos enfocados específicamente en la construcción, optimización, 

mejoramiento y ampliación de sistemas de acueducto y redes sanitarias en municipios del 
departamento de Nariño, con rangos de contratación que oscilan entre $44.997.595,46 y 
$397.690.020,00. 

5.3 ANALISIS ESTADÍSTICO 

Indicador Estadístico Valor ($) 

Promedio (media aritmética) $195.497.569,75 

Mediana $192.391.343,78 

Valor mínimo observado $64.745.002,92 

Valor máximo observado $346.358.447,00 

Tamaño de la muestra 23 procesos 

5.4 CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El presupuesto oficial estimado para el proceso SAMC 057-2026 CUMBAL asciende a la suma de 



Dependencia  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
DE CONTRATACIÓN 

 

 

CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE. ($183.041.989,00), incluido AIU e impuestos. 

A la luz de la muestra de 23 procesos de obras e infraestructura para sistemas de acueducto y 
saneamiento básico en municipios del departamento de Nariño, se concluye que el presupuesto 
oficial ($183.041.989,00) se encuentra ubicado dentro del rango observado de mercado 
($64.745.002,92– $346.358.447,00). 

Esto certifica que el valor asignado por el Municipio de Cumbal guarda proporcionalidad técnico-
económica dentro del marco de contratación pública subregional, asegurando los principios de 
eficiencia, economía, libre concurrencia y ausencia de sobrecostos. 

Evaluación de Razonabilidad y Proporcionalidad: 

Bajo estas condiciones, al analizar el presupuesto oficial destinado para el presente proceso, el cual 
asciende a la suma de $183.041.989,00, se evidencia que este se ajusta perfectamente al 
comportamiento del mercado de la subregión al compararlo directamente tanto con la mediana 
($192.391.343,78) como con el promedio del sector ($195.497.569,75), ubicándose de manera 
armónica en el núcleo central de la distribución muestral. 

Esta alineación técnica confirma que el proyecto está estructurado con estrictos criterios de 
eficiencia, austeridad y racionalidad en el gasto público, sin llegar a representar una oferta 
económicamente artificial o inviable. Dicha proporcionalidad lo sitúa dentro de un intervalo de costo 
altamente seguro frente a procesos de objeto similar, blindando formalmente la etapa precontractual 
y el estudio de sector ante eventuales observaciones de los entes de control u organismos 
fiscalizadores. 

Municipio de Cumbal – Nariño, octubre de (2026) 

Cordialmente, 

-Original Firmado- 
JAIRO ANTONIO VALENZUELA AGUILAR  

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 


