PRESUPUESTO

DEPENDENCIA	**SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**	CÓDIGO TRD	**120**

PRESUPUESTO OFICIAL

MODALIDAD DE SELECCIÓN: SUBASTA INVERSA.

OBJETO DEL PROCESO: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERÍA A MONTO AGOTABLE, CONFORME A FICHA TÉCNICA ORIENTADOS A CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE RECETOR, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNIT. ANTES DE IVA	IVA UNIT. (19%)	VALOR UNIT. IVA INCLUIDO
MATERIALES ELÉCTRICOS						
1	Cemento gris	bulto	1,00	$ 35.056,30	$ 6.660,70	$ 41.717,00
2	Arena lavada de rio	m3	1,00	$ 44.442,86	$ 8.444,14	$ 52.887,00
3	Triturado de 1/2" - 3/4"	m3	1,00	$ 88.459,66	$ 16.807,34	$ 105.267,00
4	Varilla de acero de 1/2"	und	1,00	$ 29.131,93	$ 5.535,07	$ 34.667,00
5	Cinta auto fundente 18mm x5m	rollo	1,00	$ 75.767,23	$ 14.395,77	$ 90.163,00
6	Cinta termo encogible cable No 1/0 color negro 100mm	und	1,00	$ 215.966,39	$ 41.033,61	$ 257.000,00
7	Conector R paralelo dentado T/DP5	und	1,00	$ 14.552,10	$ 2.764,90	$ 17.317,00
8	Fotocelda 3NC 16A -105 - 305V	und	1,00	$ 25.531,93	$ 4.851,07	$ 30.383,00
9	Cinta aislante color negro	rollo	1,00	$ 6.268,91	$ 1.191,09	$ 7.460,00
10	Pinza de retencion 35/70mm	und	1,00	$ 35.787,39	$ 6.799,61	$ 42.587,00
11	Paladraga con cabo 1.80m	und	1,00	$ 165.826,05	$ 31.506,95	$ 197.333,00
12	Barra de 2.20 m	und	1,00	$ 192.422,69	$ 36.560,31	$ 228.983,00
13	Llave Alemana o expansiva 15 pulgadas	und	1,00	$ 179.355,46	$ 34.077,54	$ 213.433,00
14	Fusible para transformadores de 3kva	und	1,00	$ 23.178,99	$ 4.404,01	$ 27.583,00
15	Fusible para lampara 6.3A 250V - 20mm largo 5mm	und	1,00	$ 1.064,71	$ 202,29	$ 1.267,00
16	Conector CDP 120-120-25-150	und	1,00	$ 20.837,82	$ 3.959,18	$ 24.797,00
17	Cinta bandit calibre 3/4 x 50	rollo	1,00	$ 220.326,05	$ 41.861,95	$ 262.188,00
18	Hebillas para cinta bandit 3/4	und	1,00	$ 3.031,09	$ 575,91	$ 3.607,00
19	Luminaria luz publica soporte tubo 2", Schreder 27W	und	1,00	$ 247.109,24	$ 46.950,76	$ 294.060,00
20	Soporte tubo 2 pulgadas para luminaria	und	1,00	$ 192.773,11	$ 36.626,89	$ 229.400,00
21	Poste metalico de 8m/510kg	und	1,00	$ 1.183.473,11	$ 224.859,89	$ 1.408.333,00

DEPENDENCIA	**SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**	CÓDIGO TRD	**120**

22	Percha galvanizada de 2 puestos tipo pesada	und	1,00	$ 27.094,96	$ 5.148,04	$ 32.243,00
23	Aislador tipo carrete porcelana (3" 3/16)	und	1,00	$ 4.689,08	$ 890,92	$ 5.580,00
24	Perno de maquina de 5/8" x 8"	und	1,00	$ 7.313,45	$ 1.389,55	$ 8.703,00
25	Arandela galvanizada redonda de 5/8"	und	1,00	$ 661,34	$ 125,66	$ 787,00
26	Arandela galvanizada a presion (guasa) 5/8"	und	1,00	$ 588,24	$ 111,76	$ 700,00
27	Cable de aluminio ACSR #2	m	1,00	$ 3.708,40	$ 704,60	$ 4.413,00
28	Cable acero galvanizado 1/4" extra resistente	m	1,00	$ 3.666,39	$ 696,61	$ 4.363,00
29	Varilla de anclaje de 5/8" x 1.5m	und	1,00	$ 35.798,32	$ 6.801,68	$ 42.600,00
30	Vigueta de ferroconcreto 0.2 x 0.2 x 0.4 m	und	1,00	$ 43.753,78	$ 8.313,22	$ 52.067,00
31	Arandela galvanizada cuadrada de 5/8" 4x4	und	1,00	$ 6.386,55	$ 1.213,45	$ 7.600,00
32	Grapa presora RL11 (3 pernos)	und	1,00	$ 12.016,81	$ 2.283,19	$ 14.300,00
33	Guardacabo galvanizado de 3/8"	und	1,00	$ 2.462,18	$ 467,82	$ 2.930,00
34	Cable encauchetado 2x10	m	1,00	$ 16.187,39	$ 3.075,61	$ 19.263,00
35	Aislador polimerico	und	1,00	$ 36.773,11	$ 6.986,89	$ 43.760,00
36	Cortacircuitos	und	1,00	$ 225.630,25	$ 42.869,75	$ 268.500,00
37	Grapa tipo pistola	und	1,00	$ 65.014,29	$ 12.352,71	$ 77.367,00
38	Tuerca de ojo	und	1,00	$ 19.663,87	$ 3.736,13	$ 23.400,00
39	Esparrago de 5/8 x 24"	und	1,00	$ 14.694,96	$ 2.792,04	$ 17.487,00
40	DPS	und	1,00	$ 127.758,82	$ 24.274,18	$ 152.033,00
41	Varilla puesta a tierra en acero 2.40 m	und	1,00	$ 381.400,84	$ 72.466,16	$ 453.867,00
42	Base para fotocelda con platina nacional	und	1,00	$ 12.394,96	$ 2.355,04	$ 14.750,00

Así mismo, se precisa que el objeto contractual contempla el suministro de materiales bajo la modalidad de monto agotable, por un valor máximo de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($167.900.000,00), ejecutándose de manera gradual conforme a los requerimientos de la entidad y hasta el agotamiento de los recursos disponibles.

PRESUPUESTO

DEPENDENCIA	**SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**	CÓDIGO TRD	**120**

El presente presupuesto se elaboró a los NUEVE (09) días del mes de septiembre del 2026.

FERNEY AMEZQUITA BARRERA
Secretario de Planeación e Infraestructura.

Proyectó: Juan Pablo Rojas Almanza.
Profesional de Apoyo SPI.