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ACTUALIZACION ESTUDIO TECNICO DEL SECTOR

El presente andlisis del sector se realiza en cumplimiento del deber de planeacién y de la
obligacién de conocer el sector relativo al objeto contractual desde las perspectivas
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgos, de conformidad con el
articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. Su finalidad es establecer las condiciones
del mercado de obras de mejoramiento y adecuacién de infraestructura social, sustentar
las caracteristicas de la contratacién proyectada y articular la documentacién del
proceso de seleccion abreviada de menor cuantia No. SAMC-14-2026 con los
documentos tipo de infraestructura social aplicables.

1. OBJETO

El Municipio de Choachi, Cundinamarca, requiere contratar la ejecucion de las obras de
(MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
DE VIDA SENSORIAL DEL MUNICIPIO DE CHOACHI, CUNDINAMARCA.

2. ANALISIS DE LA PERSPECTIVA LEGAL DEL SECTOR

El proceso atiende los fines esenciales del Estado y los principios de la funcién
administrativa consagrados en los articulos 2 y 209 de la Constitucién Politica, asi como
las obligaciones de proteccién e inclusién de las personas con discapacidad previstas en
los articulos 13 y 47 superiores y en la Ley Estatutaria 1618 de 2013. La contratacién se
somete ala Ley 80 de 1993, al articulo 2, numeral 2, literal b), de la Ley 1150 de 2007 y al
procedimiento de seleccién abreviada de menor cuantia regulado por el articulo
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. Por tratarse de obra puUblica de infraestructura
social, se aplican los Documentos Tipo adoptados mediante la Resolucién 540 de 2025 de
la Agencia Nacional de Contratacién PUblica - Colombia Compra Eficiente y la Matriz 1

— Experiencia del subsector Salud, en las actividades correspondientes al alcance de la
intervencién.

EN CONSECUENCIA, COMO QUIERA QUE SE TRATA DE OBRA PUBLICA LA ENTIDAD DESDE EL
PUNTO DE VISTA LEGAL PERMITIRA LA PARTICIPACION DE:

Podrdn participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, en

forma individual o conjunta, que cumplan con los requisitos legales y los especialmente
previstos en este pliego de condiciones.

Para la verificaciéon de la capacidad juridica de los interesados se observardn las reglas
previstas en el Documento Base de los pliegos tipo, en sus formatos y en la normativa

aplicable, sin establecer requisitos de participacion o soportes adicionales a los
autorizados por dichos documentos.

PERSONAS JURIDICAS:

TratGndose de personas juridicas se procederd a verificar que el objeto social le permita
ejecutar el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con personas idéneas
para la ejecucién del contrato, para tal efecto se analizard el certificado de existencia y
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representacion legal, acompafiado de las certificaciones de experiencia y la idoneidad
de las personas para la ejecucion del contrato.

Las personas juridicas acreditan su capacidad juridica con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio de su domicilio, el cual debe
haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de presentacién
o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado.

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica revisando
los siguientes aspectos:

(a) El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté autorizada
para cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los
certificados de existencia y representacién legal.

(b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica
con la inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y
representacion legal.

(c) Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar la
oferta y obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto del contrato, lo cudl
se verifica con la inscripcion del representante legal en el certificado de existencia
y representacion legal.

(d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona
juridica para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad
Estatal con la presentacion de una declaracién de la persona juridica en la cual
esta certifique que nila persona juridica ni su representante legal estdn incursos en
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la Entidad
Estatal debe consultar los sistemas de informacidén de la Procuraduria General de
la Nacidén y la Contraloria General de la Republica.

PERSONAS NATURALES

La Entidad debe verificar la capacidad juridica de las personas naturales de la siguiente
manera:

1. La mayoria de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los
nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los
extranjeros. La simple presentaciéon de este documento sirve para acreditar la
capacidad juridica.

2. La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales. Este
requisito lo debe verificar la Entidad con la presentacién de una declaracién de la
persona natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no estd incursa
en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y adicionalmente la Entidad
Estatal debe consultar los sistemas de informacién de la Procuraduria General de la
Nacién y la Contraloria General de la RepUblica.

DOCUMENTOS PARA LA VERIFICACION JURIDICA, SEGUN LAS REGLAS DE LOS DOCUMENTOS
TIPO:

Carta de presentacion de la propuesta.

Documento Compromiso de Transparencia.

Certificado de constitucién, existencia y representacion legal (En caso de ser necesario).
Documento de constitucion del consorcio o unién temporal (En caso de ser necesario).
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Autorizacion para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal de la

sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar).

Cerfificacién de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social Integral y
aportes parafiscales.

Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacién.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General de la Republica.
Verificacién de Antecedentes Judiciales.

Verificacién en el sistema registro nacional de medidas correctivas (multas en materia
policiva)

Verificacién Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM

Los proponentes deberdn allegar Certificado del Registro Unico de Proponentes —RUP,
expedido dentro del mes anterior a la fecha sefialada para el cierre del término para
presentar propuestas,

La exigencia, acreditacién y verificacién del Registro Unico de Proponentes (RUP), asi
como las excepciones legalmente procedentes, se regirdn por las disposiciones
aplicables y por las reglas del Documento Base de los pliegos tipo. En los proponentes
plurales se atenderdn las condiciones previstas en esos documentos para cada
integrante.

Las caracteristicas, oportunidad de acreditacién y reglas de subsanabilidad de
los requisitos habilitantes juridicos serdn exclusivamente las previstas en los
Documentos Tipo y en la normativa vigente. La relacién anterior no podra
interpretarse como autorizacién para exigir documentos adicionales a los
establecidos en aqguellos.

Las caracteristicas especificas de los requisitos juridicos habilitantes, la verificacion y
posibilidades de aclaracion, se desarrollardn con precisién en los pliegos de condiciones.

3. ANALISIS DE LA PERSPECTIVA ECONOMICA:

Los bienes y servicios a adquirir, deben encontrarse en el mercado regional, nacional y, si
aplica, internacional, de manera que exista una oferta suficiente que garantice la
satisfaccidon de las necesidades institucionales bajo criterios de calidad, oportunidad,
eficiencia y libre competencia, por tal motivo, el andlisis de la perspectiva econémica
permite identificar las condiciones de oferta y demanda del sector, asi como las

caracteristicas generales del mercado en el que se desarrollard el proceso de
contratacion.

3.1. ANALISIS POR SECTORES ECONOMICOS

Los sectores de la economia se constituyen en divisiones segin la actividad productiva y
agrupan actividades con caracteristicas similares, las cuales permiten el desarrollo
econémico, el empleo y la participacién en el producto interno bruto y el estudio de
cada uno de los mismos. En este sentido, los sectores econdmicos se dividen en

(i) Sector Primario o extractivo, el cual se encarga de la obtencién directa de recursos
naturales, como la agricultura, la ganaderia, la mineria y la pesca.;

(if) Sector Secundario o industrial, que comprende las actividades de transformacién de
dichas materias primas en bienes elaborados, incluyendo la industria y la construccion;
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(iii) Sector Terciario o de servicios, el cual agrupa la prestacién de servicios, tales como

transporte, comercio, salud y educacién;

(iv) Sector Cuaternario o informacién/tecnologia, orientado a actividades basadas en el
conocimiento, la investigacién, la innovacién y las tecnologias de la informacién:;

(v) Sector Quinario o de decisién/sin Gnimo de lucro, que abarca funciones de direccién,
toma de decisiones, actividades gubernamentales y organizaciones sin dnimo de lucro.

Por la naturaleza econdmica de las actividades a contratar, el objeto se ubica en el
sector secundario de la economia, especificamente en el subsector de la construccién y
el mejoramiento de edificaciones. Para efectos de los Documentos Tipo de infraestructura
social, la intervencién corresponde al subsector Salud, atendiendo a la destinacién
funcional del Centro de Vida Sensorial, en el que se desarrollan actividades terapéuticas
y procesos de rehabilitacion dirigidos a personas con discapacidad, complementados
con acciones de estimulacién sensorial, inclusién y atencién social. La intervencién tiene
por finalidad recuperar y adecuar los ambientes fisicos en los que se desarrollan dichos
servicios, mejorando sus condiciones de accesibilidad, seguridad y funcionalidad.

La ejecucion comprende actividades de preparacién y adecuaciéon de espacios
existentes, demoliciones y desmontes, pafietes, carpinteria y elementos metdlicos,
adecuaciones eléctricas, pisos, acabados, pintura y redes de voz y datos, conforme al
presupuesto oficial y al Anexo 1 — Anexo Técnico. La clasificacion en el subsector Salud
responde al uso funcional de la infraestructura para procesos terapéuticos y de
rehabilitacion, y no altera por si misma la clasificacién presupuestal del proyecto de
inversion, registrado en el sector 41 — Inclusién Social y Reconciliacién. Por la misma razén,
se considera aplicable la Matriz 1 - Experiencia del subsector Salud, con las exigencias
que correspondan al objeto y al rango de cuantia del proceso.

3.1.1. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

El sector de la construccién de infraestructura social comprende las actividades
relacionadas con la planeacién, disefio, construccién, ampliacién, mejoramiento y
mantenimiento de edificaciones destinadas a la prestacién de servicios publicos y al
desarrollo de programas institucionales orientados al bienestar de la comunidad. Dentro
de este sector se encuentran proyectos como centros comunitarios, instituciones
educativas, escenarios culturales y deportivos, equipamientos administrativos, centros de
atencion social y demas edificaciones de caracter publico destinadas a fortalecer Ia
oferta social de las entidades territoriales.

La ejecucion de este fipo de infraestructura constituye un elemento estratégico para el
desarrollo social de los municipios, al contribuir al mejoramiento de las condiciones de
acceso de la poblacidn a espacios adecuados para la prestacién de servicios, el
desarrollo de programas, la participacién ciudadana y el fortalecimiento del tejido
comunitario. De igual forma, estas inversiones generan impactos positivos sobre la
economia local mediante la creacién de empleo, la contratacién de bienes Yy servicios y
la dinamizacién del sector de la construccion.

En este contexto, el proyecto forma parte de la infraestructura social y se orienta a
mejorar un inmueble municipal existente para brindar condiciones adecuadas de
accesibilidad, seguridad y funcionamiento a las actividades terapéuticas, de

rehabilitacion, estimulacién sensorial e inclusidon social dirigidas a la poblacién
beneficiaria.
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Los potenciales contratistas deberdn acreditar exclusivamente los requisitos habilitantes y
de experiencia previstos en el Documento Base y en la Matriz 1 - Experiencia del subsector
Salud para las actividades de adecuacién y mejoramiento de edificaciones
contempladas en el proyecto. La ejecucién de las instalaciones y obras deberd observar
la reglamentacién técnica vigente que resulte aplicable a cada actividad, incluidos el
Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-10), el RETIE y el RETILAP,
en cuanto correspondan a las intervenciones previstas, sin que esta remisién implique
adicionar condiciones habilitantes distintas de los Documentos Tipo.

Asi mismo, la construccién de obras de ingenieria civil son una actividad econdémica que
incide en el crecimiento y desarrollo del pais y por tanto su medicién y andlisis del mismo,
es importante en el disefio de politicas macroeconémicas y la elaboracién de planes y
programas gubernamentales y ofros, por lo que, las estadisticas aqui expuestas son la
expresion de la inversién dentro de dicho sector por parte de las entidades Estatales en
Colombia; Es por ello que este sector presenta variaciones, sin embargo, segin el reporte
del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) denominado
“Indicador de Produccién de Obras Civiles o IPOC" menciona que este sector presenta
un “El crecimiento de 17,1% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con
respecto al segundo frimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres
de los cinco grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y ofras obras de ingenieria civil presenté un aumento de 158,3% y sumo
13,6 p.p. a la variacién anual a precios constantes; el grupo de Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles registré un incremento
en su produccién anual de 18,7% y aportd 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variacién
anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrdulicas

(acueductos) incrementd su produccién en 43,0% y aportd 3,0 p.p. a la variacién anual
(17.1%)."

Aunque la intervencion objeto de este proceso corresponde al mejoramiento y
adecuacion de infraestructura existente y no a la construccién de una nueva edificacion,
las referencias sectoriales permiten contextualizar las condiciones generales de oferta y
demanda de la actividad constructiva y la capacidad del mercado para atender
contratos publicos de obra.
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Tabla 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segiin
tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

Il trimestre 2026™ / Il trimestre 2025

Contributson a b vaniacion anual  Contabutidn a L variacion anual del
Viraosn anual
total grupo

[porcentaes)
LTS (ap) (ppl

TOTAL INDICADOR DE PROCUCOON DE OBRA CIVILES 71 | 1 B
§3211. 53212 Cameteras {extepto cameteras elevadas); calles y fermocarries 01 17 185
1 Pistas de aterrizaje 344 04 09
s Puentes y earreteras elevadas 285 039 18
s Tineles 1557 05 11
TolS3201  Cameteras, calles, vins fsreas y pistas de aterrizaje, poestes, carrwieras tlevadas y hineles 10 | 5 [
s131.5013 Acuaductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos 53 14 25
s332 Puertos, vias navegables ¢ instalaciones conexas e 04 53
suU Sistemas de fiego y obras hidedulicas de control de inundaciones 798 /] 12 2
Total 530202 Puertos, canales, presas, sistenmas de riego y otras obras hidriulicas {acueductos) ap | » .
s34 Tuberias de baoga distancia 364 40 A
4 Obras para b comunicacidn de larga distancia y bas lneas ebéctricas {cables) w7 05 s
53252 Cables locales y obras conexas 205 43 42
5325353251 Acantarilado, plartas de de apua y gasoductos locales 21 412 a0
Tuberias para ln cooduceion de fas 3 lerga distancia, loess de comunicacida y cables de
T 20 o]
e T 183 | ETRE |
53261 Construcciones en minas A1 42 43
5328 Centrales eléctricas A 4 13
ToniSMOM  Consirucciones e minasy plascas Industiales a | % N
S0 Insalacionss al are e paca departes y esparcimient 74 03 18
5320 Otras obras de ingenierta cl 1709 12 /| 13
TowiSM205 lestainciomes af ae Hore para deportes y esparcimients; y otras obras de ingemieria civl 1513 = It | /|

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador. por efectos de redondeo.

Tomado de: DANE (2026). Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC).

3.1.2. ANALISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL

A nivel mundial, el sector de la construccién continda consoliddndose como uno de los
principales motores del crecimiento econémico, la generacién de empleo y el desarrollo
sostenible. La inversion en infraestructura constituye un instrumento estratégico para
fortalecer la competitividad de los territorios, mejorar el acceso a los servicios publicos y
reducir brechas sociales, razdn por la cual organismos internacionales han promovido el
incremento de la inversion en infraestructura resiliente, sostenible e inclusiva como
mecanismo para impulsar la productividad y el bienestar de la poblacién.

3.1.2.1. CONTEXTO GLOBAL

En este contexto, la infraestructura social ha adquirido una importancia creciente dentro
de las politicas publicas de numerosos paises, debido a su incidencia directa en el
mejoramiento de la calidad de vida y en la garantia de derechos fundamentales. La
construccion de equipamientos destinados a la prestacién de servicios sociales,
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comunitarios, educativos, culturales y de atencién a poblaciones vulnerables contribuye

al fortalecimiento institucional, promueve la inclusién social y facilita el acceso equitativo
a programas orientados al desarrollo humano.

La Organizacion de las Naciones Unidas (ONU), a través de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), reconoce que la infraestructura desempefia un papel determinante
para alcanzar un desarrollo sostenible. En particular, el Objetivo de Desarrollo Sostenible
9 promueve el desarrollo de infraestructura resiliente, mientras que el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 10 orientado a reducir las desigualdades, en la medida en que
busca disponer de un espacio accesible e incluyente que contribuya a la atencién y
participacion de diferentes grupos de la poblacién.

De igual manerq, el Banco Mundial ha sefialado que la inversién en infraestructura
pUblica constituye uno de los mecanismos con mayor capacidad para impulsar el
crecimiento econdmico, mejorar la productividad y fortalecer el capital humano,
especialmente cuando se orienta hacia infraestructura social que amplia el acceso de
la poblacién a servicios esenciales y promueve el desarrollo local.!

En consecuencia, el mejoramiento del Centro de Vida Sensorial se enmarca en las
tendencias nacionales e internacionales orientadas al fortalecimiento de la
infraestructura social como instrumento para promover la inclusién, la equidad, el
bienestar y el desarrollo territorial. La intervencién busca disponer de espacios
adecuados, accesibles, seguros y funcionales que permitan fortalecer la atencién
integral y las actividades dirigidas a la poblacién beneficiaria, contribuyendo al
mejoramiento de su calidad de vida y a la generacién de mayores oportunidades de
participacion e integracién social.

Asi mismo, segun un estudio realizado por la firma PricewaterhouseCoopers, menciona
que “las infraestructuras en todo el mundo estdn entrando en un ciclo de inversién sin
precedentes'?, por lo cual pronostica que para el afno 2050 hasta los 6,9 billones de
ddlares anuales en 2050, teniendo en cuenta que toman como base que para el ano
2024 la inversidn se localizaba aproximadamente en 4,4 billones de ddlares.".

3.1.22. CONTEXTO NACIONAL

Durante los Ultimos afos, el Gobierno Nacional ha fortalecido la inversion en
infraestructura social como una estrategia para reducir las brechas de acceso a servicios
institucionales, promover la inclusién social y fortalecer la presencia del Estado en los
territorios. En este contexto, la construccién y adecuacion de equipamientos publicos
destinados a la atencion de poblaciéon beneficiaria, se ha consolidado como una de las
principales herramientas para garantizar el acceso efectivo a programas sociales,
comunitarios y de fortalecimiento del tejido social.

En concordancia con lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia
Potencia Mundial de la Vida", adoptado mediante la Ley 2294 de 2023, establece como
uno de sus objetivos la reduccién de las desigualdades sociales y territoriales mediante el

! Banco Mundial. Infraestructura. Disponible en: https://www.worldbank.org/en/topic/infrastructure

“Word Intelectual Property Organization (Wipo) / Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Presentacion
2

3 Informe de la OMPI sobre tendencias de la tecnologia (2025) El futuro, www.wipo.int/es/web/technology-trends/future-
of-transportation
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fortalecimiento de la infraestructura pdblica, priorizando inversiones que permitan ampliar

la oferta institucional para la poblacién beneficiada por el proyecto, entre ellas personas
con discapacidad y usuarios del centro de vida sensorial, mediante espacios adecuados
para el desarrollo de programas de formacién, participacion y proteccién de derechos.

De igual manera, el proyecto se articula con las politicas publicas nacionales orientadas
al fortalecimiento de la inclusién social, la atencién integral y la garantia de condiciones
dignas para la poblacién, mediante el desarrollo y mejoramiento de espacios
institucionales destinados a la prestacién de servicios sociales. En este marco, el
fortalecimiento del Centro de Vida Sensorial permitird contar con una infraestructura
adecuada, accesible y funcional para el desarrollo de programas y actividades
orientados al bienestar, laintegracién, la participacién y el desarrollo de capacidades de
la poblacién beneficiaria.*

Asi mismo, el sector de la construccién continia siendo uno de los principales
dinamizadores de la economia colombiana. De acuerdo con el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), el Indicador de Produccién de Obras
Civiles (IPOC) reportd para el segundo trimestre de 2025 un crecimiento del 0,6 % en la
produccidn de obras civiles a precios constantes respecto del mismo periodo del afio
anterior. El informe sefiala que este comportamiento estuvo impulsado principalmente
por el aumento en la ejecucion de proyectos de infraestructura, reflejando la capacidad
del sector para atender la demanda de obras publicas y privadas y consolidando un
mercado con suficiente capacidad técnica, financiera y operativa para participar en
procesos de contratacién de infraestructura.s

En consecuencia, la ejecucién del proyecto "Mejoramiento del centro de vida sensorial
en el municipio de Choach" se encuentra alineada con las politicas nacionales
orientadas al fortalecimiento de la infraestructura social, la equidad de género vy la
inclusion de poblacién beneficiaria, contribuyendo a mejorar las condiciones para la
prestacion de servicios institucionales en salud y el desarrollo de programas dirigidos al
bienestar y la participacién de los beneficiados en el territorio.

3.1.2.3. CONTEXTO MUNICIPAL

El municipio de Choachi, ubicado en la provincia de Oriente del departamento de
Cundinamarca, cuenta con una extensién aproximada de 212 km? y una poblacién
distribuida entre el casco urbano y sus diferentes veredas. Su territorio se caracteriza por
una geografia montafiosa propia de la Cordillera Oriental, condicién que ha influido en
la configuracién de los asentamientos y en la prestacién de servicios publicos e
institucionales. En este contexto, el fortalecimiento de la infraestructura social constituye
una necesidad para garantizar el acceso equitativo de la poblacién a espacios
destinados al desarrollo comunitario, la participacién ciudadana y la atencién
institucional.

En los Ultimos afios, la Administracién Municipal ha fortalecido las acciones dirigidas a la
inclusién social, la atencién integral y el bienestar de las personas con discapacidad. En
ese contexto, el Centro de Vida Sensorial constituye un equipamiento de especial
relevancia, destinado a la redlizacién de actividades terapéuticas, de rehabilitacion,
estimulacién sensorial y acompafiamiento, junto con actividades de participacién e

% Ministerio de la Igualdad y Equidad. Lineamientos y politicas para la igualdad y equidad de las mujeres en Colombia.,

3 Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE. Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC), Primer
trimestre de 2025.
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inclusion social. La adecuacién de sus espacios fisicos contribuye a la prestacién de esos

servicios en condiciones de funcionalidad, accesibilidad y seguridad.

El Plan de Desarrollo Municipal «Choachi, Vamos por Mdas 2024-2028», dentro de la linea
estratégica «Vamos por Mds Bienestam, contempla en el sector 41 - Inclusién Social y
Reconciliacién el programa «Capacidad diversa: potenciando las capacidades y
oportunidades para todosy, asociado al cédigo programético 4104 — Atencién integral
de poblacién en situacién permanente de desproteccién social y/o familiar. La meta de
producto No. 67 consiste en poner en funcionamiento el Centro de Vida Sensorial. El
proyecto de inversion se identifica como «implementacién de acciones para el bienestar
de la poblacién vulnerable 2025-2027 en el municipio de Choachi, Cundinamarcan,
codigo BPIN 202500000003049, segun la certificacién del Banco de Programas y Proyectos
aportada al proceso.

La intervencién permitird mejorar las condiciones fisicas de los espacios destinados a la
atencién terapéutica, rehabilitacién y estimulacién sensorial, con incidencia directa en
la accesibilidad y funcionalidad del equipamiento. El hecho de que el proyecto de
inversion esté clasificado presupuestalmente en Inclusién Social y Reconciliacién es
compatible con la destinacion funcional de la infraestructura para fines de atencién y
rehabilitacién, que sustenta la aplicacién de los Documentos Tipo complementarios del
subsector Salud.

3.2. ANALISIS DE LA OFERTA - PROVEEDORES.

El presente andlisis de la demanda se orienta a caracterizar la necesidad de mejorar los
espacios del Centro de Vida Sensorial, inmueble destinado al desarrollo de actividades
terapéuticas y de rehabilitacién, ademdas de estimulacién sensorial, atencién e inclusién
social de personas con discapacidad. La localizacién en el casco urbano del municipio
de Choachi favorece el acceso al equipamiento pUblico, cuya adecuacién tiene por
finalidad recuperar y mejorar las condiciones requeridas para la continuidad y calidad
de los servicios y actividades que alli se desarrollan.

3.2.1. DEMANDA - UBICACION DEL AREA A INTERVENIR

El area objeto de intervencién se encuentra en el casco urbano del municipio de
Choachi, Cundinamarca, en la Calle 3 No. 3-41, de conformidad con la localizacién
consignada en el Anexo 1 — Anexo Técnico. En dicho inmueble se ejecutardn las obras
de mejoramiento de los espacios destinados a la atencién y rehabilitacién de la
poblacién beneficiaria.

a. Localizacién:
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Figura 1.1. Localizacién del casco urbano de Choachi.

A e

Figura 1.2. Locadlizacién centro de vida sensorial, en el casco urbano de
Choachi.

3.2.2. DEMANDA - RELACION HISTORICA DE CONTRATOS CELEBRADOS CON OBJETOS
SIMILARES POR LA ENTIDAD

La Alcaldia del municipio de Choachi ha adelantado en vigencias anteriores algunos
procesos contractuales con objetos iguales o similares, porlo cual, se toma como muestra

lo contratado con estas caracteristicas en los afios 2025 y 2026 para tomarlos como
referencia asi:

2026 SMC-034-2026 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL
CENTRO DE VIDA SENSORIAL Y CASA DE ADULTO $34.239.773,44

Calle 3 No 3-41 - Teléfono 320 4738170
www.choachi-cundinamarca.gov.co
CODIGO POSTAL 251420




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CHOACHI
Nit. 899999414-5
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

MAYOR DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA
CUNDINAMARCA

Pagina 11 de 21

2025

SMC 040-2025 REALIZAR EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y $21.545.772
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APULO
CUNDINAMARCA

3.2.3. DEMANDA - CONTRATOS PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA SECOP Il CON OBJETOS
SIMILARES

Como referencia de la demanda publica por obras de caracteristicas constructivas
semejantes, se revisan procesos publicados en el Sistema Electrénico para la
Contratacién Publica (SECOP), entre ellos contrataciones adelantadas por los municipios
de Gachancipd y Apulo para mantenimiento, adecuacién y mejoramiento de
equipamientos publicos. Estos antecedentes se utilizan como referentes de mercado, sin
equiparar necesariamente sus condiciones particulares a las del presente proyecto.

MUNICIPIO DE GACHANCIPA

Informacién

Nidmero del procese  SMC-034-2026

Tiulo OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL Y CASA DE ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO
DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA

Estado Proceso adjudicado y celedrado
Tipo de proceso  Minima cuantia
Unidad de DE UBLICAS
Proceso para celebrar un Acuerdo Marco oe Precios N

Lista de oferentes publicada

Fecha de publicacion 072028 8:54.25 AM (uT2090% Degeri, (oma Gum
Posicién  Estado Rizon _ Fechayhomdefiegads  Provesdor
1 Poihienti JUOTI2028 1227:38 AM

HUTE 08 038 Boge, Lems:
Gotcy

MiPyme

Limitacidn de lodo of proceso a MiPymes = §i  No

Datos dei contrato

Tipo de contrato  Obra
Justificacion de la modalidad de contratacikin  Presupussto inferior al 10% de s menar cuantia

4n OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL Y CASA DE ADULTO
MAYOR DEL DE D,

Condiciones de entrege  Platatorma
Direccién de sjecuciin del contrato Calle § No. 2 - 10, piso 3 Gachancipd Cundinamarca COLOMBIA
Valor sstmado  34.232.77).44 COP

Lotes? 8 “Na

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index2prev
CixLbl=Buscar+procesos&prevCtxUri=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1

BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&notice=CO1.NTC.10
597648

MUNICIPIO DE APULO
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Wimero del process SMC 0402025

Thote MEAUZAREEL| ME. (TVAS OF LAS WSTALACIONES DEL CENTRG OF
VDA SEMBORAL DE LA ACWSMTRACION MUNICIPAL DE APULO CUNDINAMAACA.

Eatnde Process sdudcado y catetrade
o0 00 procase Winems coant

Pracess pers calebrar wn Acusvdo Marco g Precios e

Uimitacidn ga 1000 o procese s MPymes 81 - Mo

Datos dal contrato

Tipo de cosnin Oora

10% Ga s mener cursiy

REALIZAR L MANTENBAENTO MEJORAMIENTO YO ADECUACIONES LOCATIVAS OF LAS
Descripcién MSTALACIONES DEL CEHTRO DE VIDA BENSORIAL DE LAADMINSTRACION MUMICIPAL DE APULO
CUNDIRAMARCA

Durscidn del costrats 45 (Disa)
Fochn de berminecin del conlrata:  1TROR2025 12,0000 PM /07043 55 Sryet 1oma. Sune
Condicionss oo savega Piatatamsa
DarRcCatn de dfecucin fei comiiain CLL Y N $.4) C Agulo Cunanamarce COLOWEA.
Vo astimade 21545772 COP
Los? Mg

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine [Tendering/ContractN oticeView/Index?prev
CthbI=Buscc|r+grocesos&QrevaxUrl=hﬁgszosazoﬂz,ﬁwww.secop.gov.cozo304432o2fC01
BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&notice=CO1.NTC.84

85234

3.3. ANALISIS DE LA OFERTA

3.3.1. OFERTA - PROVEEDORES

Con el fin de identificar la oferta potencial de contratistas capaces de ejecutar
actividades de mantenimiento, remodelacién y mejoramiento de edificaciones, se
consultaron procesos de contratacién publicados en SECOP y sus antecedentes de
participacion. Estos registros permiten reconocer la existencia de agentes del mercado
con experiencia en intervenciones constructivas sobre infraestructura publica. La
acreditacion de la experiencia exigible en el presente procedimiento se ajustard, en todo
caso, a los requisitos y actividades establecidos en los Documentos Tipo de infraestructura
social y en la Matriz 1 - Experiencia del subsector Salud.

CENTRO DE VIDA
SENSORIAL DE LA

ET ,
‘REALIZAR 2025 ESTUDIOS DISENOS | $21.545.772 COP
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO YO CONSTRUCCIONES
ADECUACIONES CARLOS NIETO
LOCATIVAS DE LAS S.AS.
INSTALACIONES DEL

CENTRO DE VIDA
SENSORIAL Y CASA DE
ADULTO MAYOR  DEL
MUNICIPIO DE
GACHANCIPA
CUNDINAMARCA

ADMINISTRACION

MUNICIPAL DE APULO

CUNDINAMARCA"
MUNICIPIO DE | OBRAS DE MANTENIMIENTO | 2026 JJHS  INGENIERIA | $ 34.239.773,44 COP
GACHANCIPA Y  ADECUACION DEL SAS

4. ANALISIS DE LA PERSPECTIVA FINANCIERA:
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4.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) es el “indicador fundamental que refleja la evolucién de la
actividad econdémica en Colombia, proporcionando una visién integral del valor
agregado generado por los distintos sectores del pais"é para lo cual, se realiza andlisis
sobre las estadisticas oficiales de Colombia en razén a la informacién que arrojen los
sectores privados, publico, académico, autoridades, entre otras, para comprender la
dinédmica econdémica del pais.

Para el presente proceso resulta pertinente analizar el comportamiento del sector de la
construccion, asi como el de las actividades profesionales, cientificas y técnicas, por
cuanto el objeto contractual corresponde a al Mejoramiento del centro de vida sensorial,
proyecto que demanda la participacién de profesionales especializados en arquitectura,
ingenieria y demdas disciplinas técnicas requeridas para la ejecucién de obras civiles.

Inicialmente, y respecto del Producto Interno Bruto (PIB) en términos generales, durante el
segundo frimestre del afio 2026, se ha presentado un crecimiento de 2,3% respecto al
andlisis tomado del mismo periodo del afio 2025, esto, debido a las actividades
econdmicas que mds contribuyen a la dindmica del valor agregado, tales como la
administracion pUblica, atencién de la salud humana y de servicios sociales, comercio al
por mayor y al por menor, reparacién de vehiculos automotores y motocicletas,

transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida e industrias
manufactureras.’

Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2026 preliminar

Gréfico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen'

2023-1/7 20267-11
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Fuente: DANE, PIB_T

'Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015
Pprefiminar

Pprovisional

Departamento Administrativo Nacional de Esladlshcc (DANE]), Producfo Interno Bruto (PIB) noca'ona.' frimestral
https:

nfgrrngcrgn~fgg nica

L Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE], Producto Intemno Bruto(PIB) nacional timestral ,
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-ltrim202é.pdf
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Tomado de: DANE (2026). Producto Interno Bruto (PIB) trimestral: Il frimestre de 2026.

Ahora bien, en relacién al sector de la Construccidn, en el segundo trimestre del 2026, el
valor agregado crece 6,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025, lo cual
se explica en razén a que el mismo involucra construcciones de todo tipo, tales como la
construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales, el cudl crece 2,5%,
actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria
civil gue incluye alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores, el cudl
crece 3,2%, y construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio
puUblico y de otfras obras de ingenieria civil crece 19,6%

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen’

Segundo trimestre 2026°"
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Afio corrido Trimestral
2026%-11/ 20267 2026™-11/
2025711 2025 2026"-1
Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales =32 -56 25
Construccion de camreteras y vias de ferrocarril® 171 92 196
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 22 19 32
obras de ingenieria civil® !
Construccién 22 -1,5 64

Fuente: DANE, PIB_T

P'preliminar

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015,

*Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio pablico y de otras obras de ingenieria civil.

3Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores).

Tomado de: DANE (2026). Producto Interno Bruto (PIB) trimestral: | trimestre de 2026.

Y en cuanto a las actividades profesionales, cientificas y técnicas, durante el segundo
trimestre de 2026, el cual representa actividades de servicios administrativos y de apoyo,
el cudl crecié 0,8% respecto al mismo periodo de 2025, dentro del cual se incluyen,
actividades de servicios administrativos y de apoyo el cudl crecié 2,6%, mientras que las
actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 3,2%. Dichas Actividades incluyen
servicios juridicos, contables, arquitectura, ingenieria, investigacién y consultoria
empresarial a nivel nacional, es decir, las dreas que deberdn intervenir en el presente
proceso contractual.

4.2. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es una medida que afecta
directamente el comercio, los contratos, la adquisicién de bienes y servicios, y todo
aquello que dependa de la economia misma, ya que esta se entiende como el
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“promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y

de venta de ddlares estadounidenses a cambio de moneda legal colombiana,
efectuadas por bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades
comisionistas de bolsa, companias de financiamiento, la Financiera de Desarrollo
Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), pactadas
para cumplimiento en ambas monedas el mismo dia de su negociacién.s”

Dicha tasa se expresa en moneda legal por un délar de los Estados Unidos de Ameéricaq,
por lo que serd vigente para cada dia en el que se calcula, y la certifica la
Superintendencia Financiera de Colombia con Ias operaciones del dia anterior, ello
entonces, interviene en el proceso precontractual en razén a que esta tasa se tiene en
cuenta para determinar el método para la ponderacién de las ofertas econémicas, y por
ende es esta la que afecta alas propuestas allegadas segun el cronograma, asi las cosas,

la tabla anexa a continuacién es la TRM para el dia de la elaboracién del presente
estudio del sector.

Tasa de bio del peso colombi
T T T T T T T T T T T T T T T T T T
- - 23 ~ - ~ - " [:] ~ ! - fxd a
g g g E g g g g g g g g g 2 g § § g
N ~ a g 8 & () s s =) -3 4 = g - >3 F o
3 3 3 3 ES 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3

Periodo{MMM DD, AAAA)

— Tt Repeesentatvs del Mertado (TRMG

Tomado de: Banco de la Republica de Colombia, Tasa Representativa del Merr‘:o'd.c.) {TRM ) Ju.iio
14 de 2026.

4.3.  INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (ICOCIV)

En abril de 202¢, la variacién mensual del indice de Costos de la Construccidn de Obras
Civiles (ICOCIV) fue 0,83%, en comparacién con marzo de 2026, una de las cinco
agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccién de obras civiles, se
ubicd por encima del promedio nacional (0.83%): Puertos, canales, presas, sistemas de
riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,93%). Por ofra parte, las agrupaciones:
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de atermizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles
(0,41%), Construcciones deportivas al aire libre y ofras obras de ingenieria civil (1,18%),
Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables
de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (2,01%) y Construcciones en minas y
plantas industriales (0,49%), se ubicaron por debajo del promedio nacional.?

8 Banco de la Republica de Colombia, Tasa de cambio o Tasa de cambio re
hﬂps:{[ww.banreg.ng,co[Qs[glosgrioﬁg;g-combio-frm

2 DANE. (s.f.). Indice de Costos de Ia Construccién de Obras Civiles (ICOCIV).
hitps://www. ; y isticas- -y~ i
obras-civiles-icociv

presentativa del mercado (TRM),
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indice de Costos de la Construccién de
Obras Civiles (ICOCIV)

Julio 2026

Gréfico 1. Variacién mensual del ICOCIV segin agrupaciones CPCV 2.0 A.C.
Total nacional
Julio 2026
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Carreteras, calles, vias Puertos, canales, presas, Tuberias para la Construcciones en Construcciones Total
férreas y pistas de sistemas de rlego y conduccién de gas a minas y plantas deportivas al alre libre y
aterrizaje, puentes,  otras obras hidriulicas larga distanda, lineas de industriales otras obras de
carreteras elevadas y (acueductos) comunicacién y cables Ingenieria civil
tineles de poder; tuberias y
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conexas
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Tomado de: indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV). DANE
(2026).

44. CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE

La evaluacién de la capacidad financiera y organizacional de los proponentes deberd
ajustarse al Documento Base de los pliegos tipo y a la Matriz 2 - Indicadores Financieros y
Organizacionales, aplicables a la seleccidn abreviada de menor cuantia de
infraestructura social. En consecuencia, el estudio del sector describe la finalidad de estos
indicadores, pero no establece umbrales, exigencias adicionales ni férmulas diferentes a
las sefaladas en los Documentos Tipo. Su acreditacidon y verificacion se redlizard de
acuerdo con las reglas del Registro Unico de Proponentes y de la normativa vigente.

El indice de liquidez relaciona los activos cormientes con los pasivos cormientes y permite
examinar la capacidad de atencidén de las obligaciones de corto plazo. El indice de
endeudamiento expresa la relacion entre el pasivo total y el activo total, y la razén de
cobertura de intereses permite valorar la capacidad para atender los gastos financieros
con los resultados operacionales. La forma de cdlculo y los niveles exigibles en este
proceso serdn los definidos en la Matriz 2 de los Documentos Tipo, sin modificaciones
discrecionales por parte de la Enfidad.

La definicion y verificacién de los requisitos de capacidad financiera y organizacional del
presente proceso se sujetard integramente a la Matriz 2 - Indicadores Financieros y
Organizacionales y al Documento Base de los Documentos Tipo de infraestructura social,

version aplicable al proceso. El andlisis anterior tiene cardcter explicativo y no adiciona
requisitos habilitantes.
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La informacién para verificar los indicadores se obtendrd del Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme, o de los documentos procedentes en los casos
previstos legalmente, conforme al Decreto 1082 de 2015 y a las reglas de acreditacion
contenidas en los Documentos Tipo.

El presupuesto oficial previsto para ejecutar el objeto contractual asciende a SESENTA Y
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($63.729.643,52) M/CTE, de acuerdo con el Formulario 1 -
Presupuesto Oficial y Propuesta Econdémica. Este valor constituye el limite de la
contratacién y comprende los costos directos e indirectos, incluidos los componentes de
administracion, imprevistos y utilidad previstos en el presupuesto, asi como Ias cargas
tributarias que legalmente correspondan, de conformidad con el régimen aplicable.

4.5. PRESUPUESTO OFICIAL

iTEM DE

CANTID
N° PAGO DESCRIPCION UND AD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

l

.1 | CERCA EN TELA VERDE H=2.10 13,59 $34.282 $ 465.892,38
DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02 M, $13.166
2 12" l'Ne RerR 5 M2 53,68 $ 706.696,24
DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA $26.178
3 13 7= M. NG RETIRO M2 18,38 $ 481.099,00
i 1.4 Egﬁ:\é)NTE MARCOS Y PUERTAS, INC UN 17.60 $ 26.090 $ 459.184,00
5 1.5 | DESMONTE VENTANAS, INC RETIRO M2 9,72 $18.338 $178.217.85
Subtotal $2.291.089,75
: 21 mZERMEA BILIZACI!N INTEGRAL MORTERO M2 76,20 $25.130 $1.914.906,00
2 2,2 | PANETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM M3 53,68 $31.696 $1.701.309,74
Subtotal $3.616.215,74
PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC. $3.892.935,84
' | 31 | ANTICORROSIVO M2 | 1748 $222.708
VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. $2.027.525,44
2 32 | ANTICORR OSIVO M2 9,43 $215.008
ESTESTRUCTURA METALICA TIPOS IPE- HEA, $ 11.790.434,88

INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS,
CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR,
3 3.3 |TORNILLERIA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | KG | 584,44 $20.167
CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACION,
SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE,
CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERIA

Subtotal $17.710.896,16
1 4,1 | TUBERIA EMT 1-1/2" INC. ACCESORIOS ML 28,00 $ 49.262 $ 1.379.336,00
2 4,2 | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UN 8,00 $101.333 $810.664,00

CIRCUITO RAMAL 2xN0.12AWG-CU-LH-FR- $12.206 $ 341.768,00
3 | 43 |5+ 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo ML | 28.00
4 44 |LUMINARIA LED LINEAL - 40W - 4000K/6000K UN £.00 $311.763 $ 1.870.578,00
‘ - IP20 - 120V - DE SUSPENDER 120cmX4cm §
5 45 |SALIDA LAMPARA CONMUTABLE EMT UN 4,00 $151.095 $ 906.570,00
i COMPLETA. INC INTERRUPTOR '
Subtotal
$5.308.914,00
] 51 | ALISTADO PISOS 1:3 E: 0,04 M2 53,68 $ 42,231 $ 2.266.784,82

Subtotal $2.266.784,82
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PISO VINILO TRAFICO PESADO M2 20,46 $81.976 $1.677.294,54
BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL $118.665 $ 6.674.170,53
2 6,2 P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE M2 56,24
ALISTADO
Subtotal $ 8.351.445,07
1 7.1 ESTUCO M2 129,88 $14.202 $ 1.844.494,82
2 7.2 PINTURA EPOXICA M2 129,88 $24.205 $ 3.143.644,95
Subtotal $4.988.141,77
1 81 BANDEJA PORTACABLE ACERO ML 13.59 $182.030 $2.473.787,70
i GALVANIZADO 30x80 :
2 8,2 CABLE TELEVISION RGé ML 13,59 $6.290 $85.481,10
3 8,3 ?"COMETIDA TELEVISION RG6 . INC TUBERIA ML 13,59 $ 28.938 $ 393.267,42
4 8.4 CABLE DE FIBRA OPTICA 50/125 : ML 13,59 $31.713 $ 430.979,67
’ MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACION) :
Subtotal $ 3.383.515,89

TOTAL COSTO DIRECTO $ 47.917.025,20
ADMINISTRACION 25% | $ 11.979.256,30
IMPREVISTOS 3% | $ 1.437.510,76
UTILIDAD 5%| % 2.395.851,26
SUBTOTAL A.LU 33%| $ 15.812.618,32
VALOR TOTAL

Tabla incorporada conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial y Propuesta Econdmica del
proceso de contratacion.

Nota tributaria. El Formulario 1 conserva el valor total del presupuesto oficial sin
incorporar una partida auténoma por impuesto sobre las ventas (IVA). Dicho
impuesto, cuando haya lugar, se causard y discriminard atendiendo a la
naturaleza de las actividades efectivamente ejecutadas y al régimen tributario
aplicable al responsable, sin modificar el presupuesto oficial ni generar
reconocimientos adicionales a su valor maximo.

Las cantidades y los valores unitarios del presupuesto oficial se encuentran consignados
en el Formulario 1 — Presupuesto Oficial y Propuesta Econdmica y corresponden a los
conceptos de obra definidos para la intervencion. Para el andilisis de costos del sector se
utilizan las referencias de precios de obra consideradas en la estructuracién técnica,
incluidas las referencias del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca
(ICCU), en cuanto resulten aplicables a los items presupuestados. La ejecucién se
financiard con cargo a las apropiaciones de inversidn del Municipio de Choachi
respaldadas por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2026000468, conforme
a las fuentes presupuestales alli identificadas.

5. ANALISIS DE LA PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL:

La perspectiva organizacional comprende el andlisis de las capacidades necesarias para
coordinar y ejecutar las actividades previstas, sin establecer requisitos de constitucion,
antigledad empresarial o experiencia diferentes de los contemplados en los
Documentos Tipo. La verificacién de la capacidad organizacional se realizard conforme
ala Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales y el Documento Base aplicable.
5.1. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DEL PROPONENTE
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La capacidad organizacional de los proponentes se verifica mediante los indicadores de
rentabilidad del patrimonio y del activo, con arreglo a la definicién, forma de cdlculo y
exigencias contenidas en la Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales de los
Documentos Tipo. La informacién se acreditard conforme a las reglas del Registro Unico
de Proponentes y demds disposiciones aplicables. En ningin caso el presente andlisis

establece valores minimos o condiciones de participacidn adicionales a los documentos
tipo obligatorios.

5.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El andlisis de la estructura organizacional permite identificar la capacidad interna de los
potenciales contratistas para desarrollar de manera eficiente las actividades requeridas
para la ejecucién del proyecto. En este sentido, resulta necesario verificar que el futuro
contratista cuente con una organizacién administrativa, técnica y operativa adecuada
para planear, coordinar y ejecutar las diferentes actividades constructivas previstas para
el mejoramiento del centro de vida sensorial.

La existencia, representacién y capacidad juridica de los proponentes se verificard
conforme a las reglas del Documento Base de los Documentos Tipo. La experiencia
exigible y los criterios relacionados con la capacidad financiera y organizacional se

acreditaran segun las matrices aplicables, sin introducir requisitos auténomos con ocasién
del presente andlisis del sector.

Asi mismo, la estructura organizacional del contratista deberd permitir la adecuada
coordinacién de los diferentes componentes del proyecto, incluyendo las actividades
preliminares, estructura, mamposteria, acabados arquitecténicos, instalaciones,
eléctricas y demds obras previstas en las especificaciones técnicas.

El contratista deberd disponer de la direccidn, coordinacién técnica y personal operativo
previstos en el Anexo 1 - Anexo Técnico, de acuerdo con el plazo de ejecucién de un (1)
mes y con el alcance del presupuesto oficial. La ejecucién deberd contemplar los
controles de calidad pertinentes, la seguridad y salud en el trabajo, la gestién de residuos
de construcciéon y demolicién y la coordinacién de las actividades para no afectar
innecesariamente los servicios del inmueble.

En consecuencia, la capacidad organizacional y la estructura interna del futuro
contratista constituyen elementos fundamentales para garantizar que cuente con los
recursos humanos, técnicos y administrativos necesarios para ejecutar satisfactoriamente
el contrato de “MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL DEL MUNICIPIO DE CHOACHI".

é. ANALISIS DE LA PERSPECTIVA TECNICA:

6.1.  CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS MEDIANTE CODIGOS UNSPSC

El objeto contractual comprende obras de adecuacién y mejoramiento de un inmueble
existente; su clasificacién en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas

(UNSPSC) se presenta en la tabla siguiente, conforme a los componentes constructivos
previstos en el proyecto.
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Clasificacion UNSPSC Descripcidn
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

INFRAESTRUCTURA

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INSTALACIONES

72153600 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y
REMODELACION.

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
ESPECIALIZADOS.

6.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

Las actividades, cantidades de obra, materiales, especificaciones y condiciones de
ejecucion se detallan en el Anexo 1 - Anexo Técnico y en el Formulario 1 - Presupuesto
Oficial y Propuesta Econdmica. El andlisis del sector no infroduce especificaciones
adicionales ni altera los items o valores establecidos para el proceso. Conforme a la
certificacién suscrita por el secretario de Planeacién y Obras PUblicas, la intervencién
proyectada no requiere licencia de construccién; el soporte deberd obrar en el
expediente contractual.

7. ANALISIS DE RIESGOS:

En aplicacion del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de las disposiciones del
Decreto 1082 de 2015 relativas a la evaluacion del riesgo contractual, el Municipio
de Choachiidentifica los eventos previsibles que pueden afectar la preparacién,
seleccién, celebracién y ejecucion de las obras de mejoramiento del Centro de
Vida Sensorial. La tipificacién, estimacién, asignacién y medidas de tratamiento
se consignan en la Matriz 3 — Riesgos de los Documentos Tipo, que integra el

expediente del proceso y deberd guardar correspondencia con los demds
documentos contractuales.

En atencién a la intervencién de espacios existentes, los factores de exposicion
mas relevantes comprenden la coordinacion de las actividades preliminares y de
demolicion; la proteccidon de zonas no intervenidas y de usuarios; el suministro y
calidad de materiales; la instalacién de elementos metdlicos, pisos y acabados;
la ejecucidén y pruebas de instalaciones eléctricas y redes; la gestién de residuos;
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo; y el cumplimiento del
cronograma de obra de un (1) mes. También deben evaluarse, segin
corresponda, las contingencias de suministro, condiciones de acceso y eventos
que incidan en la ejecucién y el recibo oportuno de las obras.

La asignacién de cada riesgo observard su origen, la capacidad de prevencidon
y control de la parte correspondiente y las reglas de responsabilidad contractual.
No se trasladardn indiscriminadamente al contratista riesgos derivados de
informaciéon o decisiones que cormrespondan a la Entidad. Las situaciones
extraordinarias que rednan los requisitos legales de fuerza mayor o caso fortuito se

regiran por la normativa y las clausulas contractuales aplicables, sin presumir una
atribucién automatica de sus consecuencias.

El seguimiento de los riesgos estard a cargo de los responsables definidos en la
Matriz 3 - Riesgos, de acuerdo con sus medidas de control, responsables,
periodicidad y actividades de monitoreo. Las garantias exigibles, su cobertura y
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vigencia se establecerdn conforme al Documento Base y a la normativa
aplicable. En caso de divergencia entre la descripcién general del presente
andlisis y la matriz especifica del procedimiento, esta Ultima deberd ajustarse
antes de la publicacién para mantener la coherencia del expediente.

Dado en el despacho de la Alcaldia mupicipgl al
de 2026.

cinco (05) dias del mes de noviembre

GO BORBON GARCIA
aneacién y Obras Piblicas

Elaboré parte técnica: Juan Diego Carril - CPSAG Secretaria de Planeacién y Obras PUblicas
ka'ﬁ;#\

Secretarto ¢

Reviso Parte Técnica: Dahyr Santiago Bordon Garcia - Secretaria de Planeacién y Obras Pdblicas de Choach
Revis6: William Alejandro Saray Garcia — CPSP Sec General y de gobiemo / Contratacién
Aprobd: Nidia Neveyi Buitrago Martinez. Secretaria General y de Gobiemo
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