AVISO DE CONVOCATORIA MP-SA-22-2026

El Municipio de Páez Boyacá, convoca a los interesados en participar en el Proceso de Contratación MP-SA-22-2026, para seleccionar a través de Selección Abreviada Menor Cuantía, a los proveedores para la CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 6 Y LIMITE DEL PERIMERO URBANO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PLAZA DE TOROS PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ BOYACÁ.

Los términos utilizados con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición que a ellos les da el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y los Documentos del Proceso:

1. La Alcaldía de Páez - Boyacá, tiene su sede en Carrera 3 N 5-37, Palacio Municipal. Código Postal 152620. El Municipio de Páez – Boyacá.

2. La Alcaldía de Páez - Boyacá atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en la Carrera 3 N 5-37, Palacio Municipal, Correo electrónico sec.planeacion@paez-boyaca.gov.co o el celular 3214523454. Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación en la Oficina de Planeación Carrera 3 N 5-37, Palacio Municipal, Páez Boyacá.

3. El objeto del Proceso de Contratación es CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 6 Y LIMITE DEL PERIMERO URBANO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PLAZA DE TOROS PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE PÁEZ BOYACÁ.

Los bienes y servicios objeto del presente proceso de contratación se encuentran identificados y clasificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), de acuerdo con los códigos que guardan relación con las actividades de construcción de redes de alcantarillado y obras complementarias, tal como se indica a continuación:

Código	Segmento	Familia	Clase	Producto
72141102	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	Servicios de construcción pesada	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	Servicio de nivelación del terreno
72141120	Servicios de Edificación, Construcción de	Servicios de construcción pesada	Servicios de pavimentación y superficies de	Servicio de construcción de líneas de

	Instalaciones y Mantenimiento		edificios de infraestructura	alcantarillado
72141124	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	Servicios de construcción pesada	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	Servicio de tendido de tubería
72141511	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	Servicios de construcción pesada	Servicios de preparación de tierras	Servicio de excavación
72151903	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado	Servicios de albañilería y mampostería	Servicio de colocación de ladrillos
72152703	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado	Servicios de instalación y reparación de concreto	Servicio de instalación de hormigón proyectado
72152902	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado	Servicios de montaje de acero estructural	Servicio de colocación de refuerzos de concreto
81141807	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	Tecnologías de fabricación	Administración de instalaciones	Servicios de inspección de plomería o alcantarillado

4. La modalidad de selección del contratista es mediante Selección Abreviada – Menor Cuantía.
5. La duración del contrato es de hasta el 31 de diciembre de 2026.
6. El plazo para la ejecución del objeto del contrato que se celebra como resultado del presente proceso será hasta agotar presupuesto, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
7. La fecha límite para presentar ofertas en el Proceso de Contratación es la establecida en el cronograma oficial para ello. Las ofertas deben presentarse en físico debe estar en una carpeta rotulada con el nombre del Proponente y su NIT indicado en el lomo. La Oferta debe contener un índice, separadores para cada capítulo de la Oferta y estar foliada en forma consecutiva iniciando con el número

1. El orden de la presentación de los documentos de la Oferta debe corresponder al indicado en la presente sección. La Oferta en medio magnético debe ser entregada en un dispositivo que contenga los archivos electrónicos.

8. El presupuesto oficial estimado para la ejecución del presente proceso de contratación corresponde a la suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($174.044.361,31), valor que incluye todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos a que haya lugar para la correcta ejecución del objeto contractual.

   Para respaldar presupuestalmente el presente proceso, el Municipio de Páez, Boyacá, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 705 del 4 de noviembre de 2026, expedido por la secretaria de Hacienda y gestión Financiera.

ITEM	GOBER	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR UNITARIO	V/TOTAL
1	ALCANTARILLADO CARRERA 3 ENTRE CALLE 6 HACIA EL LIMITE PERIMETRO URBANO					
1,01	2.01.64	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	ML	50,98	$ 6.199,15	$ 316.032,67
1,02	3.05.02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.	ML	149,62	$ 11.104,73	$ 1.661.489,70
1,03	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	81,94	$ 91.750,92	$ 7.518.070,38
1,04	3.13.14	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	7,86	$ 421.579,47	$ 3.313.614,63
1,05	5.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	ML	43,80	$ 152.598,74	$ 6.683.824,81
1,06	5.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	5,89	$ 320.545,08	$ 1.888.010,52
1,07	5.02.04	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	UND	12,00	$ 861.170,39	$ 10.334.044,68
1,08	4.01.08	RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA	M3	10,47	$ 180.800,71	$ 1.892.983,43
1,09	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	26,18	$ 161.548,47	$ 4.229.338,94
1,10	4.01.07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	80,21	$ 41.265,03	$ 3.309.868,06
1,11	5.01.07	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UND	2,00	$ 2.446.073,54	$ 4.892.147,08
1,12	5.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.00 M.)	UND	1,00	$ 1.815.270,53	$ 1.815.270,53
1,13	3.05.01	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).	M3	9,25	$ 1.296.585,47	$ 11.993.415,60
1,14	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3/KM	1419,82	$ 3.594,63	$ 5.103.727,57

					SUBTOTAL	**$ 64.951.838,60**
2	**ALCANTARILLADO PLAZA DE TOROS**					
2,01	2.01.64	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	ML	200,97	$ 6.199,15	$ 1.245.843,18
2,02	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	239,15	$ 91.750,92	$ 21.942.627,05
2,03	5.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	ML	152,97	$ 152.598,74	$ 23.343.029,26
2,04	5.02.04	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	UND	16,00	$ 861.170,39	$ 13.778.726,24
2,05	4.01.08	RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA	M3	28,14	$ 180.800,71	$ 5.086.972,62
2,06	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	56,27	$ 161.548,47	$ 9.090.590,88
2,07	4.01.07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	140,68	$ 41.265,03	$ 5.805.123,16
2,08	5.01.07	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UND	4,00	$ 2.446.073,54	$ 9.784.294,16
2,09	5.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.00 M.)	UND	4,00	$ 1.815.270,53	$ 7.261.082,12
2,10	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3/KM	3269,94	$ 3.594,63	$ 11.754.234,04
					SUBTOTAL	**$ 109.092.522,71**
					TOTAL	**$ 174.044.361,31**

9. Al presente Proceso de Contratación no le son aplicables los siguientes Acuerdos Comerciales:

Entidad Estatal incluida		**Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial**	**Excepción Aplicable al Proceso de Contratación**	**Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial**
Alianza Pacifico	Chile	No	No	No
	México	Si	No	No
	Perú	Si	No	No
Canadá		Si	No	No
Chile		No	No	No
Estados Unidos		Si	No	No
Estados AELC		No	No	No
México		Si	No	No
Triangulo Norte	El salvador	Si	No	No
	Guatemala	Si	5	No
	Honduras	Si	No	No
Unión Europea		No	No	No
Comunidad Andina		Si	No	No

10. La convocatoria para el Proceso de Contratación de la convocatoria MP-SA-22-2026, es susceptible de ser limitada a Mipyme.

11. En el Proceso de Contratación de la convocatoria MP-SA-22-2026, pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más.

12. En el Proceso de Contratación se requiere presentar manifestación de interés, como requisito para presentar propuesta.

13. El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación:

Actividad	Fecha y Hora	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	06/11/2026	SECOP I
Publicación estudios y documentos previos	06/11/2026	SECOP I
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	06/11/2026	SECOP I
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	12/11/2025 05:00 P.M.	Oficina Contratación Correo Electrónico
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	17/11/2026 09:00 A.M.	Oficina Contratación Correo Electrónico
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	17/11/2026	SECOP I
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	17/11/2026	SECOP I
Publicación del pliego de condiciones definitivo	17/11/2026	SECOP I
Plazo para manifestación de interés	20/11/2026 05:00 P.M.	Oficina Contratación
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	20/11/2026 05:00 P.M.	Oficina Contratación Correo Electrónico
Realización del sorteo	23/11/2026 09:00 A.M.	Oficina Contratación
Publicación de la lista de precalificados	23/11/2026 02:00 P.M.	SECOP I
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	23/11/2026	SECOP I
Plazo máximo para la expedición de Adendas	23/11/2026	SECOP I
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	25/11/2026 09:00 A.M.	Oficina Contratación

Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	25/11/2026 09:00 A.M	Oficina Contratación
Publicación del informe preliminar de evaluación	25/11/2026 05:00 P.M.	SECOP I
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	01/12/2026 09:00 A.M.	Oficina Contratación Correo Electrónico
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	01/12/2026 02:00 P.M.	SECOP I
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	02/11/2026	SECOP I
Firma del contrato	02/11/2023	Oficina Contratación
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	04/12/2026	Oficina Contratación
Aprobación de garantías	04/12/2026	Oficina Contratación

Oficina de Planeación: Carrera 3 N 5-37, Palacio Municipal. Cel: 3214523454
Correo Electrónico: sec.planeacion@paez-boyaca.gov.co
Página web: www.paez-boyaca.gov.co

Horario Atención al Público: lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a las 6:00 p.m. y el viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en jornada Continua

14. Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso en el SECOP, o en la Oficina de Planeación, Ubicada en la Carrera 3 N 5-37, Palacio Municipal, Páez.

15. El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Páez, 06 de noviembre de 2026

RESPONSABLE	
NOMBRE: SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS **CARGO:** Secretaria de Planeación e Infraestructura	FIRMA:
NOMBRE: JUAN DIEGO MORALES CALDERON **CARGO:** Alcalde Municipal	FIRMA:

Proyecto
LUIS ALIRO GARZON OCHOA
Asesor Externo de Contratación