FORMULARIO 1.
PROPUESTA ECONOMICA.

Señores:
MUNICIPIO DE TUCHÍN
Córdoba.

REF: Proceso de Selección Abreviada - Subasta Inversa Presencial **No. SIP-011-2026.**

OBJETO: "SUMINISTRO MONTAJE Y DESMONTAJE DE FIGURAS LUMINARIAS PARA EMBELLECER LOS ESPACIOS Y/O ESCENERIOS DE USO PÚBLICO EN LA TEMPORADA DE FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN"

PRESUPUESTO GENERAL - TUCHÍN 2026					
ITEM	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A EJECUTAR**	**UND**	**CTD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**SUMINISTRO DE FIGURAS Y LUMINARIAS NAVIDEÑAS NUEVAS**	**GBL**			
1.1	ARBOL TUNEL	UND	1		
1.2	FIGURAS COLGANTES PARA FACHADA	UND	40		
1.3	FIGURAS COLGANTES PARA PASACALLE	UND	40		
1.4	ESCENA 2027	UND	1		
1.5	VELAS ENTRADA	UND	6		
1.6	FELIZ NAVIDAD	UND	1		
1.7	REF FIG R. 10	UND	1		
1.8	ARBOL ROJO CON 2 EXTENSIONES DE LUCES CALIDAS DE 50 MTRS	UND	4		
1.9	ARBOL NIEVE CON BOLAS ROJAS Y 2 EXTENSIONES DE LUCES DE 50 MTRS COLOR CALIDO	UND	4		
1.10	LINEALES DE 10 MTRS COLOR CALIDO	UND	310		
1.11	LINEALES DE 50 MTRS COLOR CALIDO	UND	42		
1.12	LINEALES DE 100 MTRS COLOR CALIDO	UND	20		
1.13	CADENETAS X 20 EN BOMBILLOS CALIDOS	UND	8		
2	**REHABILITACIÓN DE FIGURAS PROPIAS**	**GBL**			
2.1	TÚNEL ESTRELLA	UND	4		

2.2	SOMBREROS COLGANTES	UND	14		
2.3	GALLETA DE JENGIBRE	UND	11		
2.4	FELIZ NAVIDAD	UND	2		
2.5	FLORES JARDINERAS	UND	19		
2.6	COPOS COLGANTES AZULES Y BLANCO	UND	22		
2.7	RENO JARDINERO	UND	19		
2.8	PESEBRE	UND	1		
2.9	PESEBRE 06	UND	5		
2.10	ÁRBOL TÚNEL RED	UND	1		
2.11	ESTRELLA	UND	2		
2.12	ESTRELLA	UND	2		
2.13	COPO DE NAVIDAD	UND	2		
2.14	TUNEL- MUÑECO DE NIEVE	UND	1		
2.15	ARBOL COPOS DE NIEVE	UND	1		
2.16	PASACALLES SOMBREROS	UND	2		
2.17	ESFERAS-JARDINERAS	UND	10		
2.18	ESCENA MUÑECO DE NIEVE	UND	1		
2.19	ARBOL PINOS JARDINERAS	UND	10		
2.20	ENTRADA ARCO NAVIDAD	UND	4		
2.21	ARBOL	UND	1		
2.22	FELIZ AÑO NUEVO 2026	UND	1		
2.23	BASTONES DE PISO	UND	30		
2.24	FAMILIA PAPA NOEL	UND	1		
2.25	REGALOS Y ESFERAS	UND	1		
2.26	FIGURA AVISO TUCHIN	UND	1		
2.27	BOTA NAVIDAD	UND	40		
2.28	BANSTONES	UND	36		
2.29	CAMPANA	UND	39		
2.30	FAROLES	UND	39		
3	**INSTALACIÓN GENERAL DE FIGURAS ORNAMENTALES**	**DÍA**	**10**		
4	**DESINSTALACIÓN GENERAL DE FIGURAS ORNAMENTALES**	**DÍA**	**1**		
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	
				COSTOS INDIRECTOS	**19%**

TOTAL PRESUPUESTO	

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: _____

FIRMA DEL PROPONENTE: _____