Alcaldía de Nunchía Casanare Nit. 800099.4254	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	CODIGO: DA 100 FECHA: 02-09-2010	[redacted]
	GUIA DOCUMENTAL	Pagina 1 de	
	ANALISIS DE A.I.U		

OBJETO:	**CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES EN ESTRUCTURA MIXTA EN LA VEREDA TACARE Y VEREDA CONCHAL DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA, DEPARTAMENTO DE CASANARE**
TIEMPO:	**TRES (03) MESES**
VALOR:	**$ 399.830.585,00**

CODIGO	CONCEPTO	%
	Total Costos Directos Obra	
	Administración	**26,96%**
A	**ADM. CENTRAL**	**7,95%**
1,1	Sueldos y prestaciones de la direccion (Profesionales, Administracion y tecnicos)	7,77%
1,2	Sistema de Seguridad Industrial/Dotación	0,18%
1,3	Campamento (papeleria, servicios publicos, comunicaciones)	0,21%
B	**GASTOS LEGALES, JURIDICOS Y TRIBUTARIOS**	**19,01%**
1,0	Polizas	
1,1	Garantia de seriedad de la propuesta	0,02%
1,2	Cumplimiento	0,041%
1,3	Estabilidad y Calidad de la obra	0,041%
1,4	Buen manejo y correcta inversion del anticipo	0,21%
1,5	Pago de salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones laborales	0,02%
1,6	Responsabilidad extracontractual	0,10%
2	**Impuestos**	
2,1	Contribucion especial Impuesto de seguridad	5,00%
2,2	Estampilla procultura	2,00%
2,3	Estampilla Proancianos	4,00%
2,4	Estampilla prodeporte y recreacion	2,50%
2,5	Estampilla proelectrificacion Rural	2,00%
2,6	Estampilla Justicia Familiar	2,00%
2,7	Sobretasa bomberil	0,08%
2,8	Reteica	1,00%
Imprevistos		**2,00%**
Utilidad		**5,00%**
Total A.I.U.		**33,96%**

Elaboró: Diver Velandia Montañez
ING. CIVIL
M.P. 15202-358674 BYC

Aprobó: Arq. Ronal Camilo Vargas Cuevas
Secretario de Planeacion y Obras Publicas