ESTUDIO DE MERCADO

PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO, MUNICIPIO DE RÍO QUITO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"

MUNICIPIO DE RIO QUITO DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

JUNIO DE 2026

INTRODUCCION.

El presente estudio de mercado tiene por objeto suministrar la información necesaria para establecer el procedimiento, análisis y determinación de cada uno de los valores que componen el presupuesto del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO, MUNICIPIO DE RÍO QUITO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"**, teniendo en cuenta las cotizaciones y el estudio de mercado realizado por personal profesional de la secretaria de planeación del Municipio de Rio Quito – Chocó.

La comunidad de Villa Conto, ubicada en el municipio de Río Quito, departamento del Chocó, presenta importantes deficiencias en su infraestructura vial, debido a que gran parte de sus vías de circulación se encuentran en afirmado o en terreno natural, situación que dificulta la movilidad segura y eficiente de peatones, motocicletas y demás medios de transporte utilizados por la población. Estas condiciones se agravan durante las temporadas de lluvia, cuando el deterioro de la superficie de rodadura genera encharcamientos, erosión y dificultades de acceso a viviendas, establecimientos comerciales y equipamientos comunitarios.

El inadecuado estado de las vías afecta de manera directa la calidad de vida de los habitantes, incrementa los tiempos de desplazamiento, limita el acceso a servicios básicos y restringe el desarrollo de actividades económicas y sociales dentro de la comunidad. Adicionalmente, las deficientes condiciones de drenaje superficial contribuyen al deterioro acelerado de la infraestructura vial existente, ocasionando mayores costos de mantenimiento y reduciendo la funcionalidad de las vías.

En este sentido, se hace necesaria la ejecución del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO, MUNICIPIO DE RÍO QUITO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"**, Con el propósito de fortalecer la infraestructura vial de la comunidad de Villa Conto, mejorando las condiciones de transitabilidad, seguridad y conectividad.

Por lo anterior es necesario la realización del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO, MUNICIPIO DE RÍO QUITO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"**, basado en el estudio, diseño, y formulación del espacio público destinado primordialmente a la atención del ciudadano, dicho proyecto estará ubicado en el Municipio de Rio Quito – Departamento de Chocó

JUSTIFICACION.

Entre las principales causas que generan y profundizan la problemática relacionada con las deficientes condiciones de movilidad y transitabilidad en la comunidad de Villa Conto, se encuentra el déficit de infraestructura vial adecuada y el deterioro de las vías existentes. Actualmente, gran parte de los corredores viales de la comunidad se encuentran en terreno natural o presentan superficies inadecuadas para soportar de manera eficiente el tránsito peatonal y vehicular, situación que limita la conectividad interna y dificulta el acceso oportuno a servicios, equipamientos comunitarios y actividades productivas.

Asimismo, las condiciones climáticas propias de la región, sumadas a la insuficiencia de obras de drenaje superficial, favorecen la formación de encharcamientos, procesos de erosión y deterioro progresivo de la superficie de rodadura, especialmente durante las temporadas de lluvia. Esta situación genera riesgos para la seguridad de los usuarios, incrementa los tiempos de desplazamiento y restringe la movilidad de la población.

La ausencia de pavimento en concreto rígido y de una estructura vial adecuada impide garantizar condiciones óptimas de circulación, accesibilidad y seguridad para los habitantes de la comunidad. Como consecuencia, se presentan dificultades para el transporte de personas, bienes y servicios, afectando el desarrollo social y económico de Villa Conto y disminuyendo la calidad de vida de sus habitantes.

En consecuencia, se evidencia la necesidad prioritaria de ejecutar el proyecto denominado **“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO, MUNICIPIO DE RÍO QUITO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”**, Orientado a fortalecer la infraestructura vial de la comunidad de Villa Conto, mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad para peatones y vehículos, reducir los impactos asociados al deterioro de las vías y a las dificultades de transitabilidad, y contribuir de manera integral al mejoramiento de la calidad de vida de la

población beneficiaria, garantizando una infraestructura de transporte eficiente, segura y sostenible, acorde con las necesidades actuales y futuras de la comunidad.

OBJETIVO

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO, MUNICIPIO DE RÍO QUITO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"

ALCANCE Y PRESENTACION DEL PROYECTO

El proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO, MUNICIPIO DE RÍO QUITO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"**, El proyecto tiene como alcance la ejecución integral de las obras necesarias para mejorar las condiciones de movilidad y transitabilidad en la comunidad de Villa Conto, mediante la construcción de pavimento en concreto rígido que garantice una circulación segura, eficiente y permanente para peatones y vehículos.

El alcance contempla la ejecución de actividades preliminares, movimientos de tierra, conformación y mejoramiento de la subrasante, construcción de la estructura de pavimento, instalación de pavimento en concreto rígido, construcción de obras complementarias de drenaje superficial, así como la adecuación de los elementos requeridos para asegurar la estabilidad, funcionalidad y durabilidad de la infraestructura vial.

De igual manera, el proyecto comprende el suministro de materiales, equipos y mano de obra especializada, la ejecución de obras civiles asociadas, señalización temporal durante la construcción, control de calidad de los materiales y procesos constructivos, así como la implementación de medidas ambientales y sociales necesarias para garantizar la sostenibilidad de la intervención y minimizar los impactos generados durante la ejecución de las obras.

Con la ejecución de este proyecto se busca mejorar las condiciones de accesibilidad, conectividad y seguridad vial de la comunidad de Villa Conto, reducir las afectaciones ocasionadas por el deterioro de las vías y las condiciones climáticas de la región, facilitar el transporte de personas y bienes, y fortalecer la calidad de vida de los habitantes, contribuyendo al desarrollo social, económico y territorial del municipio de Río Quito, departamento del Chocó.

PROCEDIMIENTO Y ANALISIS PARA DETERMINACION DEL PRESUPUESTO

Con el propósito de determinar de manera técnica y objetiva el valor total del presupuesto del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO, MUNICIPIO DE RÍO QUITO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"**, se realizó un análisis exhaustivo de precios unitarios para cada una de las actividades contempladas dentro del alcance de las obras.

La estructuración de los Análisis de Precios Unitarios (APU) se llevó a cabo mediante la identificación detallada de todos los insumos requeridos para la ejecución de cada actividad, incluyendo materiales, mano de obra calificada y no calificada, equipos, herramientas menores, transporte, cargue y descargue, costos de operación, rendimientos y demás componentes necesarios para garantizar la correcta ejecución de las obras proyectadas.

Para la determinación de dichos valores se tuvieron en cuenta cotizaciones actualizadas suministradas por proveedores y distribuidores de la región, con el fin de reflejar las condiciones reales del mercado local y obtener valores ajustados a la dinámica económica y logística del municipio de Río Quito – Chocó. De igual manera, se consideraron aspectos particulares de la zona de intervención, tales como las dificultades de accesibilidad, la dependencia del transporte fluvial para el ingreso de materiales y equipos, los tiempos de desplazamiento, la disponibilidad limitada de ciertos insumos y los sobrecostos asociados a las condiciones geográficas y climáticas del territorio.

Así mismo, en la elaboración de los precios unitarios se analizaron los rendimientos de ejecución de acuerdo con las condiciones propias del sitio de intervención, contemplando variables como las características del terreno, las condiciones hidrológicas, la dispersión geográfica de las comunidades beneficiarias y las limitaciones operativas que pueden presentarse durante el desarrollo de las actividades constructivas.

El presupuesto final del proyecto se consolidó a partir de la sumatoria de las cantidades de obra y los valores unitarios obtenidos en cada análisis, permitiendo establecer costos acordes con la realidad técnica, económica y constructiva de la región. En consecuencia, los valores proyectados garantizan una estimación presupuestal coherente y suficiente para la ejecución integral de las obras,

asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la adecuada implementación de La infraestructura vial.

A continuación, se presenta el resumen de la lista de insumos y la relación de cotizaciones con las cuales se estimaron los costos de cada uno.

CUADRO COMPARATIVOS DE PROVEEDORES

SOLICITUD DE MATERIALES - VILLA CONTO - MADERA				PROVEEDOR #1:MADERAS EL TERMINAL	PROVEEDOR #2: MADEPACIFICO	OBTENCIÓN DEL VALOR FINAL
FECHA	13/06/2026	PEDIDO	001			
ITEM	**NOMBRE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD/TOTAL**	**Valor unitario con iva incluido**	**Valor unitario con iva incluido**	PARA DETERMINAR EL VALOR FINAL SE ESCGE EL MENOR VALOR DE LOS DIFRENTES PROVEEDORES
MADERA						
1	DURMIENTE ORDINARIO 4 X 4 X 3 M	UND	1	$ 9.439,00	$ 10.200,00	**$ 9.439,00**
2	REPISA 0,08 X 0,04 X 3M ORDINARIO	ML	1	$ 5.880,00	$ 6.100,00	**$ 5.880,00**
3	LISTON 2 x2x3M.	UND	1	$ 9.990,00	$ 10.000,00	**$ 9.990,00**
4	TABLA 1X10x3M [2C]	UND	1	$ 24.956,00	$ 25.000,00	**$ 24.956,00**
5	CUARTON 2"x4"X3m	UND	1	$ 17.157,00	$ 18.000,00	**$ 17.157,00**
TOTAL.				**$ 67.422,00**	**$ 69.300,00**	**$ 67.422,00**

SOLICITUD DE MATERIALES - VILLA CONTO				PROVEEDOR #1: SURTIZORA	PROVEEDOR #2: FERRETERIA C.H.M. S.A.S.	PROVEEDOR #3: TODOVALVULAS SAS	PROVEEDOR #4: ALLPUNTO	PROVEEDOR #5: TIENDA DEL PVC	OBTENCIÓN DEL VALOR FINAL
FECHA	13/06/2026	PEDIDO	001						
ITEM	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD/TOTAL	Valor unitario iva incluido	Valor unitario iva incluido	Valor unitario iva incluido	Valor unitario iva incluido	Valor unitario iva incluido	PARA DETERMINAR EL VALOR FINAL SE ESCGE EL MENOR VALOR DE LOS DIFRENTES PROVEEDORES
MATERIALES DE FERRETERÍA									
1	HILO POLIPROPILENO - ROLLO X 50 M	RLL	1	$ 9.393,00	$ 10.000,00	$ 10.000,00		$ 9.800,00	**$ 9.393,00**
2	PINTURA ESMALTE	GLN	1	$ 130.370,00	$ 131.000,00			$ 131.100,00	**$ 130.370,00**
3	PUNTILLA 2 CC	LBS	1	$ 6.857,00	$ 7.200,00			$ 7.150,00	**$ 6.857,00**
4	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (MORTEROS Y CONCRETOS)	KG	1	$ 35.888,00	$ 36.500,00			$ 36.000,00	**$ 35.888,00**
5	CEMENTO	KG	1	$ 40.400,00	$ 41.000,00			$ 40.800,00	**$ 40.400,00**
6	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO CALIBRE 17	KG	1	$ 6.071,96	$ 6.100,00			$ 6.900,00	**$ 6.071,96**
7	HIERRO DE 60000 PSI 420 MPA	KG	1	$ 4.500,00	$ 5.200,00			$ 5.400,00	**$ 4.500,00**
8	Varilla LISA G-60 W 7/8-Pulg X 6M	KG	1	$ 5.780,00	$ 6.000,00			$ 6.356,00	**$ 5.780,00**
9	CINTA SIKA PVC (Sellado impermabilizado juntas)	ML	1	$ 114.372,00	$ -	$ 116.000,00	$ 116.390,00	$ 115.000,00	**$ 114.372,00**
10	Geotextil NT 1600S	M2	1	$ 8.500,00				$ 9.000,00	**$ 8.500,00**
11	MALLA ELECTROSOLDAD	KG	1	$ 7.478,10	$ 8.000,00			$ 8.200,00	**$ 7.478,10**

	A FY:500 Mpa (15X15x4 mm)								
12	Malla Electrosoldada 5mm 2.35 x 6 mts Perforacion 15 x 15	ROLL	1	$ 91.645,00	$ 92.000,00			$ 92.500,00	**$ 91.645,00**
13	SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	1	$ 205.562,50	$ 206.000,00	$ 207.000,00	$ 207.800,00		**$ 205.562,50**
14	LIMPIADOR - REMOVEDOR PVC 1/4 GALON	GLN	1	$ 84.911,00	$ 85.000,00	$ 87.000,00	$ 85.200,00	$ 85.000,00	**$ 84.911,00**
15	SEGUETA	UND	1	$ 10.878,00	$ 11.000,00		$ 14.000,00	$ 11.100,00	**$ 10.878,00**
16	ESTOPA	KILO	1	$ 13.952,00	$ 14.500,00			$ 14.000,00	**$ 13.952,00**
17	VALVULA CHAPALETA 500 MM	UND	1	$ 7.899.095,00		$ 7.909.000,00		$ 7.900.000,00	**$ 7.899.095,00**
18	VALVULA CHAPALETA 610 MM	UND	1	$ 9.869.866,00	$ -	$ 9.890.700,00		$ 9.900.000,00	**$ 9.869.866,00**
19	Tuberia Novafort S8 tramos 6 m PVC PAVCO 315 MM	ML	1	$ 132.711,17	$ -	$ 133.262,83	$ 133.000,00	$ 133.000,00	**$ 132.711,17**
20	Tuberia Novafort S8 tramos 6 m PVC PAVCO 355 MM	ML	1	$ 198.885,50	$ -	$ 199.401,83	$ 200.000,00	$ 200.000,00	**$ 198.885,50**
21	Tuberia Novafort S8 tramos 6 m PVC PAVCO 400 MM	ML	1	$ 243.258,33	$ -	$ 246.598,33	$ 250.000,00	$ 245.000,00	**$ 243.258,33**
22	Tuberia Novafort S8 tramos 6 m PVC PAVCO 450 MM	ML	1	$ 334.160,67	$ -	$ 367.497,34	$ 368.333,00	$ 336.500,00	**$ 334.160,67**
23	Tuberia Novafort S8 tramos 6 m PVC	ML	1	$ 409.582,50	$ -	$ 425.910,83	$ 430.000,00	$ 411.260,00	**$ 409.582,50**

	PAVCO 500 MM								
24	Tuberia Novafort S8 tramos 6 m PVC PAVCO 610 MM	ML	1	$ 519.077,17		$ 540.742,01	$ 541.666,00	$ 520.381,00	**$ 519.077,17**
25	Tuberia Novafort S8 tramos 6 m PVC PAVCO 686 MM	ML	1	$ 628.030,84		$ 648.019,17	$ 648.333,00	$ 635.225,00	**$ 628.030,84**
26	SELLADOR ASFALTICO PARA PAVUMENTO 27.5 KG	UND	1	$ 185.999,00	$ -			$ 190.000,00	**$ 185.999,00**
27	PINTURA TRAFICO	GALON	1	$ 162.900,00	$ 163.100,00			$ 165.140,00	**$ 162.900,00**
28	CINTA DE ENMASCARAR	ROLLO	1	$ 20.900,00	$ -	$ 22.300,00	$ 21.500,00	$ 260.000,00	**$ 20.900,00**
	SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL	UND		$ 345.689,00					**$ 345.689,00**
29	MARCO Y TAPA METALICA	UND	1	$ 250.000,00	$ -				**$ 250.000,00**
TOTAL.				**$ 21.976.713,74**	**$ 822.600,00**	**$ 20.803.432,34**	**$ 3.016.222,00**	**$ 21.474.812,00**	**$ 21.976.713,74**

COTIZACIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE				PROVEEDOR #1: Argemiro Palacios Mosquera	PROVEEDOR #2: COSME PALACIOS PALACIOS	PROVEEDOR #2:YANIER EMERITO ROSERO ARBOLEDA	OBTENCIÓN DEL VALOR FINAL
FECHA	13/06/2026	PEDIDO	001				
ITEM	**NOMBRE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD/TOTAL**	**Valor unitario**	**Valor unitario**	**Valor unitario**	PARA DETERMINAR EL VALOR FINAL SE ESCGE EL MENOR VALOR DE LOS DIFRENTES PROVEEDORES
PAVIMENTO VILLACONTO							
1	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN MOTOCARGUERO	KG-KM	1	$ 3.000,00	$ 2.100,00	$ 2.500,00	**$ 2.100,00**
TOTAL.				**$ 3.000,00**	**$ 2.100,00**	**$ 2.500,00**	**$ 2.100,00**

Resumen de lista de materiales.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO, MUNICIPIO DE RÍO QUITO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**PRECIO UNITARIO**
1	DURMIENTE ORDINARIO 4 X 4 X 3 M	UND	$ 9.493,00
2	REPISA 0,08 X 0,04 X 3M ORDINARIO	ML	$ 5.880,00
3	HILO POLIPROPILENO - ROLLO X 50 M	RLL	$ 9.393,00
4	LISTON 2 x2x3M.	UND	$ 9.990,00
5	PINTURA ESMALTE	GLN	$ 130.370,00
6	PUNTILLA 2 CC	LBS	$ 6.857,00
7	TABLA 1X10x3M [2C]	UND	$ 24.956,00
8	CUARTON 2"x4"X3m	UND	$ 17.157,00
9	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (MORTEROS Y CONCRETOS)	KG	$ 35.888,00
10	AGUA	LTS	$ 105,00

11	GASOLINA CORRIENTE	GLN	$	16.560,00
12	ARENA	M3	$	165.000,00
13	MATERIAL GRUESO, ZARANDEADO Y SELECCIONADO	M3	$	125.000,00
14	Relleno granular TM 3"	M3	$	110.000,00
16	CEMENTO	KG	$	808,00
17	MEZCLA CONCRETO 1:2:2 4000 PSI 28 Mpa	M3	$	845.017,00
18	MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3500 PSI 24.1 Mpa	M3	$	801.906,00
19	MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000 PSI 21,0 Mpa	M3	$	709.904,00
20	MEZCLA CONCRETO 1:2:4 2500 PSI - 17,5 Mpa	M3	$	665.889,00
21	MEZCLA CONCRETO MR 3.8	M3	$	801.906,00
29	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO CALIBRE 17	KG	$	6.071,96
30	HIERRO DE 60000 PSI 420 MPA	KG	$	4.500,00
31	Varilla LISA G-60 W 7/8-Pulg X 6M	KG	$	5.780,00
32	CINTA SIKA PVC (Sellado impermabilizado juntas)	ML	$	114.372,00
33	Geotextil NT 1600S	M2	$	8.500,00
34	MALLA ELECTROSOLDADA FY:500 Mpa (15X15x4mm)	KG	$	7.478,10
35	Malla Electrosoldada 5mm 2.35 x 6 mts Perforacion 15 x 15	ROLL	$	91.645,00
57	SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UND	$	205.562,50
58	LIMPIADOR - REMOVEDOR PVC 1/4 GALON	GLN	$	84.911,00
59	SEGUETA	UND	$	10.878,00
61	ESTOPA	KILO	$	13.952,00
62	VALVULA CHAPALETA 500 MM	UND	$	7.899.095,00
63	VALVULA CHAPALETA 610 MM	UND	$	9.869.866,00
229	Tuberia Novafort S8 tramos 6 m PVC PAVCO 315 MM	ML	$	132.711,17
230	Tuberia Novafort S8 tramos 6 m PVC PAVCO 355 MM	ML	$	198.885,50
231	Tuberia Novafort S8 tramos 6 m PVC PAVCO 400 MM	ML	$	243.258,33
232	Tuberia Novafort S8 tramos 6 m PVC PAVCO 450 MM	ML	$	334.160,67
233	Tuberia Novafort S8 tramos 6 m PVC PAVCO 500 MM	ML	$	409.582,50

234	Tuberia Novafort S8 tramos 6 m PVC PAVCO 610 MM	ML	$	519.077,17
235	Tuberia Novafort S8 tramos 6 m PVC PAVCO 686 MM	ML	$	628.030,84
294	Tapa y Base en Fibra de Vidrio	UND	$	1.156.890,00
295	tuberia para alcantarillado de 10"	ML	$	63.483,33
296	Hidrosello tuberia alcantarilaldo 10"	UND	$	380.900,00
297	SELLADOR ASFALTICO PARA PAVUMENTO 27.5 KG	UND	$	185.999,00
298	PINTURA TRAFICO	GALON	$	162.900,00
298	CINTA DE ENMASCARAR	ROLLO	$	20.900,00
299	MARCO Y TAPA METALICA	UND	$	250.000,00
	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITP	UND	$	345.689,00

Nota: El transporte de los residuos sólidos generados durante la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO, MUNICIPIO DE RÍO QUITO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"** se realizará mediante motocarguero, debido a las condiciones particulares de accesibilidad del área de intervención. El corregimiento de Villa Conto no cuenta con infraestructura vial carreteable que permita el ingreso y operación de vehículos de carga pesada, tales como volquetas o camiones recolectores. El acceso al sitio de ejecución se realiza exclusivamente por vía fluvial, a través de los ríos Atrato y Quito, condición que imposibilita la movilización de vehículos de mayor capacidad de carga. En consecuencia, el motocarguero constituye el medio de transporte técnica y logísticamente más adecuado para efectuar el traslado de los residuos sólidos desde los diferentes frentes de obra hasta el sitio de acopio temporal y, posteriormente, hacia el punto de disposición final autorizado, garantizando un manejo eficiente de los residuos, la continuidad de las actividades constructivas y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Se firma en el municipio de Rio Quito, Chocó a los 11 días del mes de Junio de 2026

Elaboró: ING. CIVIL JHON FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ

ANEXO 1. COTIZACIONES

TODOVALVULAS SAS
Carrera 50 C No 10 sur 36. Medellín - Antioquia
Cel 323 410 09 75
email: ventas@todovalvulas.com

CTC-2602682

Cotización al cliente
Fecha :15/02/2026

IVA REGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA

Asunto : Cotización al cliente 15-02-2026

CLIENTE: VARIOS

NIT No. XXXXXXX

DIRECCION: XXXXX
TELEFONO: XXXXXXXXX
CIUDAD: QUIBDÓ
PAIS: Colombia

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 315 MM	1	$ 799.577,00	$ 799.577,00
	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 355 MM	1	$ 1.196.411,00	$ 1.196.411,00
	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 400 MM	1	$ 1.479.589,98	$ 1.479.589,98
	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 450 MM	1	$ 2.204.984,02	$ 2.204.984,02
	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 500 MM	1	$ 2.555.465,00	$ 2.555.465,00
	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 610 MM	1	$ 3.244.452,06	$ 3.244.452,06
	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 686 MM	1	$ 3.888.115,00	$ 3.888.115,00
	VALVULA CHAPALETA 500 MM	1	$ 7.909.000,00	$ 7.909.000,00
	VALVULA CHAPALETA 610 MM	1	$ 9.890.700,00	$ 9.890.700,00
	LIMPIADOR - REMOVEDOR PVC 1/4 GALON	1	$ 87.000,00	$ 87.000,00
	SOLDADURA PVC 1/4 UND	1	$ 207.000,00	$ 207.000,00
	CINTA SIKA PVC ML	1	$ 116.000,00	$ 116.000,00
	CINTA DE ENMASCARAR ROLLO	1	$ 22.300,00	$ 22.300,00

Política de Devoluciones
Aceptamos devoluciones en un plazo de 15 días a partir de la fecha de compra, siempre y cuando el producto se encuentre en su estado original, sin uso, con sus etiquetas y empaques originales. Para procesar una devolución, es necesario presentar el comprobante de compra. Los reembolsos se realizarán a través del mismo método de pago utilizado. Algunos productos pueden estar exentos de devolución, como productos bajo fabricación, niplería, accesorios y/o productos que no sean del portafolio.

TOTAL, **$ 33.600.594,06**

Validez de la oferta: 15 días - Fecha en que caduca : 01/03/2026

Atentamente,

CAMILO CHAVARRIAGA TOBON

Teléfono: 6170324
Cel./Móvil: 3013316881

Email: camilo@todovalvulas.com

ENVIGADO

MEDIOS DE PAGO AUTORIZADOS
TODOVALVULAS SAS NIT 811 045 694 - 7
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA
N°: 257 - 553 - 533 - 98

PAGOS POR PSE: Comunicate con tu asesor

IVA REGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA

FERRETERIA C.H.M. S.A.S.

Nit: 900384574-8
Iva - Régimen Común
CRA 5 # 19 - 38 QUIBDO CHOCO Tel. 6046712242

COTIZACION No: 0000054379

Cliente: Varios		Fecha	Vencimiento	Plazo	Forma de pago
Nit/C.C: xxxxxxx	Tel: 3117344258	Feb-02-2026	Feb-02-2026	0 Días	EFECTIVO PUNTO DE
Dir: xxxxxxxxxxx		Vendedor			Elaboró / Pág.
		FERRETERIA C.H.M. S.A.S.			ANA MILENA / 1/1

Codigo	Detalle	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total	Iva
	BULTO CEMENTO GRIS X 50 KG.	1	41,000.00	41,000.00	19
	GALON DE ESMALTE BLANCO	1	131,000.00	131,000.00	19
	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO CALIBRE 17	1	6,100.00	6,100.00	19
	LIMPIADOR PVC TUBINSOL X 1/4	1	85,000.00	85,000.00	19
	MALLA ELECTROSOLDADA FY:500 MPA (15X15X4MM) MALLA	1	8,000.00	8,000.00	19
	ELECTROSOLDADA 5MM 2.35 X 6 MTS PERFORACION 15X15	1	92,000.00	92,000.00	19
	PINTURA TRAFICO	1	163,100.00	163,100.00	19
	ACERO DE 60000 PSI 42 MPA KG	1	5,200.00	5,200.00	19
	ESTOPA UN	1	14,500.00	14,500.00	19
	SEGUETA VERA CON PELO	1	11,000.00	11,000.00	19
	SOLDADURA PVC 1/4 GALON	1	206,000.00	206,000.00	19
	HILO POLIPROPILENO - ROLLO X 50 M	1	10,000.00	10,000.00	19
	PUNTILLA 2 CC	1	7,200.00	7,200.00	19
	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (MORTEROS Y CONCRETOS)	1	36,500.00	36,500.00	19
	VARILLA LISA G-60 W 7/8-PULG X 6M	1	6,000.00	6,000.00	19

Son: OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS mcte.

SubTotal	822,600.00
Total	822,600.00

Para DIOS no hay nada imposible, y si tú lo quieres lo conseguirás.

FERRETERIA C.H.M. S.A.S.

surtizora
maquinaria | construcción | acabados

Surtizora Sociedad por Acciones Simplificada
Nit: 800101757
IVA REGIMEN COMUN
CRA. 4 # 30 14 Barrio Cristo Rey
671 1743

COT COTIZACION

Numero: **99681**
Fecha: 20-Ene-2026 15:59
Vencimiento: 20-Ene-2026

Original

Validez de la Oferta: Precios sujeto a cambio sin previo Aviso**
FAVOR **NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE**. NUESTRA EMPRESA ESTA ACOGIDA A LA LEY 1955 DE 2019. REGIMEN DE TRIBUTACION ESPECIAL, ZONAS ECONOMICAS Y SOCIALES ESPECIALES "ZESE"

NOTA: LOS VALORES UND Y TOTAL NO INCLUYEN IVA

Señores:
CLIENTES VARIOS
Atención: XXXXXXX

Zona: (QUIBDO) – subzona: QUIBDO CAPITAL
Tel. – Cel: XXXXXXX
Nit/CC: XXXXXXXXX Vendedor: Jackson Córdoba

Doc. Origen: Nro.: Id/a:
Id/s:
Pedido: Ref. Pedido:
Peso (kg): (Local) Tasa: 1.00
Moneda:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Vr/UNITARIO	IVA	Vr/TOTAL
CEMENTO	1	$ 32.724,00	19%	$ 40.400,00
HILO POLIPROPILENO - ROLLO X 50 M	1	$ 7.608,33	19%	$ 9.393,00
PINTURA ESMALTE	1	$ 105.599,7	19%	$ 130.370,00
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (MORTEROS Y CONCRETOS)	1	$ 29.069,28	19%	$ 35,888,00
CINTA SIKA PVC (SELLADO IMPERMEABILIZADO JUNTAS)	1	$ 92.641,32	19%	$ 114.372,00
GEOTEXTIL NT 1600S	1	$ 6.885,00	19%	$ 8.500,00
PUNTILLA 2 CC	1	$ 5.554,17	19%	$ 6.857,00
VARILLA LISA G-60 W 7/8-PULG X 6M	1	$ 4.681,80	19%	$ 5.780,00
HIERRO DE 60000 PSI 420 MPA	1	$ 3.645,00	19%	$ 4.500,00
MALLA ELECTROSOLDADA FY:500 Mpa (15X15x4mm)	1	$ 6.057,26	19%	$ 7.478,10
MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 2.35 X 6 MTS PERFORACION 15 X 15	1	$ 74.232,45	19%	$ 91.645,00
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	1	$ 166.505,63	19%	$ 205.562,50
ALAMBRE NEGRO #17	1	$ 4.918,29	19%	$ 6.071,96
LIMPIADOR - REMOVEDOR PVC 1/4 GALON	1	$ 68.777,91	19%	$ 84.911,00
CINTA DE ENMASCARAR	1	$ 16.929,00	19%	$ 20.900,00
SEGUETA	1	$ 8.811,18	19%	$ 10.878,00
PINTURA TRAFICO	1	$ 131,949,00	19%	$ 162.900,00
ESTOPA	1	$ 11.301,12	19%	$ 13.952,00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Vr/UNITARIO	IVA	Vr/TOTAL
VALVULA CHAPALETA 500 MM	1	$ 6.398.266,95	19%	$ 7.899.095.00
VALVULA CHAPALETA 610 MM	1	$ 7.994.591,46	19%	$ 9.869.866,00
TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 315 MM	1	$ 107.496,04	19%	$ 132.711,00
TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 355 MM	1	$ 161.072,96	19%	$ 198,855,00
TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 400 MM	1	$ 197.039,25	19%	$ 243.258,00
TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 450 MM	1	$ 270.670,14	19%	$ 334.160,00
TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 500 MM	1	$ 331.761,52	19%	$ 409.582,00
TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 610 MM	1	$ 420.452,50	19%	$ 519.077,00
TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 686 MM	1	$ 508.704,98	19%	$ 628.030,84
MARCO Y TAPA METALICA	1	$ 202.500,00	19%	$ 250.000,00
SEÑAL DE TRANSITO VERTICAL	1	$ 280.008,09	19%	$ 345.689,00
SELLADOR ASFALTICO PARA PAVIMENTO 27.5 KG	1	$ 131.949,00	19%	$ 162.900,00

surtizora
maquinaria | construcción | acabados

Surtizora Sociedad por Acciones Simplificada
Nit: 800101757
IVA REGIMEN COMUN
CRA. 4 # 30 14 Barrio Cristo Rey
671 1743

COT COTIZACION

Numero: **99681**
Fecha: 20-Ene-2026 15:59
Vencimiento: 20-Ene-2026

Original

Validez de la Oferta: Precios sujeto a cambio sin previo Aviso**

FAVOR **NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE**. NUESTRA EMPRESA ESTA ACOGIDA A LA LEY 1955 DE 2019. REGIMEN DE TRIBUTACION ESPECIAL, ZONAS ECONOMICAS Y SOCIALES ESPECIALES "ZESE"

NOTA: LOS VALORES UND Y TOTAL NO INCLUYEN IVA

Señores:
CLIENTES VARIOS
Atención: XXXXXXX

Zona: (QUIBDO) – subzona: QUIBDO CAPITAL
Tel. – Cel: XXXXXXX
Nit/CC: XXXXXXXXX Vendedor: Jackson Córdoba

Doc. Origen: Nro.: Id/a:
Id/s:
Pedido: Ref. Pedido:
Peso (kg): (Local) Tasa: 1.00
Moneda:

TOTAL,	$ 21.631.024,74

Id Doc: **987542**

VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Notas:

Forma de pago: 20-Ene-2026
***POS ESTRICTO CONTADO

Acepto, firma y sello

COTIZACIÓN DE VENTA

CT-000675

MADERAS EL TERMINAL
Palacios Rivas Amanda
NIT: 54254930-1

Persona Natural
RESPONSABLE DE IVA

COLOMBIA, CHOCO, QUIBDO
CALLE 20 # 4 - 18
maderaselterminal@gmail.com
3116401553

ADQUIRIENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: XXXXXXXX DIRECCIÓN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CORREO ELECTRÓNICO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NÚMERO TELEFÓNICO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	FECHA DE EMISIÓN 2026-04-14 11:54:24	FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-25

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	Durmiente ordinario 4 x 4 x 3 m und.	1	9.439		9.439
2	Repisa 0,08 x 0,04 x 3m ordinario ml	1	5.880		5.880
3	Cuartón 2"x4"x3m und.	1	17.157		17.157
7	Liston 2 x2x3m. und.	1	9.990		9.990
8	Tabla 1x10x3m und.	1	24.956		24.956

Se hace constar que la presente cotización corresponde a la oferta real de bienes y/o servicios descritos, y tendrá validez únicamente dentro del plazo señalado. En todo caso, este documento será considerado aceptado por el comprador si no presenta observaciones dentro del plazo de la vigencia cotizada.

Subtotal Precio Unitario (=)	67.422
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	0
Subtotal Base Gravable (=)	67.422
IVA (+)	0
INC (+)	0,00
INC Bolsas (+)	0,00
ICL (+)	0,00
Total más impuesto (=)	67.422
Valor Total	67.422

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOCIENTOS VEINTIDOS PESOS COLOMBIANO(S)
EXACTOS METODO PAGO:

Nit: 900.635.020-8

LA TIENDA DEL PVC S.A.S.-ZESE

Nit: 900635020-8
Iva - Regimen Común _79D0WG2M
CARRERA 6A 24 03 PISO 1 BARRIO PAN DE YUCA QUIBDÓ CHOCÓ
Tel. 6720073

COTIZACION No: CT1 12947

Cliente: DARWIN DESAY RODRIGUEZ
Nit/C.C: 901813946-1 **Tel:** 3117344258
Dir: CRA 4 N 28-15 BARRIO CRISTO REY QUIBDO - CHOCO

Fecha	Vencimiento	Plazo	Forma de pago
Ene-28-2026	Sep-01-2025	0 Días	EFECTIVO

Vendedor	Elaboró	Pág
ARIAS MATURANA MARIA PATRICIA	PATRICIA ARIAS	1/1

Codigo	Detalle	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total	Iva
00763	CEMENTO GRIS X 50KG ARGOS	1.00	40,800.00	40,800.00	-
01898	HILO POLIPROPILENO - ROLLO X 50 M	1.00	9,800.00	9,800.00	-
00814	VARILLA LISA G-60 W 7/8-PULG X 6M	1.00	6,356.00	6,356.00	-
00363	LIMPIADOR DE 1/4 DE GALON	1.00	85,000.00	85,000.00	-
00457	MALLA ELECTROSOLDADA FY:500 Mpa (15X15x4mm) SOLDADURA	1.00	8,200.00	8,200.00	-
02093	MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 2.35 X 6 MTS PERFORACION 15 X 15	1.00	92,500.00	92,500.00	-
01644	PINTURA ESMALTE	1.00	131,100.00	131,100.00	-
00852	PUNTILLA 2 CC	1.00	7,150.00	7,150.00	-
00383	TOXEMENT 1A *20KG(IMPERMEABLIZANTE INTEGRAL PARA HORMIGON Y MORT X KILO	1.00	36,000.00	36,000.00	-
00447	ALAMBRE QUEMADO X KILO	1.00	6,900.00	6,900.00	-
01537	HIERRO DE 60000 PSI 420 MPA	1.00	5,400.00	5,400.00	-
00354	BOLSA DE ESTOPA	1.00	14,000.00	14,000.00	-
00482	SEGUETA NICHOLSON	1.00	11,100.00	11,100.00	-
00044	CINTA SIKA PVC (SELLADO IMPERMABILIZADO JUNTAS)	1.00	115,000.00	115,000.00	-
00030	GEOTEXTIL NT 1600S	1.00	9,000.00	9,000.00	-
00031	VALVULA CHAPALETA 500 MM	1.00	7,900,000,00	7,900,000,00	-
00032	VALVULA CHAPALETA 610 MM	1.00	9,900,000.00	9,900,000.00	-
00075	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 315 MM	1.00	133,000.00	133,000.00	-
01827	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 355 MM	1.00	200,000.00	200,000.00	-
01455	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 400 MM	1.00	245,800.00	245,800.00	-
00218	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 450 MM	1.00	336,500.00	336,500.00	-
00438	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 500 MM	1.00	411,260.00	411,260.00	-
00002	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 610 MM	1.00	520,381.00	520,381.00	-
00729	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 686 MM	1.00	635,225.00	635,225.00	-
00008	SELLADOR ASFALTICO PARA PAVUMENTO 27.5 KG	1.00	190,000.00	190,000.00	-
00009	PINTURA TRAFICO	1.00	165,140.00	165,140.00	-
00249	MARCO Y TAPA METALICA	1.00	260,000.00	260,000.00	-

Pasan...$** **$ 21.474.812,00

Son:VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS mcte.

SubTotal	$ 21.474.812,00
Iva	0
Total	**$ 21.474.812,00**

Esta cotizacion tiene una vigencia de 8 dias. La Tienda del PVC se reserva el la facultad de modificación.

LA TIENDA DEL PVC S.A.S.-ZESE

OFERTA COMERCIAL PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

Quibdó, 11 de junio de 2026

Señores:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIO QUITO

Chocó

Asunto: Propuesta de servicios de transporte terrestre

Por medio de la presente, yo, **Argemiro Palacios Mosquera**, identificado con C.C. 11.814.873 , pongo a su disposición los servicios de transporte de carga en motocarro marca AKT, línea AK200ZW, modelo 2022, de placas 294AEF. La documentación técnica y de propiedad del vehículo se adjunta a esta propuesta para su respectiva verificación.

La tarifa corporativa establecida para la prestación de este servicio logístico es de **$3.000 COP por kilogramo-kilómetro (KG-KM)**. El valor de cada viaje se calculará multiplicando el peso total de la mercancía por la distancia en kilómetros recorrida hacia el punto de destino.

Agradezco la atención prestada a esta oferta y quedo a su entera disposición para coordinar los detalles operativos requeridos por el municipio.

Atentamente,

ARGEMIRO PALACIOS MOSQUERA

C.C. 11.814.873

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023458802

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
294AEF	AKT	AK200ZW	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
197	BLANCO NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCARRO	PICO	GASOLINA	1

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
ZS163QML8N102097	N	9F2A42006N5001722

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9F2A42006N5001722	N	9F2A42006N5001722	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
PALACIOS MOSQUERA JAMINSON	C.C. 1010105307

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
12

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
PV0001202100672

I/E
I

FECHA IMPORT
30/06/2021

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - LUZ ELENA GOMEZ JIMENEZ



FECHA MATRÍCULA
22/07/2021

FECHA EXP. LIC. TTO.
22/07/2021

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTEYTTO DPTAL CHOCO/ISTMINA

LT07000641283

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **11.814.873**

PALACIOS MOSQUERA

APELLIDOS

ARGEMIRO

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **15-MAR-1973**

QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-MAR-2001 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

INDICE DERECHO

A-1700100-00945363-M-0011814873-20171010 **0058**026726A 2 1834484093

Powered by CamScanner

COTIZACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN MOTOCARGUERO.

Paimadó, Chocó, 11 de Junio de 2026

Señores: Alcaldía del municipio de Río quito.

Asunto: Cotización de tarifa de transporte terrestre en moto carguero

Yo, **COSME PALACIOS PALACIOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **4.808.436** de Río Quito (Chocó), propietario de un vehículo tipo **Motocarro AKT AK200ZW**, modelo 2026, de servicio particular, me permito presentar la siguiente cotización para la prestación del servicio de transporte terrestre de carga:

TARIFA OFERTADA

Concepto	Unidad	Valor
Transporte terrestre de carga en motocarguero	Kilogramo-Kilómetro (Kg-Km)	**$2.100**

CONDICIONES

- La tarifa ofertada corresponde al transporte terrestre de carga utilizando moto carguero de mi propiedad.
- El valor unitario de **DOS MIL CIEN PESOS M/CTE ($2.100)** se aplica por cada kilogramo transportado y por cada kilómetro recorrido.
- La tarifa incluye costos asociados a combustible, mantenimiento preventivo y correctivo, lubricantes, desgaste del vehículo, operación y conducción.
- El servicio se prestará de acuerdo con las condiciones de accesibilidad de las vías y la capacidad operativa del vehículo.

La presente cotización se expide a solicitud del interesado para los fines que considere pertinentes.

Cordialmente,

COSME PALACIOS PALACIOS
C.C. No. 4.808.436 de Río Quito (Chocó)

Propietario del Motocarro AKT AK200ZW
Placa: **443AFX**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4.808.436

PALACIOS PALACIOS
APELLIDOS

COSME
NOMBRES

Cosme Palacios
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-JUL-1963
RIO QUITO
RIO QUITO (PAIMADO) (CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-AGO-1982 RIO QUITO (PAIMADO)
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1703500-00160512-M-0004808436-20090626 0012882935A 2 9922950384

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

10033935784

LICENCIA DE TRÁNSITO No.

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
443AFX	AKT	AK200ZW	2026

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
197	GRIS	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCARRO	PICO	GASOLINA	1

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
ZS163QML8S100800	N	9F2A42004T5000632

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9F2A42004T5000632	N	9F2A42004T5000632	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

PALACIOS PALACIOS COSME

IDENTIFICACIÓN

C.C. 4808436

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
*******	*******	12

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
*******		*******	0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

****



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
19/02/2025	19/02/2025	*******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MOVyTTO QUIBDO

MUVI S.A.S. LT-01-2024

LT12000141397

COTIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE

QUIBDÓ, CHOCÓ, 12 DE JUNIO DE 2026

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RÍO QUITO
Río Quito – Chocó

Asunto: Cotización de servicio de transporte terrestre en motocarguero

Yo, **YANIER EMERITO ROSERO ARBOLEDA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.076.325.045** expedida en Istmina (Chocó), propietario y operador de un vehículo tipo motocarguero, me permito presentar la siguiente cotización para la prestación del servicio de transporte terrestre de carga.

PRECIO OFERTADO

Concepto	**Unidad**	**Valor Unitario**
Servicio de transporte terrestre en motocarguero	Kg-Km	$ 2.500

La tarifa ofertada corresponde a **DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.500)** por kilogramo-kilómetro (Kg-Km) transportado.

Esta tarifa contempla los costos asociados a la operación del vehículo, combustible, mantenimiento, desplazamiento, cargue y descargue, mano de obra del conductor y demás gastos inherentes a la prestación del servicio.

La presente cotización se expide a solicitud de la parte interesada y tendrá una vigencia de treinta (30) días calendario contados a partir de su fecha de expedición.

Cordialmente,

YANIER EMERITO ROSERO ARBOLEDA
C.C. No. **1.076.325.045** de Istmina (Chocó)
Propietario y Operador de Motocarguero

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10038330474

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
598AHW	CERONTE	TRICARGO 200	2027

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
197	GRIS	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCARRO	PICO	GASOLINA	1

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
ZS163FML8T106859	N	9FLHCMZ07VJB22202

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9FLHCMZ07VJB22202	N	9FLHCMZ07VJB22202	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ROSERO ARBOLEDA YANIER EMERITO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1076325045

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
13

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
******

I/E
F

FECHA IMPORT.
******

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - MOTOS DEL DARIEN S.A.S

FECHA MATRÍCULA
26/03/2026

FECHA EXP. LIC TTO.
26/03/2026

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTEyTTO DPTAL CHOCO/ISTMINA



LT10000838887


CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.076.325.045

Apellidos
ROSERO ARBOLEDA

Nombres
YANIER EMERITO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.60

Sexo
M

Fecha de nacimiento
30 AGO 1989

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
ISTMINA (CHOCO)

Fecha y lugar de expedición
13 SEPT 2007, ISTMINA

Fecha de expiración
27 AGO 2034

Firma


.CO

053584425

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL053584425017019<<<<<<<<<<
8908308M3408272COL1076325045<3
ROSERO<ARBOLEDA<<YANIER<EMERIT

JAIME OROZCO GIRALDO

BARRIO PUENTE CABI KM 3 VIA YUTO - Tel. 6046716780

COTIZANTE: MUNICIPIO DE RÍO QUITO
NIT: 818000899-1
DIRECCIÓN: Paimadó Cabecera Municipal Barrio Juan Pablo II

FECHA: 11/6/2026

ITEM	EQUIPO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	Agregrado Fino	m3	1	$ 138,655.46	$ 26,344.53	$ 164,999.99
2	Agregrado Grueso	m3	1	$ 105,042.06	$ 19,957.99	$ 125,000.05
3	Material de Base TM 3"	m3	1	$ 92,436.97	$ 17,563.02	$ 109,999.99

Elaboro

JAIME OROZCO GIRALDO
Gerente

Subtotal	$ 336,134.49
Iva/Inc	$ 63,865,54
TOTAL$	$ 400,000,03

INDUSTRIAS MADEPACIFICO

NIT: 1077470425 - 3, No responsable de I.V.A.

KEVIN CAICEDO RENTERIA

Barrio Los Alamos, Cel: 310 421 04 13

E-mail: kevincaicedorenteria66@gmail.com

Res. 1250 de 19/ 08/2021, Expedida por CODECHOCO

FACTURA DE VENTA

Nº 1586

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
11	06	2026

Cliente:

Ciudad: Nit: Tel.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Durmiente ordinario 4x4x3m	10200	10200
1	Repisa 0.08x0.04 x3m	6100	6100
1	Liston 2x2x3m	10000	10000
1	Tabla 1x10x 3m	25000	25000
1	cuarton 2"x4" x3M	18000	18000

INDUSTRIAS MADEPACIFICO
NIT: 1077470425 - 3
ENTREGADO

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según (Art. 774 del Código de Comercio.)

SON: VALOR EN LETRA	SUBTOTAL $	
	TOTAL $	69300

Firma de Recibido

C.C. o NIT:

Firma Autorizada

C.C.

L.Q. YAYITAS Nit. 41.351.058, Calle 29 No. 8 - 42 Quibdó - Chocó

NIT: 80492649 - 0		CODIGO:	GL-01-F-0038
		VERSION:	1
		FECHA DE ELABORACION:	2025-11-21
			006-25

Empresa:	Geoland laboratorio de ingeniería civil	**Fecha:**	2026/06/11
Contacto:		**Tel:**	310 3114886
Direccion:	Cr 4 #28-16	**Correo:**	geolandlboratorio@gmail.com
Ciudad:	QUIBDO	**Correo:**	geolandlboratorio@gmail.com

cordial saludo

Estimados señores en atencion a su amable solicitud, ponemos a su consideracion nuestra propuesta economica de los siguientes productos de su interes

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Densidad de campo	$ 300.000,00	$ 300.000,00
1	Ensayo de resitencia al concreo	$ 110.000,00	$ 110.000,00
TOTAL COSTO TRABAJO DE CAMPO Y LABORATORIO POR SONDEO			$ 410.000,00
PRODUCTOS A ENTREGAR			

COTIZACION

e-mail: administrativo@allpunto.com.co Teléfono: 323 298 9748

Nit. 901407395-0

Rionegro, Antioquia

DATOS DEL CLIENTE			
RAZON SOCIAL	CLIENTES VARIOS	FECHA	3/02/2026
NIT.	XXXXXXXXX		

DATOS DE			
DIRECCIÓN DE ENTREGA	Quibdó - Chocó	Ciudad:	QUIBDÓ
		Departamento	CHOCO

OBSERVACIONE

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VR. TOTAL
1	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 315 MM	1	$ 798.000,00	$ 798.000,00
2	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 355 MM	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
3	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 400 MM	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
4	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 450 MM	1	$ 2.210.000,00	$ 2.210.000,00
5	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 500 MM	1	$ 2.580.000,00	$ 2.580.000,00
6	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 610 MM	1	$ 3.250.000,00	$ 3.250.000,00
7	TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO 686 MM	1	$ 3.890.000,00	$ 3.890.000,00
8	ESTOPA UND	1	$ 14.000,00	$ 14.000,00
9	LIMPIADOR - REMOVEDOR PVC 1/4 GALON	1	$ 85.200,00	$ 85.200,00
10	SOLDADURA PVC 1/4 UND	1	$ 207.800,00	$ 207.800,00
11	CINTA SIKA PVC ML	1	$ 116.390,00	$ 116.390,00
12	CINTA DE ENMASCARAR ROLLO	1	$ 21.500,00	$ 21.500,00
SON.		SUBTOTAL		. **$ 15.872.890,00**
		TOTAL, IVA		. **$ 15.872.890,00**