ADENDA No. 01

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 023-2026

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA BANCO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA Y ZONA RURAL DISPERSA, EN EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ – RISARALDA, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.

ASUNTO: AJUSTE AL CRONOGRAMA DEL PROCESO – INCORPORACIÓN DE LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE LIMITACIÓN A MiPymes MUNICIPALES.

El Municipio de Mistrató – Risaralda, en ejercicio de sus facultades legales y en cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad y selección objetiva que rigen la contratación estatal, procede a incorporar al cronograma del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial No. 023-2026 la siguiente actividad:

PRIMERO. Incorporar al cronograma del proceso la actividad denominada **"Solicitud de limitación de la convocatoria a MiPymes con domicilio en el municipio de Mistrató – Risaralda"**, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

SEGUNDO. La actividad se desarrollará de acuerdo con la siguiente programación:


ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	MEDIO Y LUGAR
Presentación de solicitudes para la limitación de la convocatoria a MiPymes municipales.	19 de noviembre de 2026, hasta las 10:00 a. m.	Presencial. Radicación física en la Ventanilla Única del Municipio de Mistrató – Risaralda.

TERCERO. Los interesados deberán presentar sus solicitudes dentro del término establecido, acompañadas de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales para la limitación de la convocatoria a MiPymes, conforme a la normativa vigente.

CUARTO. Los demás aspectos y condiciones establecidos en el proyecto de pliego de condiciones y en el cronograma inicial que no sean objeto de modificación mediante el presente documento continúan vigentes y sin modificación alguna.

QUINTO. Publicar el presente documento en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, para conocimiento de los interesados.

Dado en el municipio de Mistrató – Risaralda, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2026.



DIEGO PARRA MEJIA ACEVEDO

ALCALDE MUNICIPAL

Proyecto Despacho Alcaldia Lina María Gallón R