Mejoramiento de las vías internas del corregimiento de Granada, mediante la intervención de la estructura vial y la construcción de obras de drenaje superficial, en el municipio de San Luis de Sincé, departamento de Sucre

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	PRESTACIONES SOCIALES	VR PARCIAL
1	**PERSONAL DE TRANSITO**					**$ 3.064.083,75**
1.1	Paletero 1	MESES	1,00	$ 1.750.905,00	175%	$ 3.064.083,75
2	**GASTO PARA EJECUCION DEL PMT**					**$ 2.074.000,00**
2,1	Señal de inicio de obra	UNIDAD	1,00	$ 480.000,00		$ 480.000,00
2,2	Señal de maquinaria en la vía	UNIDAD	1,00	$ 480.000,00		$ 480.000,00
2,3	Señal de sendero peatonal.	UNIDAD	1,00	$ 480.000,00		$ 480.000,00
2,4	Barricada.	UNIDAD	1,00	$ 430.000,00		$ 430.000,00
2,5	Paletas PARE/SIGA.	UNIDAD	1,00	$ 40.000,00		$ 40.000,00
2,6	cinta de señalizacion peligroX300 metros E=10cm	ROLLO	4,00	$ 41.000,00		$ 164.000,00
	TOTAL COSTO PMT					**$ 5.138.083,75**

MIGUEL DE LA OSSA LOBO
Secretario de Planeacion Municipal
INGENIERO CIVIL
MP 08202-344353 ATL.