MUNICIPIO DE CUMBAL

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CM-004-2026

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN – 20 DE NOVIEMBRE DE 2026

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 21 ENTRE LA CARRERA 7 Y 10 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUMBAL NARIÑO

PRESUPUESTO OFICIAL:	**$54.031.317,00**
SMMLV (2026: $1.750.905):	**30,86**

EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PUNTAJE

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE

PROPONENTE:	**GERMÁN GERARDO GUIZA ROSERO**					**PROPUESTA N°**
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A (persona natural)					**1**
INTEGRANTES:	**NOMBRE / RAZÓN SOCIAL**	**C.C. / NIT**	**PARTICIPACIÓN**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**C.C.**	
	GERMÁN GERARDO GUIZA ROSERO	1.085.267.037	100%	N/A		
RESULTADO	**SUBSANAR**					

3.8.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Matriz 1, actividad 6.1 – vías urbanas; RUP y Formato 3 – Experiencia)

N° CONSECUTIVO RUP	FORMATO 3	CONTRATANTE	CONTRATISTA	% PARTICIPACIÓN	OBJETO	GENERAL: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS, PRIMARIAS O SECUNDARIAS	ESPECÍFICA 1: por lo menos uno (1) de los contratos acredita la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o concreto hidráulico)	ESPECÍFICA 2: por lo menos uno (1) acredita interventoría en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular	DOCUMENTO SOPORTE (num. 10.1.5) Y PÁGINA DEL PDF	CLASIFICADOR RUP	VALOR EN S.M.M.L.V. (RUP)	VALOR EN S.M.M.L.V. AFECTADO POR % DE PARTICIPACIÓN	OBSERVACIONES
23	SI (orden 1)	MUNICIPIO DE CUASPUD CARLOSAMA	GERMÁN GERARDO GUIZA ROSERO	100,00%	Interventoría técnica, legal y financiera del contrato de obra «Mejoramiento de la vía del cordón fronterizo comprendido entre el municipio de Cuaspud Carlosama y el Puente Río Blanco (municipio de Ipiales), departamento de Nariño». Contrato 266 del 4-sep-2015; inicio 10-nov-2015; terminación 9-mar-2016.	Vía Secundaria	SI: base estabilizada con emulsión asfáltica y placa de concreto	SI: placa en concreto MR 38 kg/cm² (4.650 m²)	Acta de recibo final de la interventoría (págs. 19-21 del PDF, folios 17-19); contrato 266-2015 (págs. 22-29); acta final del contrato de obra 273-2015, Consorcio SM (págs. 30-31)	80101600, 80111600, 81101500	94,75	94,75	
											Total experiencia acreditada (SMMLV)	**94,75**	
											Porcentaje frente al Presupuesto Oficial en SMMLV	**307,04%**	
											% requerido (num. 3.8.1)	**100%**	**CUMPLE EL VALOR**
											Promedio en SMMLV de los contratos válidos no subsanados (Vi, num. 4.1 literal B)	**94,75**	**CUMPLE**

DOCUMENTOS – CAPACIDAD JURÍDICA Y DEMÁS REQUISITOS HABILITANTES		
Carta de presentación de la oferta (Formato 1)	Firmada por el proponente (folio 4) y dirigida al CM-004-2026.	**CUMPLE**
Documento de identificación	Cédula de ciudadanía 1.085.267.037 (folio 5).	**CUMPLE**
Aval de la propuesta (art. 20 de la Ley 842 de 2003)	No se requiere: el proponente es ingeniero civil.	**N/A**
Matrícula profesional	Ingeniero civil, M.P. 52202-295574 NRN; título de la Universidad de Nariño del 20-dic-2014.	**CUMPLE**
Vigencia de la matrícula profesional (COPNIA)	DEBE APORTAR VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL.	**SUBSANAR**
Certificado de existencia y representación legal	No aplica: persona natural.	**N/A**
Registro Único de Proponentes (RUP)	Cámara de Comercio de Pasto, expedido el 20-oct-2026 (dentro de los 30 días). Renovación inscrita el 29-abr-2026 y certificada en firme. Microempresa. Sin multas ni sanciones inscritas.	**CUMPLE**
Seguridad social – persona natural (num. 3.4)	Planilla PILA N.° 96325127 pagada el 10-nov-2026, período octubre de 2026, con salud (Sanitas EPS) y pensión (Colpensiones); Formato 5 firmado.	**CUMPLE**
Pacto de transparencia (Anexo 4)	Se entiende aceptado con la firma del Formato 1 (num. 2.1).	**CUMPLE**
Antecedentes fiscales (Contraloría)	Consulta del 12-nov-2026: no reportado.	**CUMPLE**
Antecedentes disciplinarios (Procuraduría)	Certificado N.° 306386332 del 12-nov-2026: no registra sanciones.	**CUMPLE**
Antecedentes judiciales (Policía Nacional)	Consulta del 12-nov-2026: no tiene asuntos pendientes.	**CUMPLE**
Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC)	Consulta del 12-nov-2026: sin medidas correctivas pendientes.	**CUMPLE**
Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)	Certificado del 20-oct-2026: no inscrito.	**CUMPLE**
Formato 3 – Experiencia	Aportado y firmado (folio 16).	**CUMPLE**

Formato 8 – Aceptación del Personal Clave Evaluable	Aportado y firmado (folio 36).	**CUMPLE**
Garantía de seriedad de la oferta (num. 8.1)	Póliza 41-44-101311386 de Seguros del Estado S.A., expedida el 17-nov-2026; asegurado Municipio de Cumbal, NIT 800.099.066-3; valor $5.403.131,70 (10 %); vigencia del 18-nov-2026 al 28-feb-2027.	**CUMPLE**
Propuesta económica (Formulario 1)	Firmada. $54.031.317,00 con IVA, igual al presupuesto oficial. Cargos, cantidades (1,5 / 3,0 / 1,5 h-mes) y factor multiplicador (2,48) iguales a los oficiales; sin errores aritméticos.	**CUMPLE**
	Resultado capacidad jurídica y demás requisitos	**SUBSANAR**

DOCUMENTOS – CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL (RUP, información a 31-dic-2025; Matriz 2, rango 1, indicadores Mipyme)						
Parámetro	**Valor (RUP)**	**Indicador**	**Requerido**	**Según el RUP**	**Calculado**	**Chequeo**
Activo corriente	$864.048.477,00	**LIQUIDEZ** **Activo corriente / Pasivo corriente**	>= 1.1	92,33	92,33	**CUMPLE**
Activo total	$1.003.998.223,00	**NIVEL DE ENDEUDAMIENTO** **Pasivo total / Activo total**	<= 0.65	0,00	0,01	**CUMPLE**
Pasivo corriente	$9.357.990,00	**RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES** **Utilidad operacional / Gastos de intereses**	>= 1.5	INDETERMINADO	Indeterminado	**CUMPLE (sin gastos de intereses y utilidad operacional >= 0)**
Pasivo total	$9.357.990,00	**CAPITAL DE TRABAJO** **CT = AC – PC >= CTd = (PO – anticipo) x 25 %**	$13.507.829,25		$854.690.487,00	**CUMPLE**
Patrimonio	$994.640.233,00	**RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO** **Utilidad operacional / Patrimonio**	>= 0.02	0,17	0,1711	**CUMPLE**
Utilidad operacional	$170.202.590,00	**RENTABILIDAD DEL ACTIVO** **Utilidad operacional / Activo total**	>= 0.01	0,16	0,1695	**CUMPLE**
Gastos de intereses	$0,00					
					Evaluación final capacidad financiera y organizacional	**CUMPLE**

Criterio de evaluación (Capítulo IV)	**Puntaje**	**Soporte / observación**
Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable – Formato 9 (5 puntos)	**5,00**	Formato 9 firmado (folio 37): marca SÍ.
Formación académica adicional del Personal Clave Evaluable – Formato 9 (5 puntos)	**5,00**	Formato 9 firmado (folio 37): marca SÍ.
Factor de sostenibilidad – Formato 12 (1 punto)	**1,00**	Formato 12 firmado (folios 42-43).
Apoyo a la industria nacional – Formato 7A, servicios nacionales (20 puntos)	**20,00**	Formato 7A firmado (folio 35): servicios nacionales; persona natural colombiana; 40 % de personal colombiano.
Vinculación de personas con discapacidad – Formato 6 (1 punto)	**1,00**	Formato 6 (planta de 1 trabajador, 1 con discapacidad) y certificado del Ministerio del Trabajo del 18-ago-2026, vigente al cierre (folios 33-34).
Emprendimientos y empresas de mujeres – Formato 13 (0,25 puntos)	**0,00**	No aportó el Formato 13.
Mipyme (0,25 puntos)	**0,25**	RUP: Microempresa, vigente y en firme.
Descuento por multas o cláusulas penales en el último año (– 2 puntos)	**0,00**	El RUP no registra multas ni cláusulas penales.
Descuento por anotación en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas (– 1 punto)	**0,00**	Consultado el 19-nov-2026 en obrasinconclusas.contraloria.gov.co: sin registros
TOTAL PUNTAJE PARCIAL (sin el factor de experiencia)	**32,25**	**PUNTOS**

MUNICIPIO DE CUMBAL

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CM-004-2026

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN – 20 DE NOVIEMBRE DE 2026

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 21 ENTRE LA CARRERA 7 Y 10 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUMBAL NARIÑO

PRESUPUESTO OFICIAL:	**$54.031.317,00**
SMMLV (2026: $1.750.905):	**30,86**

EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PUNTAJE

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE					**PROPUESTA N°**
PROPONENTE:	**DANIEL FERNANDO ALARCÓN ALARCÓN**				**2**
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A (persona natural)				
INTEGRANTES:	**NOMBRE / RAZÓN SOCIAL**	**C.C. / NIT**	**PARTICIPACIÓN**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**C.C.**
	DANIEL FERNANDO ALARCÓN ALARCÓN	1.051.475.360	100%	N/A	
RESULTADO	**SUBSANAR**				

3.8.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Matriz 1, actividad 6.1 – vías urbanas; RUP y Formato 3 – Experiencia)

N° CONSECUTIVO RUP	FORMATO 3	CONTRATANTE	CONTRATISTA	% PARTICIPACIÓN	OBJETO	GENERAL: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS, PRIMARIAS O SECUNDARIAS	ESPECÍFICA 1: por lo menos uno (1) de los contratos acredita la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o concreto hidráulico)	ESPECÍFICA 2: por lo menos uno (1) acredita interventoría en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular	DOCUMENTO SOPORTE (num. 10.1.5) Y PÁGINA DEL PDF	CLASIFICADOR RUP	VALOR EN S.M.M.L.V. (RUP)	VALOR EN S.M.M.L.V. AFECTADO POR % DE PARTICIPACIÓN	OBSERVACIONES
20	SI (orden 1)	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO S.A.S. – SIIESS	DANIEL FERNANDO ALARCÓN ALARCÓN	100,00%	Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato 132-2023: construcción de pavimento rígido en vías urbanas de Cumbal (calle 15 entre carreras 8 y 9, calle 15 entre carreras 8 y 4, carrera 6 entre calles 19 y 20). Contrato 133-2023; inicio 16-feb-2024; terminación 7-sep-2024.	SI: vías urbanas de Cumbal	SI: pavimento rígido	SI: pavimento en concreto rígido	Acta final de interventoría del 7-sep-2024 (págs. 24-25 del PDF), acta de liquidación del 25-feb-2025 (págs. 26-28) y contrato 133-2023 (págs. 29-34)	80101600, 80111600, 81101500	44,83	44,83	
									Total experiencia acreditada (SMMLV)		**44,83**		
									Porcentaje frente al Presupuesto Oficial en SMMLV		**145,27%**		
									% requerido (num. 3.8.1)		**100%**	**CUMPLE EL VALOR**	
									Promedio en SMMLV de los contratos válidos no subsanados (Vi, num. 4.1 literal B)		**44,83**	**CUMPLE**	

DOCUMENTOS – CAPACIDAD JURÍDICA Y DEMÁS REQUISITOS HABILITANTES		
Carta de presentación de la oferta (Formato 1)	Firmada por el proponente (folio 4) y dirigida al CM-004-2026.	**CUMPLE**
Documento de identificación	Cédula de ciudadanía 1.051.475.360 (folio 5).	**CUMPLE**
Aval de la propuesta (art. 20 de la Ley 842 de 2003)	No se requiere: el proponente es ingeniero civil.	**N/A**
Matrícula profesional	Ingeniero civil, M.P. 25202-379354 CND.	**CUMPLE**
Vigencia de la matrícula profesional (COPNIA)	Certificado CVAD-2026-4878049 del 13-nov-2026: vigente y sin antecedentes ético-profesionales.	**CUMPLE**
Certificado de existencia y representación legal	No aplica: persona natural.	**N/A**
Registro Único de Proponentes (RUP)	Cámara de Comercio de Pasto, expedido el 17-nov-2026. Renovación del 27-mar-2026, en firme. Microempresa. Sin multas ni sanciones inscritas.	**CUMPLE**
Seguridad social – persona natural (num. 3.4)	Planilla Asopagos N.° 39283279 pagada el 9-nov-2026, período octubre de 2026, con salud y pensión; Formato 5 firmado.	**CUMPLE**
Pacto de transparencia (Anexo 4)	Se entiende aceptado con la firma del Formato 1 (num. 2.1).	**CUMPLE**
Antecedentes fiscales (Contraloría)	Consulta del 13-nov-2026: no reportado.	**CUMPLE**
Antecedentes disciplinarios (Procuraduría)	Certificado N.° 306459198 del 13-nov-2026: no registra sanciones.	**CUMPLE**
Antecedentes judiciales (Policía Nacional)	Consulta del 13-nov-2026: no tiene asuntos pendientes.	**CUMPLE**
Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC)	Consulta del 13-nov-2026: sin medidas correctivas pendientes.	**CUMPLE**
Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)	DEBE APORTAR DOCUMENTO	**SUBSANAR**
Formato 3 – Experiencia	Aportado y firmado (folio 21).	**CUMPLE**

Formato 8 – Aceptación del Personal Clave Evaluable	Aportado y firmado (folio 36).	**CUMPLE**
Garantía de seriedad de la oferta (num. 8.1)	Póliza 41-44-101311388 de Seguros del Estado S.A., expedida el 17-nov-2026; asegurado Municipio de Cumbal, NIT 800.099.066-3; valor $5.403.131,70 (10 %); vigencia del 18-nov-2026 al 28-feb-2027.	**CUMPLE**
Propuesta económica (Formulario 1)	Firmada.	**CUMPLE**
	Resultado capacidad jurídica y demás requisitos	**SUBSANAR**

DOCUMENTOS – CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL (RUP, información a 31-dic-2025; Matriz 2, rango 1, indicadores Mipyme)						
Parámetro	**Valor (RUP)**	**Indicador**	**Requerido**	**Según el RUP**	**Calculado**	**Chequeo**
Activo corriente	$57.131.877,00	**LIQUIDEZ** **Activo corriente / Pasivo corriente**	>= 1.1	11,90	11,90	**CUMPLE**
Activo total	$318.847.700,00	**NIVEL DE ENDEUDAMIENTO** **Pasivo total / Activo total**	<= 0.65	0,01	0,02	**CUMPLE**
Pasivo corriente	$4.800.000,00	**RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES** **Utilidad operacional / Gastos de intereses**	>= 1.5	489,74	489,75	**CUMPLE**
Pasivo total	$4.800.000,00	**CAPITAL DE TRABAJO** **CT = AC – PC >= CTd = (PO – anticipo) x 25 %**	$13.507.829,25		$52.331.877,00	**CUMPLE**
Patrimonio	$314.047.700,00	**RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO** **Utilidad operacional / Patrimonio**	>= 0.02	0,22	0,2243	**CUMPLE**
Utilidad operacional	$70.426.047,00	**RENTABILIDAD DEL ACTIVO** **Utilidad operacional / Activo total**	>= 0.01	0,22	0,2209	**CUMPLE**
Gastos de intereses	$143.800,00					
					Evaluación final capacidad financiera y organizacional	**CUMPLE**

Criterio de evaluación (Capítulo IV)	**Puntaje**	**Soporte / observación**
Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable – Formato 9 (5 puntos)	**5,00**	(Formato 9 marca SÍ).
Formación académica adicional del Personal Clave Evaluable – Formato 9 (5 puntos)	**5,00**	(Formato 9 marca SÍ).
Factor de sostenibilidad – Formato 12 (1 punto)	**1,00**	(Formato 12 aportado).
Apoyo a la industria nacional – Formato 7A, servicios nacionales (20 puntos)	**20,00**	(Formato 7A aportado).
Vinculación de personas con discapacidad – Formato 6 (1 punto)	**0,00**	No aportó el Formato 6 ni el certificado del Ministerio del Trabajo.
Emprendimientos y empresas de mujeres – Formato 13 (0,25 puntos)	**0,00**	No aportó el Formato 13.
Mipyme (0,25 puntos)	**0,25**	(RUP: Microempresa).
Descuento por multas o cláusulas penales en el último año (– 2 puntos)	**0,00**	El RUP no registra multas ni cláusulas penales.
Descuento por anotación en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas (– 1 punto)	**0,00**	Consultado el 19-nov-2026 en obrasinconclusas.contraloria.gov.co: sin registros
TOTAL PUNTAJE PARCIAL (sin el factor de experiencia)	**31,25**	**PUNTOS**

MUNICIPIO DE CUMBAL

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CM-004-2026

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN – 20 DE NOVIEMBRE DE 2026

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 21 ENTRE LA CARRERA 7 Y 10 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUMBAL NARIÑO

PRESUPUESTO OFICIAL:	**$54.031.317,00**
SMMLV (2026: $1.750.905):	**30,86**

EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PUNTAJE

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE					**PROPUESTA N°**
PROPONENTE:	**R & J INGENIERÍA S.A.S.**				**3**
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA – C.C. 79.912.944				
INTEGRANTES:	**NOMBRE / RAZÓN SOCIAL**	**C.C. / NIT**	**PARTICIPACIÓN**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**C.C.**
	R & J INGENIERÍA S.A.S.	900.171.717-1	100%	JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA	79.912.944
RESULTADO	**HÁBIL**				

3.8.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Matriz 1, actividad 6.1 – vías urbanas; RUP y Formato 3 – Experiencia)

N° CONSECUTIVO RUP	FORMATO 3	CONTRATANTE	CONTRATISTA	% PARTICIPACIÓN	OBJETO	GENERAL: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS, PRIMARIAS O SECUNDARIAS	ESPECÍFICA 1: por lo menos uno (1) de los contratos acredita la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o concreto hidráulico)	ESPECÍFICA 2: por lo menos uno (1) acredita interventoría en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular	DOCUMENTO SOPORTE (num. 10.1.5) Y PÁGINA DEL PDF	CLASIFICADOR RUP	VALOR EN S.M.M.L.V. (RUP)	VALOR EN S.M.M.L.V. AFECTADO POR % DE PARTICIPACIÓN	OBSERVACIONES
58	SI (orden 1)	DEPARTAMENTO DEL CESAR	CONSORCIO INTERNOVA 2021 (R & J INGENIERÍA S.A.S. 70 %; Álvaro Fernando Lara Zambrano 30 %)	70,00%	Interventoría a la construcción de pavimento en concreto rígido y obras complementarias en el barrio El Edén de Valledupar. Contrato 2021-05-0017 (CMA-SIN-0009-2021); inicio 10-feb-2022; terminación 9-may-2022.	SI: vía urbana para tráfico vehicular (calzada con bordillos, andenes y señalización)	SI: subbase y base granulares y losa de concreto	SI: losa de concreto MR 4,2 de 0,20 m (2.897,08 m²)	Acta de recibo final a satisfacción del contrato de interventoría (págs. 70-77 del PDF, folios 69-76) y documento de conformación del consorcio (págs. 68-69)	80101600, 81101500	82,34	57,64	Valor y participación (70 %) coinciden en el RUP, el Formato 3 y el acta. El acta trae dos NIT distintos del consorcio; no afecta el valor ni el porcentaje.
										Total experiencia acreditada (SMMLV)	**57,64**		
										Porcentaje frente al Presupuesto Oficial en SMMLV	**186,78%**		
										% requerido (num. 3.8.1)	**100%**	**CUMPLE EL VALOR**	
										Promedio en SMMLV de los contratos válidos no subsanados (Vi, num. 4.1 literal B)	**57,64**	**CUMPLE**	

DOCUMENTOS – CAPACIDAD JURÍDICA Y DEMÁS REQUISITOS HABILITANTES		
Carta de presentación de la oferta (Formato 1)	Firmada por el representante legal (folio 6) y dirigida al CM-004-2026; persona jurídica nacional, proponente individual.	**CUMPLE**
Documento de identificación del representante legal	Cédula de ciudadanía 79.912.944 de Bogotá (folios 7 y 20).	**CUMPLE**
Aval de la propuesta (art. 20 de la Ley 842 de 2003)	No se requiere: el representante legal es ingeniero civil.	**N/A**
Matrícula profesional del representante legal	Ingeniero civil, M.P. 25202-097497 CND (folios 8 y 61).	**CUMPLE**
Vigencia de la matrícula profesional (COPNIA)	Certificado CVAD-2026-4883647 del 17-nov-2026: vigente y sin antecedentes ético-profesionales.	**CUMPLE**
Certificado de existencia y representación legal	Cámara de Comercio de Bogotá, 17-nov-2026. Duración indefinida; el objeto social (literal D) incluye la interventoría de obras de ingeniería; el gerente no tiene limitaciones por cuantía; no está obligada a tener revisor fiscal.	**CUMPLE**
Registro Único de Proponentes (RUP)	Cámara de Comercio de Bogotá, expedido el 17-nov-2026. Renovación inscrita el 20-may-2026 y certificada en firme. Microempresa. Sin multas ni sanciones inscritas.	**CUMPLE**
Seguridad social – persona jurídica (num. 3.4.1)	Formato 5 firmado por el representante legal (folio 64); la sociedad no está obligada a tener revisor fiscal.	**CUMPLE**
Pacto de transparencia (Anexo 4)	Aportado y firmado (folios 11-13).	**CUMPLE**
Antecedentes fiscales (Contraloría)	Consultas del 21-oct-2026 de la sociedad y del representante legal: no reportados.	**CUMPLE**
Antecedentes disciplinarios (Procuraduría)	Certificados del 21-oct-2026 de la sociedad y del representante legal: no registran sanciones.	**CUMPLE**
Antecedentes judiciales (Policía Nacional)	Consulta del 21-oct-2026 del representante legal: no tiene asuntos pendientes.	**CUMPLE**
Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC)	Consultas del 21-oct-2026: sin medidas correctivas pendientes.	**CUMPLE**
Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)	Certificado del representante legal del 16-sep-2026, válido hasta el 16-dic-2026: no inscrito.	**CUMPLE**

Formato 3 – Experiencia	Aportado y firmado por el representante legal (folio 66).	**CUMPLE**
Formato 8 – Aceptación del Personal Clave Evaluable	Aportado y firmado (folio 82).	**CUMPLE**
Garantía de seriedad de la oferta (num. 8.1)	Póliza 65-44-101253510 de Seguros del Estado S.A., expedida el 13-nov-2026; tomador R & J INGENIERIA S A S, NIT 900.171.717-1; asegurado Municipio de Cumbal, NIT 800.099.066-3; valor $5.403.131,70 (10 %); vigencia del 18-nov-2026 al 18-mar-2027.	**CUMPLE**
Propuesta económica (Formulario 1)	Firmada (folio 119). $54.031.317,00 con IVA, igual al presupuesto oficial. Cargos, cantidades (1,5 / 3,0 / 1,5 h-mes) y factor multiplicador (2,48) iguales a los oficiales; sin errores aritméticos.	**CUMPLE**
	Resultado capacidad jurídica y demás requisitos	**CUMPLE**

DOCUMENTOS – CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL (RUP, información a 31-dic-2025; Matriz 2, rango 1, indicadores Mipyme)						
Parámetro	**Valor (RUP)**	**Indicador**	**Requerido**	**Según el RUP**	**Calculado**	**Chequeo**
Activo corriente	$904.740.884,00	**LIQUIDEZ** **Activo corriente / Pasivo corriente**	>= 1,1	22,17	22,17	**CUMPLE**
Activo total	$943.269.234,00	**NIVEL DE ENDEUDAMIENTO** **Pasivo total / Activo total**	<= 0.65	0,04	0,04	**CUMPLE**
Pasivo corriente	$40.801.848,00	**RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES** **Utilidad operacional / Gastos de intereses**	>= 1.5	INDETERMINADO	Indeterminado	**CUMPLE (sin gastos de intereses y utilidad operacional >= 0)**
Pasivo total	$40.801.848,00	**CAPITAL DE TRABAJO** **CT = AC – PC >= CTd = (PO – anticipo) x 25 %**	$13.507.829,25		$863.939.036,00	**CUMPLE**
Patrimonio	$902.467.386,00	**RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO** **Utilidad operacional / Patrimonio**	>= 0.02	0,04	0,0461	**CUMPLE**
Utilidad operacional	$41.596.587,00	**RENTABILIDAD DEL ACTIVO** **Utilidad operacional / Activo total**	>= 0.01	0,04	0,0441	**CUMPLE**
Gastos de intereses	$0,00					
					Evaluación final capacidad financiera y organizacional	**CUMPLE**

Criterio de evaluación (Capítulo IV)	**Puntaje**	**Soporte / observación**
Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable – Formato 9 (5 puntos)	**5,00**	Formato 9 firmado (folio 84): marca SÍ.
Formación académica adicional del Personal Clave Evaluable – Formato 9 (5 puntos)	**5,00**	Formato 9 firmado (folio 84): marca SÍ.
Factor de sostenibilidad – Formato 12 (1 punto)	**1,00**	Formato 12 firmado (folios 86-87).
Apoyo a la industria nacional – Formato 7A, servicios nacionales (20 puntos)	**20,00**	Formato 7A firmado (folio 78): servicios nacionales; persona jurídica colombiana; 90 % de personal colombiano.
Vinculación de personas con discapacidad – Formato 6 (1 punto)	**0,00**	No aportó el Formato 6 ni el certificado del Ministerio del Trabajo.
Emprendimientos y empresas de mujeres – Formato 13 (0,25 puntos)	**0,00**	No aportó el Formato 13.
Mipyme (0,25 puntos)	**0,25**	RUP: Microempresa, vigente y en firme.
Descuento por multas o cláusulas penales en el último año (– 2 puntos)	**0,00**	El RUP no registra multas ni cláusulas penales.
Descuento por anotación en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas (– 1 punto)	**0,00**	Consultado el 19-nov-2026 en obrasinconclusas.contraloria.gov.co: sin registros
TOTAL PUNTAJE PARCIAL (sin el factor de experiencia)	**31,25**	**PUNTOS**