ACTA DE CIERRE DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. AMPC-SAMC-012-2026

Objeto Contractual: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PIAMONTE DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

De conformidad con lo establecido en el cronograma procesal determinado en el pliego de condiciones definitivo, también de acuerdo con lo consagrado en el Art. 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, el día **28 de noviembre del 2026 a las 08:10 a.m.** se presentó el vencimiento del plazo para la presentación de propuestas dentro del proceso de selección abreviada de menor cuantía ya individualizado, por lo que, a través de la presente acta, se deja constancia que:

En la oficina de la Secretaría de Planeación e Infraestructura de la entidad, llegada la fecha y hora de cierre del proceso ya citadas en el inciso inmediatamente anterior como plazo máximo para presentación de propuestas, de manera consecuente con las manifestaciones de interés presentadas, se allegó una (1) propuesta.

Una vez cerrado el plazo para presentación de ofertas se procedió a la apertura de los sobres contentivos de los documentos para acreditar los requisitos habilitantes de la propuesta y de la oferta económica con el fin de levantar la correspondiente acta de recibo de las mismas.

Presente por parte del Municipio: **GERLEIN CASTRO GIL,** secretario de Planeación e Infraestructura y **JHONY LEANDRO ZAMBRANO DELGADO,** Apoyo profesional en contratación.

Se deja constancia que se recibió una propuesta, así:

ORDEN DE PRESENTACION	FECHA Y HORA DE ENTREGA	PROPONENTE	VALOR UNITARIO DE LA OFERTA
1	28 de noviembre del 2026 Hora: 08:00 a.m.	RUBEN DAVID MARTINEZ GARCIA C.C. No. 76.328.003 de Popayan	$ 152.033.959,05

Como constancia de lo anterior, se firma el presente el día **28 de noviembre del 2026 a las 08:15 a.m.**, por los que en ella intervinieron.

ORIGINAL FIRMADO
JHONY LEANDRO ZAMBRANO DELGADO
Apoyo profesional en contratación.

ORIGINAL FIRMADO
GERLEIN CASTRO GIL
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyectó Aspecto Jurídico: ***Diego Alejandro Pérez Sterling***. - Asesor Contratista